

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

UPOZORŇUJEME NA CHYBNĚ UVEDENOU SAZBU DPH V ROZPOČETECH

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		23/116 "Modernizace domova Srdce v domě Klentnice (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. a Humanizaci třetí domácnosti)"	
Stupeň:		DPS	
Objednatel:		Srdce v domě, p.o. Klentnice č. 81 69201 Mikulov	
		IČO: 48452751 DIČ:	
Zhotovitel:		Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky	
		IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 650 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 650 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		89 650 000,00 CZK
Snížená DPH	12 %		10 758 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			100 408 000,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	"Modernizace domova Srdce v domě Klentnice (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. a Humanizaci třetí domácnosti)"	89 650 000,00	0,00	10 758 000,00	100 408 000,00	100
01	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.	72 789 307,00	0,00	8 734 716,84	81 524 023,84	81
02	Humanizace třetí domácnosti	16 860 693,00	0,00	2 023 283,16	18 883 976,16	19
Celkem za stavbu		89 650 000,00	0,00	10 758 000,00	100 408 000,00	100

Popis stavby: 23/116 - "Modernizace domova Srdce v domě Klentnice

Popis objektu: 01 - (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. a Humanizaci třetí domácnosti)"

Popis rozpočtu: 01 - Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.

Popis rozpočtu: 02 - Humanizace třetí domácnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.	HSV			72 789 307,00	81,2
02	Humanizace třetí domácnosti	HSV			16 860 693,00	18,8
Cena celkem					89 650 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23/116	"Modernizace domova Srdce v domě Klentnice
O:	01	(která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. a Humanizaci třetí domácnosti)"
R:	01	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.				72 789 307,00
1	01	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	72 789 307,00	72 789 307,00

Celkem	72 789 307,00
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23/116	"Modernizace domova Srdce v domě Klentnice
O:	01	(která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. a Humanizaci třetí domácnosti)"
R:	02	Humanizace třetí domácnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		Humanizace třetí domácnosti				16 860 693,00
1	02	Humanizace třetí domácnosti - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	16 860 693,00	16 860 693,00

Celkem						16 860 693,00
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání