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1. Identifikační údaje stavby.

Název stavby:         OPRAVA OPLOCENÍ,

                              MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice, Štefánikova 2, Boskovice

                                projekt

Místo stavby:          Oprava stávajícího oplocení školy, MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice,

                             Štefánikova 2, BOSKOVICE, na pozemcích p.č. 2405, 

                             2406/2, 2409/7 a 7025/1

Investor:                 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. č. 449/3, 602 00 Brno, v

                               zastoupení MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice, Štefánikova 2,  

Projektant:               Ing. František Skřipský - STAPRO, Kpt. Jaroše 37, Boskovice, 

                                IČ: 70440034

                                Autorizace: Ing. František Skřipský

                                autorizovaný inženýr - pozemní stavby, pod číslem 1001717.

Dodavatel stavby:   Stavba bude realizovaná dodavatelsky odbornou firmou, dle 

                                aktuálního výběru stavebníka.

2. Údaje o území a pozemku.

Stávající oplocení jižní hranice areálu MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice, Štefánikova 2, vedené po hranici pozemků p.č. 2405, 2406/2, 2409/7 a 7025/1 je již v havarijním stavu a proto se vedení školy rozhodlo provést jeho opravu.

Vzrostlé stromy v areálu školy svými kořeny narušily základy oplocení a došlo k vychýlení jeho nadzemní části. Pletivo v rámech nad zděnou částí je již korozí značně poškozeno.

V blízkosti vstupní brány do areálu školy křižují oplocení dva plynovody s technologickým objektem středotlaké regulace, telekomunikační kabel a v chodníku podél oplocení je vedeno veřejné osvětlení. Všechny inženýrské sítě v místě stavby je nutno před započetím stavebních prací vytyčit.

Stavba se bude provádět v místě původního zděného oplocení. Z důvodu finanční náročnosti bude realizace probíhat po částech, přičemž v první etapě bude řešeno nejvíce poškozené oplocení vedené po jižní hranici areálu. 

3. Průzkumy, napojení na technickou infrastrukturu.

Před započetím projekčních prací bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření nejvíce poškozené části oplocení.

Vstupní brána do areálu školy zůstane v původním místě, její světlá šířka se však zvětší na 2,4 m 

4. Obecné požadavky na výstavbu.

Navržené stavební úpravy splňují obecné požadavky na výstavbu.

5. Regulační podmínky územního plánu.

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Boskovice a s jejími regulačními podmínkami.

6. Lhůty výstavby.

Realizace navržené stavby bude započata neprodleně po jejím povolení a získání potřebných finančních prostředků, s dokončením se počítá do 12/2015.

7. Statistické údaje a náklady stavby.

Celková délka oplocení činí včetně brány ... 95,75 m
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1.  Účel objektu.

Stávající oplocení jižní hranice areálu MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice, Štefánikova 2, vedené po hranici pozemků p.č. 2405, 2406/2, 2409/7 a 7025/1 je již v havarijním stavu a proto se vedení školy rozhodlo provést jeho opravu.

Vzrostlé stromy v areálu školy svými kořeny narušily základy oplocení a došlo k vychýlení jeho nadzemní části. Pletivo v rámech nad zděnou částí je již korozí rovněž značně poškozeno.

V první etapě bude provedena oprava oplocení a rozšíření vstupní brány na jižní straně areálu, na pozemcích p.č. 2409/7, 2406/2 a 2405. Nové oplocení bude vedeno v místě původního. 

2. Architektonické a dispoziční řešení. 

Vzhled oplocení bude odpovídat současným výrazovým prostředkům s respektováním původních materiálů.

Členění oplocení bylo zachováno dle původního řešení. Nový plot bude plynule navazovat na ponechané části oplocení na východní straně areálu školy. 

Pro opravu oplocení byla zvolena alternativa s použitím lícových cihel.

V případě repase kovových částí původního oplocené by bylo možné jeho opětovné použití, v projektové dokumentaci je však počítáno s jeho novým provedením ve zjednodušené formě.

3. Stavebně technické řešení.

Před započetím stavebních prací je nutno přesně vytyčit stávající inženýrské sítě v místě stavby, zejména pak plynovody, telekomunikační kabel křižující oplocení v blízkosti vstupní brány, vedení veřejného osvětlení v chodníku a el. vedení NN podél východní strany areálu. V případě prostupu plynovodů a telekomunikačního kabelu konstrukcí základu je nutno tato vedení uložit dle instrukcí jejich správců, uvedených ve vyjádřeních.

Následně po odstranění nadzemní části původního oplocení bude provedena sonda do stávajících základových konstrukcí, přičemž narušená místa základových konstrukcí je nutno odstranit a nahradit novým betonovým základem z B15. V rozpočtu stavby je počítáno s novým založením plotu v celém rozsahu.

Hydroizolace bude provedena ve výšce upraveného terénu na penetrovaný podklad z asfaltového pásu Bitagit.

Podezdívka plotu bude provedena z lícových cihel Terca širokých 250 mm, s hlavou  provedenou se zaoblenou vnější hranou. Na podezdívku budou kotveny ocelové sloupky oplocení s výplní z drátěného pletiva. Kovová část oplocení bude povrchově upravena hloubkovým pozinkováním.

Spojení základu s nadzemní částí oplocení bude zajištěno ocelovou výztuží z R8 po 0,5 m ve vnitřní spáře zdiva.

Při zdění podezdívky je nutno používat rovněž příslušnou TERCA Klinker maltu a SEIFERT spárovací maltu.

Barva cihel TERCA Klinker bude červená - tmavá.

Sloupky u vstupní brány, vyzděné z lícových Klinkerových cihel, budou uprostřed vybetonovány B15 a opatřeny výztuží 4xR8 zakotvenou v základové konstrukci. Pro videotelefon, případně kameru a dorozumívací zařízení bude ve sloupku vedle vstupní brány provedena nika potřebné velikosti a osazena chránička pro kabelové vedení.

Stávající kovovou část zdobeného oplocení je možno opravit a repasovat, nebo provést  novou v jednodušším provedeni. V případě nového oplocení, se kterým je počítáno v rozpočtu, budou ocelové sloupky z uzavřeného čtvercového profilu profilu 40/40/2,5 a drátěné pletivo v rámech z úhelníků 40/40/3. Kotevní desky v patě sloupku budou kotveny nerezovými šrouby s ocelovými hmoždinami zapuštěnými do zděné hlavy oplocení. Kovové prvky oplocení budou pozinkovány a následně opatřeny nátěrem v odstínu zelené barvy, dle výběru investora stavby. 

Stavba bude prováděna v místě původního zděného oplocení. Z důvodu finanční náročnosti bude realizace probíhat po částech, přičemž v první etapě výstavby bude řešeno nejvíce poškozené oplocení před jižním vstupním průčelím školy. 

4. Vliv na životní prostředí.

Realizovaná oprava stávajícího oplocení školy nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel stavebních prací respektovat hygienické normy při realizaci díla. 

Odpad ze stavby se uloží na skládce v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

5.  Bezpečnost práce

V průběhu provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,

- zákon č. 309/2006 Sb., upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- další související právní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou s proškolenými pracovníky, za odborného vedení. Při práci budou používány ochranné pomůcky. 
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