

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
č. 3

**Identifikace poptávkového řízení:**

Název: Rozšíření kapacity vnitroareálové zpevněné plochy pro parkování  
Systémové číslo E-ZAK: P25V00000136  
Druh VZ: Stavební práce

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
Sídlo zadavatele: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
IČO: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel

Kontaktní osoba: Jiřina Bílková  
e-mail: [jirina.bilkova@nemzn.cz](mailto:jirina.bilkova@nemzn.cz)  
telefon: +420 515 215 227

Ve Znojmě dne 07. 02. 2025

**Dotaz účastníka č.5**

Dobrý den,

Zemina na částečné deponii zůstane trvale nebo bude všechna odvezena a uložena?

**Odpověď zadavatele:**

50% tonáže zeminy bude trvale uloženo na deponii v areálu nemocnice, 50% tonáže zeminy pak rozprostřeno v areálu nemocnice.

Případně jaká část by trvale zůstala na deponii?

**Odpověď zadavatele:**

50% tonáže zeminy.

Je někde v rozpočtu zahrnuta cena dopravy na případné místo uložení a poplatky za skládku?

**Odpověď zadavatele:**

V rozpočtu není uvažováno s odvozem zeminy na skládku.

Položka číslo 9 je příplatek k položce číslo 8? Až bude uloženo na deponii více jak 2m výšky už se fakturuje jen dle položky číslo 9?

Odpověď zadavatele:

Ano, položka číslo 9 je příplatek k položce číslo 8.

Je známo kam dle městského úřadu Znojmo – Odboru životního prostředí bude odvážená přebytečná zemina?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel s odvozem přebytečné zeminy neuvažuje.

#### **Závěrem**

**S ohledem na doplnění ZD, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do 21. 2. 2025 do 10:00 hodin. Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že pro podání nabídek je nezbytné využít aktualizované verze příloh:**

**příloha č. 1 Koordinační situace rozšíření – parkovacích stání, úprava deponie\_oprava2,**

**příloha č. 3 VV Rozšíření parkoviště ROZPOČET- oprava2.**

S pozdravem

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**