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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území 

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Řešené území se nachází převážně v intravilánu města Mikulov na konci ulice Valtická.  
Stavba se nachází na katastrálním území Mikulov na Moravě. 
Stavba se nachází v oploceném areálu dílen sloužících k výuce žáků patřících pod Gymnázium a střední 
odbornou školu Mikulov. 
Stavba je v souladu s charakterem území a nijak jej nenarušuje. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stávající platný územní plán je ze dne 22. 12. 2020, v účinnosti od 20.1.2021. 
Liniová stavba (dešťové kanalizační přípojky, zavlažovací potrubí a čerpací jímka s nádrží na dešťovou vodu) 
je navržena v zastavěném území do plochy zemědělské výroby (VZ), do kterých lze umísťovat liniové stavby 
(=stavby technické infrastruktury). 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Není povolena výjimka z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a dalšími 
právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této dokumentace, budou  
do ní tyto zapracovány např. formou dodatku. 
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací jsou přiložena v části „E. Dokladová část“. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro potřeby zpracování předmětné dokumentace byl použit archivní podklad IG průzkumu a zprávy IG 
průzkumu „Mikulov – Inženýrsko-geologický průzkum – GEODRILL, 07/2014“. V průzkumu bylo zhodnoceno 
toto: 

• proveden 2 vrty v okolí– vrt J1, J2 (pouze hl. 3,0 m) – navážka + jíly s velkou plasticitou 
• Koeficient filtrace v řádu n*10-8 m/s až n*10-9 m/s – pro vsakování vod nevhodné 
• Podzemní voda naražena ve vrtu J5 (který je cca 400 od místa) v hl. 5,2 m (ustálena 6,5 m) 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Lokalita se nachází mimo pásmo městské památkové zóny. 
Lokalita se nachází v CHKO PÁLAVA. 
Lokalita se nachází na území Ptačí oblasti Pálava soustavy Natura 2000. Území Ptačí oblasti je totožné  
s rozsahem území CHKO Pálava, ve kterém se nachází také celé území města Mikulova. 
Lokalita patří do biosférické rezervace UNESCO 

g) Poloha staveniště vzhledem záplavovému nebo poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba po jejím dokončení nebude mít na okolní stavby, pozemky ani na okolí žádný vliv. Odtokové podmínky 
v území se dokončenou stavbou nezmění. Výstavbou dojde ke zlepšení životního prostředí v lokalitě, využití 
dešťové vody. 
Při realizaci stavby tohoto charakteru a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 
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- Dočasné snížení hladiny podzemní vody. Tento průvodní jev nelze zcela vyloučit, a pokud niveleta potrubí 
zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutné při stavbě hladinu podzemní vody cíleně čerpáním 
snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim 
podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby napříč 
stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody podél potrubí. 
- Poklesy terénu v okolí stavební rýhy nebo přímo nad ní. Tento jev obvykle souvisí s nedostatečným pažením 
stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu. Vznikající kaverny 
pak nejsou často řádně vyplněny, což může způsobovat následné poklesy v okolí rýhy. Poklesy přímo ve 
vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Obecně platí, že zpětné zásypy potrubí je nutné 
hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku, ne však větších než max. 25 cm. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. 
Zde je nezbytně nutné nasazení malých, ale vysoce účinných hutnících prostředků, které dokáži zajistit 
zhutnění materiálu obsypu na obvyklých 95% PS. Teprve po přesypání vrcholu potrubí o min 50 cm je možné 
nasazení větších hutnících prostředků bez rizika, že by došlo k poškození obsypávaného potrubí. 
- Poruchy na objektech okolní zástavby. Tento jev bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu 
těženého ze stavební rýhy, popř. poklesem podloží v případě vedení rýhy v těsné blízkosti objektu. Obecně je 
třeba dodržovat tato pravidla: 
 - Ponechávat odstupovou vzdálenost podle pravidla úhlu 45° 
 - Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích 
 - Používat zátažné nebo hnané pažení 
 - Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení 
 - Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů 
Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá zhotovitel.  
- Zpětné vzdouvání vody z kanalizace do objektu. Tento jev nesouvisí s realizací stavby, ale je dán hydraulikou 
potrubí. U oddílné splaškové kanalizace je zcela nepřípustný a pokud nastane, je to jasný signál toho, že v 
potrubí došlo k nějaké závadě či havárii. 
- Porušení stávajících drenážních systému a podmáčení území. Při realizaci stavby je nutno postupovat 
obezřetně a v případě objevení starých drenážních systému je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich 
přerušení s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu. 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace a demolice. Stávající septik v místě navrhovaného umístěné nádrže na 
dešťovou vodu bude vybourán před zahájením stavby v rámci výstavby splaškové kanalizační přípojky, která 
není součástí této stavby. 
Nedochází ke kácení vzrostlé zeleně. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo LPF 

Trvalý ani dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se nepředpokládá. 
 
Části navržené stavby se dotýkají pozemku parcelní č. 6158, který je součástí ZPF - zahrada. Stavba na 
pozemku ZPF bude prováděna mimo ideálně vegetační období. Před zahájením prací bude z manipulačního 
pásu sejmuta ornice (tl. 0,20 m v zahradách), která bude separátně deponována. Po ukončení prací bude opět 
rozprostřena na území dotčené stavebními pracemi. Práce na pozemcích ZPF budou kratší než 1 rok. 
 

k) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Stavba vyžaduje napojení ze stávajících rozvodů NN areálu dílen. Automatická doplňovací jednotka pro 
splachování dešťovou vodou bude současně připojena na pitnou vodu k toaletám (technicky je jednotka 
vyřešena tak, že nemůže dojít ke kontaminaci pitné vody). 
Stavba nevyžaduje napojení na jiný druh technické infrastruktury. 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nevyvolá žádné podmiňující ani související investice. 
Stavba nemá a nejsou v tuto chvíli známé žádné věcné a časové vazby na ostatní stavby.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, 
seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné bezpečnostní 
pásmo 



GSS Mikulov - Dílny - akumulace a využití dešťové vody 
 

Zakázkové číslo: 1624323-72 

 09/2023 
DÚR+DSP+DPS 5 / 24 
 

Parcela 
č. 

Výměra 
(m2) Číslo LV Druh pozemku Způsob využití Vlastník 

2925/11 283 437 ostatní plocha Jiná plocha 

Jihomoravský kraj -  
Gymnázium a střední odborná škola 
Mikulov, příspěvková organizace, 
Komenského 273/7, 69201 Mikulov 

6158 1731 437 zahrada  
6156 137 437 ostatní plocha Jiná plocha 

2925/1 1621 437 ostatní plocha 
Manipulační 

plocha 

2925/7 439 437 
Zastavěná 

plocha a nádvoří  

2925/10 50 437 Zastavěná 
plocha a nádvoří 

 

 

n) Meteorologické a klimatické údaje  

Nadmořská výška území je 220 – 230 m n.m. Průměrný roční srážkový úhrn okolo 561 mm. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu čerpací jímky a nádrže na dešťovou vodu včetně přípojek dešťové kanalizace 
napojující vybrané střechy areálu dílen školního objektu patřícího pod Gymnázium a střední odbornou školu 
Mikulov, který se nachází na konci ulice Valtická. Současně je řešeno hospodaření s dešťovými vodami, a to 
závlaha přilehlých pozemků dešťovou vodou a splachování toalet umístěných uvnitř objektu dílen. 

b) Účel užívání stavby  

Hospodaření s dešťovou vodou.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Zpracovaná dokumentace stavby a její řešení zohledňuje požadavky na stavby a obecné technické požadavky 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (zejména paragrafů 3, 
5, 6,7, 8 – 11, 12, 13, 14-16, 17, 18-23, 25-27, 32-34, 36-38). 
Dotčené prostory nevyžadují bezbariérový přístup. Charakter stavby nevyžaduje řešení dle vyhlášky č. 398/ 
2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a dalšími 
právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této dokumentace, budou  
do ní tyto zapracovány např. formou dodatku. 
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací jsou přiložena v části „E. Dokladová část“. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Není. 

g) Navrhované parametry stavby  

Podrobně viz B.2.3 Základní charakteristika objektů.  

h) Základní bilance stavby 

Stavba nevyžaduje potřeby plynu, ani nemá požadavky na telekomunikační zařízení.  
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Spotřeba elektrické energie 
Odhadovaná předpokládaná roční spotřeba el. energie: 680 kWh/rok 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Bude využívána nádrž na dešťovou vodu pro závlahu a splachování toalet uvnitř objektu: 
Předpokládaný přítok dešťové vody do nádrže při průměrné ročním úhrnu dešťových vod: 261,7 m3 
Předpokládaná roční spotřeba vody pro závlahu a splachování toalet uvnitř objektu: 262,49 m3 
Bilance potřeby spočítaná dle metodiky OPŽP – viz příloha na konci 
 

i) Základní předpoklady výstavby 

Doba výstavby i termín výstavby bude upřesněn po soutěži na výběr zhotovitele stavby. 
Členění na etapy– stavba bude prováděna v jednom sledu. 

j) Orientační náklady stavby  

2,0 mil. Kč 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit 
z předpisů, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost v časovém intervalu dle 
platných předpisů. Stavba podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby 
dodržovat. 
Při provozu kanalizace je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. V provozním 
řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Pro provoz platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb, o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu 
- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., O bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
- Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízení 
- Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon 
- Zákon  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činitel 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů 

- Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- Vyhláška č. 63/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
- Vyhláška č. 450/2005 Sb., ze dne 4.listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků ve znění vyhlášky 175/2011 Sb. 

- Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- Vyhláška č. 08/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
- Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění vyhlášky 

255/2010 Sb. 
- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

- Vyhláška č. 28/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství 
znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Jedná se o novostavbu čerpací jímky a nádrže na dešťovou vodu včetně přípojek dešťové kanalizace 
napojující vybrané střechy areálu dílen školního objektu patřícího pod Gymnázium a střední odbornou školu 
Mikulov, který se nachází na konci ulice Valtická. Současně je řešeno hospodaření s dešťovými vodami, a to 
závlaha přilehlých pozemků dešťovou vodou a splachování toalet umístěných uvnitř objektu dílen. 

Podrobný popis stavby viz část D. 

B.2.3.1 SO 01 AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY 

Součástí stavebního objektu je podzemní objekt čerpací jímky, podzemní nádrž na dešťovou vodu, havarijní 
průleh a kanalizační dešťové přípojky, které napojují svody jednotlivých střech. 

Čerpací jímka je železobetonový prefabrikovaný kruhový podzemní objekt o vnitřním průměru 2,0 m a je 
umístěna v zadní části areálu dílen vedle stávajícího skladu v nezpevněném nepojížděném prostoru. 

Nádrž na dešťovou vodu je umístěna těsně vedle čerpací jímky, s kterou je funkčně propojena potrubím. Nádrž 
je železobetonový prefabrikovaný obdélníkový podzemní objekt o vnitřním průměru 5,3 x 2,4 m. 

Dešťovou vodu ze stávajících střech přivádějí do čerpací jímky a nádrže přípojky dešťové kanalizace P1 a P2. 

V případě větší přítoku dešťových vod a naplnění nádrže a čerpací jímky je instalována přípojka HP1, která 
slouží jako havarijní přepad a bude napojená na stávající trativod, který je zaústěný do stávajícího podzemního 
retenčního objektu na dešťovou vodu ze stávající střechy vyplněného štěrkem (3x3m, hl. 2,0 = užitný objem).  
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Jako další havarijní objem pro zachycení dešťových vod slouží havarijní průleh o rozměrech 5x1,5 m, hloubky 
cca 0,5 m a se sklony svahů 1:2. Nátok do havarijního průlehu bude šachtou P2-Š1 s mříží. 

Svod HP bude sloužit pro napojení bezpečnostního přepadu automatické doplňovací jednotky pro splachování 
toalet. 

Potrubí bude plastové PVC dimenze DN150, DN200, DN250. Šachty budou plastové DN425 mm, šachta P1-
Š1 bude plastová DN1000. 

Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

 

Tabulka délek 

Přípojka dešťové kanalizace P1   PVC DN200 30,0 m  

Přípojka dešťové kanalizace P2   PVC DN150 25,8 m  

Přípojka dešťové kanalizace HP1  PVC DN200 4,0 m (Havarijní přepad do stáv.trativodu) 

Propoj s nádrží     PVC DN250 1,0 m 

Svod S1,S2,S3,S4    PVC DN150 12,2 m 

Svod HP doplňovací jednotky   PVC DN150 2,1 m 

B.2.3.2 SO 02 VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁVLAHU 

Pro závlahu bude v čerpací jímce instalováno ponorné čerpadlo, kterým bude dešťová voda čerpána potrubím 
rozvodů závlahy k ventilovým šachtám. Pro osazení armatur (filtr, uzavření, zazimovací sestava) bude sloužit 
šachta RZ1-2 vnitřního průměru 1000 mm. Pro závlahu jsou osazeny malé ventilové šachty RZ1-1, RZ1-3, 
RZ2-1 a RZ2-2. 

Rozvody závlahy budou z plastového potrubí PE100RC d32x3,0 mm. 

Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

Tabulka délek 

Rozvod závlahy RZ1  PE100RC d40x3,7mm  53,0 m  

Rozvod závlahy RZ2  PE100RC d40x3,7mm  43,2 m 

B.2.3.3 SO 03 VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ TOALET 

Odběr dešťové vody pro splachování toalet bude řídit automatická doplňovací jednotka, která bude umístěna 
v rohu budovy haly dílen a bude doplněna tlakovou nádobou na 24 l. Automatická doplňovací jednotka bude 
mít vyvedeno sací potrubí do čerpací jímky. Vzhledem k hloubce vody a potřeby podpory sání bude na konci 
sacího potrubí v čerpací jímce instalováno pomocné ponorné čerpadlo s plovákem. 

K zabezpečení oddělení užitkové vody od pitné vody je v automatické doplňovací jednotce využita zásobní 
nádržka pro přítok pitné vody, integrována přímo v zařízení. Tato nádržka slouží jako zásobní a vyrovnávací 
nádrž pro zásobování pitnou vodou v případě nedostatku dešťové vody. Díky tomuto systému je bezpečně 
zamezeno přímému styku pitné vody s vodou dešťovou. 

Sací potrubí mezi jednotkou a čerpací jímkou bude provedeno z PE100RC d32x3,0 mm dl. 14,5 m a bude 
uloženo v plastové chráničce DN100 dl. 14,5 m. V čerpací jímce bud použito sací potrubí, které je součástí 
dodávky jednotky. 

Automatická doplňovací jednotka má bezpečnostní přepad z potrubí HT DN50 dl. 3,0 m, který bude napojený 
na svod HP vybudovaný v rámci stavebního objektu SO01.  

Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 

B.2.4.1 PS01 VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁVLAHU - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Uvedený provozní soubor řeší vystrojení rozváděče technologické elektroinstalace čerpací jímky technickými 
prostředky – provozní rozvod silnoproudu (PRS), měření a regulace (MaR) a automatizovaný systém řízení 
(ASŘTP) pro nově budovanou čerpací jímku, které umožňují ruční provoz. 

B.2.4.2 PS02 VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ TOALET - 
ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Uvedený provozní soubor řeší provozní rozvod silnoproudu (PRS) pro automatickou doplňovací jednotku pro 
splachování toalet dešťovou vodou. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavbu je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika, poněvadž se jedná o podzemní stavby, 
potrubí je z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s vodou. 

Výstavba bude probíhat tak, aby byl zajištěn průjezd pro vozidla jednotek požární ochrany a IZS. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 2009 
„o technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti 
staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování 
dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. 
zejména zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády č.101/2005 Sb. „o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací a užívání objektu lze 
omezit dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006Sb a 
nařízení vlády č.362/2005. 

Zásady ochrany zdraví a požadavky na hygienu při jejím provozování jsou uvedeny v kapitole B.2.2. 

Vliv stavby na okolí – viz kapitola B.6, B.7 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí, kde se účel pobytových místností neřeší, a proto není pronikání 
radonu součástí tohoto projektu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V areálu není znám výskyt bludných proudů. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 
 

d) Ochrana před hlukem 
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Všechny objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní 
prostředí pro obsluhu. 
 

e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

V rámci stavby se nepředpokládá výskyt metanu ani poddolované území. 

B.3 Přepojení na technickou infrastrukturu  
a) Napojovací místa na stávající infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a 

dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 
v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.1 odstavec Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Technické řešení viz popis jednotlivých stavebních objektů, B.2.3. 
Přívody vody a elektrické energie v průběhu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci zařízení staveniště. Voda 
pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). Na jednotlivých 
staveništních přívodech budou osazena samostatná měřidla pro měření spotřeby el. energie a vody. 
Odkanalizování objektů zařízení staveniště bude řešeno do kanalizace v areálu. Staveniště bude odvodněno 
do terénu. Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie 
a služby platí zhotovitel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Stavba bude probíhat mimo komunikace, které jsou používány k zajištění dopravní obsluhy. Dopravní 
situace nebude ovlivněna při výstavbě.  
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech 
dotčených komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v 
souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po 
ukončení prací v tělese silnice, před zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního 
stavu, zásyp zhutněn po vrstvách a obnoveny příkopy. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nemění se.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Nedochází k žádným zvláštním terénním úpravám. 
Kácení dřevin a návrh náhradní výsadby viz kapitola B.1 i) Požadavky na asanace, demolice a kácení 
dřevin.  
Dále dojde k ohumusování a zatravnění veřejných zelených ploch dotčených výstavbou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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Stavba se nachází v zastavěném území. Negativní důsledky stavby na životní prostředí nebudou většího 
rozsahu, stavební činností bude ovlivněno pouze nejbližší okolí staveniště (dočasně zvýšená hlučnost a 
prašnost).  
Výstavbou kanalizace dojde ke zlepšení životního prostředí v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. 
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. 
Ke snížení nepříznivých dopadů v průběhu provádění zajistí zhotovitel stavby následující: 

• Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných 
obalech a kontejnerech 

• Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku 
nebezpečné látky 

• V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci 
úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa 

• Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 
Při výskytu podzemních vod při provádění stavby se předpokládá pouze lokální ovlivnění proudění 
podzemních vod (čerpání vody se stavební rýhy nebo jámy). Po dokončení prací na daném úseku stavby 
musí zhotovitel zaslepit stavební drenáže, aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody. Při 
provádění stavby pod hladinou podzemní vody v oblastech, kde jsou domovní studny doporučuje projektant 
provést před a v průběhu prací monitoring studní. 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 
Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí vč. 
kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet) by měly zaručit, že 
kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby narušena. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny 
prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými stimulátory. V 
kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. 
Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky min. 
2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené 
stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. 
Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 
Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 
Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných 
významných krajinných prvků. 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Lokalita se nachází na území Ptačí oblasti Pálava soustavy Natura 2000. Území Ptačí oblasti je totožné  
s rozsahem území CHKO Pálava, ve kterém se nachází také celé území města Mikulova. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

Výstavbou budou dotčena ochranná pásma následujících inženýrských sítí a jejich vlastníků, resp. 
provozovatelů: 
- areálová splašková a dešť. kanalizace dílen – GSS Mikulov 
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- vodovodní přípojka  – GSS Mikulov 
- areálové rozvody NN  – GSS Mikulov 
- rozvod plynu  – GSS Mikulov 
 
- vedení VN  - EON 
 
 
Výstavbou kanalizace nebudou dotčena ochranná pásma následujících komunikací: 

. Trasy jsou navrženy s ohledem na existenci stávajících inženýrských sítí tak, aby byla: 

- dodržena ustanovení norem pro prostorové uspořádání vedení, 

- dodrženy podmínky správců jednotlivých sítí s přihlédnutím na technické možnosti v příslušné lokalitě, 

- minimalizován zásah do uvedených sítí. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci 
inženýrských sítí. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Při neznámém 
výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců 
a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska 
jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu 
inženýrských sítí vytýčit. 

POZOR: PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT ZA ÚČASTI 
SPRÁVCE. JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PODMÍNKY TĚCHTO SPRÁVCŮ. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo.  
Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej 
považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 
K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může 
souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento 
vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 
Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v 
této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo 
plochu provádění stavby. 
Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde 
ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a 
hygienických podmínek obyvatel. 
Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při provádění následující: 
- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 
- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány 
před vjezdem na veřejnou komunikaci 
- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 
- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 
- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti 
- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 
- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 
- výkopová zemina bude pravidelně odvážena 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Navržená technologická zařízení nemají nároky na dodávku materiálů a surovin mimo materiál potřebný pro 
běžnou údržbu a opravy zařízení. 
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b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do terénu.  
Voda, která se dostane do výkopů, bude čerpána kalovými ponornými čerpadly spolu s podzemní vodou. 
Podzemní i povrchová dešťová voda budou čerpány do stávající kanalizace po proudu pod místo realizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude možný z místních komunikací.  
Přívody vody a elektrické energie si zajistí dodavatel v rámci zařízení staveniště. 
Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 
Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím 
vlastníkem). 
Pro výstavbu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje energie (dieselové agregáty), nebo 
si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče z místní sítě NN. 
Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. 
Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). 
Poskytované energie a služby platí dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 
Skládky materiálu pro stavbu se předpokládají na pozemcích investora. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Viz kapitola B.1. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, 
osvětlení…). 
Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez 
prodlení opraví všechny závady. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. 
Zhotovitel stavby také zajistí, že uvedené dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech zdravotních a 
bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob 
na staveništi. 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze v hranicích 
předaného staveniště. 
Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné 
pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 
Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše 
uvedenými požadavky. 
Zřízení objektů zařízení staveniště a mezideponií si nevyžádá žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
Pro realizaci stavby bude nutné provést kácení vzrostlé zeleně, rozsah – viz kapitola B.1 odstavec i) 
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Výstavba bude probíhat převážně v areálu školy.  
V rámci stavby dojde k dočasnému záboru na zařízení staveniště a skládky materiálu. 
Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a zařízení staveniště projednáno mezi 
dodavatelem stavby, investorem a vlastníky dotčených pozemků. 
Dočasný zábor je vymezen stavební činností (šířkou rýhy, jámy) na jednotlivých stavebních objektech 
prováděných na dotčených pozemcích. 
V prostoru intravilánu obce je staveniště vymezeno uliční čárou v jednotlivých částech místních/krajských 
komunikací. 
Plochy pro skládku materiálu a mezideponie, hlavní zařízení staveniště vykopané zeminy se předpokládají 
na pozemcích investora - na parcele č. 2925/1, 2925/11. 
 
Zábory ZPF a LPF – viz kapitola B.1 odstavec j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo 
LPF.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
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V případě inženýrských sítí se jedná o objekty, u nichž lze předpokládat, že nebudou užívány osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. S ohledem k této skutečnosti není v rámci těchto stavebních 
objektů řešena problematika užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. K 
objektům odděleným výkopem instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se 
zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při výstavbě budou vznikat následující odpady – odhadované množství: 

Tabulka odhadované produkce odpadů při výstavbě 

R3c- recyklace papíru; R3d- recyklace plastu; R4a-recyklace kovů; R5b – recyklace skla; R5c- Recyklace 
anorganických materiálů včetně zemin; R5d- recyklace stavebních hmot, R5e- využití odpadu k terénním 
úpravám, kromě první a druhé fáze provozu skládky, D1 - skládkování D10 spalování odpadu 

Odpady je možné recyklovat ve firmě Ševčík Group a.s. (Hrušovanská 372, 671 68, Hrabětice)- vzdálenost 
cca 26,0 km.  

Skládka odpadů se nachází: 

• ZECHMEISTER, spol. s r.o. (Nová 833 691 42, Valtice) – vzdálenost 13 km 

• ZEPIKO spol. s r.o. – pískovna a skládka Novosedly 691 82, Novosedly – vzdálenost 15 km 

• • Velké Pavlovice - HANTÁLY a.s. – 23 km 

Trvalé deponie a mezideponie zajistí zhotovitel stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz výše. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Řešení vlivu stavby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu 

Kategorie 
odpadu množství v t (výpočet/odhad)* 

Způsob 
nakládání  

s odpadem 

15 01 01  Papírové a lepenkové 
obaly O 0,1 t R3c 

15 01 02  Plastové obaly O 0,1 t R3d 

15 01 10 

Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly 
těmito látkami 
znečištěné 

N 0,01 t D10 

17 01 01 Beton – materiál 
z demolic žlabu O 0,2 m3 * 2500 kg/m3 = 0,5 t R5 

17 01 01 Beton – materiál 
z demolic podlahy O 0,1 m3 * 2500 kg/m3 = 0,25 t R5 

17 04 05  Železo a ocel – litinový 
poklop žlabu O 0,03 m3*7200 kg/m3 = 0,216 t R4a 

17 05 04 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 – přebytečná 
výkopová zemina 

O 138 m3 * 1600 kg/m3 = 220,8 t R5e, D1 
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Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za 
obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může 
souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento 
vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v 
této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo 
plochu provádění stavby. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby při provádění následující: 

• ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

• mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před 
vjezdem na veřejnou komunikaci 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 

• zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

• bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti 

• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

• výkopová zemina bude pravidelně odvážena   

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů 

Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody 
při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích bude uveden v provozním řádu 
jednotlivých vedení.  

Ke snížení nepříznivých dopadů v průběhu provádění zajistí zhotovitel stavby následující: 

• Skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět v předepsaných 
obalech a kontejnerech 

• Bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku 
nebezpečné látky  

• V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci 
úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa 

• Stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností 

• Při výstavbě bude respektována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

• Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a 
ošetřeny  prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými 
stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně.  

• Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky 
min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena.  

• Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. 

• Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

• Narušené travní porosty i ostatní dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných 
významných krajinných prvků.   

Při provádění stavby se nepředpokládá ovlivnění podzemních vod. 
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V případě, že dojde k naražení hladiny spodní vody, musí po dokončení prací na daném úseku stavby 
zhotovitel zaslepit stavební drenáže, aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody.  

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se předpokládá pouze dočasné po dobu výstavby.  

Stavba nezasahuje do ochranného pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 
Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí vč. 
kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet) by měly zaručit, že 
kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby narušena 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména kontrolu 
jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy související s 
výstavbou tohoto stavebního objektu. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a 
předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a 
vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro 
stavební práce. 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (č. 601/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících technických norem). 

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 
• ustanovení zodpovědného pracovníka  ( evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 

technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací 
v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce ) 

• povinnosti dodavatele ( školení BP, ověřování znalostí -  povinnosti pracovníků ( dodržování 
technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, 
nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka ) 

• označení staveniště ( bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864 ) 
• osvětlení 
• komunikace pro pěší na staveništi ( šířka, ohrazení ) 
• žebříky 
• vyznačení inženýrských sítí ( před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu ) 
• zemní práce ( zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd. ) 
• pažení ( dodržování šířky rýhy….. ) 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby při provádění 
stavebních prací může vzniknout. 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu,  dle 
vyhl. č. 601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky ( přechody )  bez ohledu na hloubku 
výkopu musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m. 
• Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, 

případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce. 
• Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100). 
• Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 

zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.   
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• Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být 
označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vyhl. č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
ČSN ISO 3864-1 (018011), ČSN EN 12899-1 (737030) a ČSN EN 1436 +A1 (737010). 

• Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN ISO 12480-1 (270143) 
a ČSN ISO 8792 (270144). 

• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací. 

• Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru. 

 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat: 
Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.“O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 

172/2001 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Nařízení vlády č. 201/2010 , kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění 

• č. 390/2021 Sb., O bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Vyhláška MZ č. 432/2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. 
v platném znění 

1. zadavatel je povinen písmeně určit koordinátora bezpečnosti práce (na stavbě se předpokládá působení 
více než jednoho zhotovitele) a to v rozsahu daném v §14 zákona č.309/2006 Sb v platném znění. 

2. V případě, že při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Areál bude oplocen, přístup třetích osob na staveniště se nepředpokládá, stejně tak se nepředpokládá 
přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Z uvedených důvodů se nepředpokládají ani 
úpravy na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a úpravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavba části sjezdu bude probíhat bez nutnosti uzavírky místních komunikací. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
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Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický 
postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme 
potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené 
nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel. 

Důležitou podmínkou je zachování stávajícího odvádění odpadních vod a zajištění zásobování pitnou vodou 
okolních nemovitostí v průběhu případných přeložek vodovodu. 

Vlastníci dotčených nemovitostí budou v dostatečném předstihu a prokazatelně zhotovitelem informování o 
postupu prací v dané lokalitě a o délce uzávěry a způsobu řešení příjezdů k nemovitostem. Přesný postup 
prací bude dán harmonogramem výstavby. 

Po dobu stavby musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených 
komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem 
instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s 
bezpečnostními předpisy. V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek. Po ukončení prací v 
tělese silnice a před zrušením dopravních opatření bude silnice uvedena do původního stavu. 

Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí. 

Budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. 

Minimalizovat poklesy a poruchy komunikace. 

Po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění případnému 
zatopení rýhy povrchovou vodou). 

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání prací. 

V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a 
plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 

Místa křížení budovaných vedení s podzemními vedeními budou při realizaci před zásypem přebrané zástupci 
jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku. 

Na plochách komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. 

V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci 
a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001 Sb. bude stávající zeleň v ochranném 
pásmu kanalizace tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí nebo tam kde hrozí zastižení kořenů vzrostlých stromů 
výkopem bude v rámci stavby Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň 
bude kácena mimo vegetační období. 

Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci, případně použije ruční práce a přizpůsobí 
technologický postup, resp. použije takovou technologii provádění, aby nedošlo k poškození a statickému 
narušení přilehlých nemovitostí. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Doba výstavby i termín výstavby bude upřesněn po soutěži na výběr zhotovitele stavby. Postup výstavby není 
předem dán, bude stanoven na základě jednání mezi budoucím zhotovitelem, investorem a generálním 
projektantem a na základě termínů výstavby.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Vodohospodářské řešení a je patrné z příloh C Situační výkresy.  
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B.10 Hydrotechnické výpočty 

B.10.1  Metodický pokyn OPŽP – výpočet objemu nádrže pro závlahu a splachování 
toalet na základě měsíční bilance 

Výpočet byl proveden na základě dokumentu „Metodika výpočtu objemu akumulačních nádrží pro srážkové 
vody“ – metodický pokyn OPŽP. 

B.10.1.1 Typické hodnoty potřeby vody dle metodického pokynu OPŽP  

TYPICKÉ HODNOTY POTŘEBY VODY

Splachování: 25 l.os
-1

.d
-1

Praní: 15 l.os
-1

.d
-1

Úklid domácnosti: 2 l.os
-1

.d
-1

Mytí vozidel: dle typu myčky a typu vozidla

Kropení ulic a veřejných prostranství: dle typu čištění a použité techniky

Mokré čištění ulic a veřejných prostranství: dle typu čištění a použité techniky

Zálivka:

Upřednostňuje se výpočet dle ČSN 75 3434 a SPPK A02 001, níže orientační hodnoty

Stromy (nové výsadby 2-3 roky) 8.6 l.ks.d
-1

v období V-IX (v dávce 120 l.ks
-1

 1x za 14 dní)

Parky: dle zatravněné plochy

IV V VI VII VIII IX X měsíc

Intenzivní trávník 1.23 0.71 0.97 1.10 1.10 0.47 l.m
-2

.d
-1

Ovocné stromy (sad) 1.20 0.87 0.87 0.94 0.48 0.20 0.42 l.m
-2

.d
-1

Zelenina 0.67 0.61 0.80 0.81 1.19 0.97 0.00 l.m
-2

.d
-1

 

B.10.1.2 Vstupní hodnoty výpočtu 

• Velikost napojených ploch – viz příloha C.4 – Hydrotechnická situace 

Typ plochy Označení A 
(-) (-) (m2) 

Plocha střechy - dílny P1 232.00 
Plocha střechy - garáž P2 29.50 
Plocha střechy - přístřešek P3 124.50 
Plocha střechy - dílny P4 105.00 

CELKEM 491.00 

•   Velikost zavlažovaných ploch – viz příloha C.4 – Hydrotechnická situace 

o Sad stromů = 100 m2 (plocha PZ1) 

o Trávník = 1200 m2 (plocha PZ1+PZ2) 

•   Potřeba vody 

o Splachování toalet  - Vzhledem k tomu, že se jedná o školní objekt - uvažován pouze pobyt 5 
hodin denně a 20 dní v týdnu - uvažováno průměrně 12 l/den 

o Splachování toalet  - 20 studentů po dobu 10 měsíců (červenec+srpen - není výuka) 

o Trávník a sad stromů – převzaty typické hodnoty z tabulky v kapitole B.10.1.1 
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B.10.1.3 Výpočet maximální velikosti nádrže dle metodiky OPŽP 

 

VÝPOČET NA ZÁKLADĚ MĚSÍČNÍ BILANCE

kraj:

VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÉ VODY

Dlouhodobý srážkový normál

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

hm = 29 25 35 33 61 71 76 66 56 40 36 33 mm

Půdorysný průmět odvodňované plochy,

typ plochy, součinitel odtoku

Typ plochy 1:

A1 = m
2

ψm1 = -

Typ plochy 2:

A2 = m
2

ψm2 = -

Typ plochy 3:

A3 = m
2

ψm3 = -

Typ plochy 4:

A4 = m
2

ψm4 = -

Typ plochy 5:

A5 = m
2

ψm5 = -

Součinitel ztráty ve filtru

η = -

Měsíční využitelné množství srážkové vody

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vpřít,m = 13.5 11.7 16.3 15.4 28.5 33.1 35.5 30.8 26.1 18.7 16.8 15.4 m
3
.měs

-1

0.95

Jihomoravský kraj

232

Šikmá střecha (kovové plechy, sklo, další nenasákavé materiály)

---

Šikmá střecha (kovové plechy, sklo, další nenasákavé materiály)

105

Šikmá střecha (kovové plechy, sklo, další nenasákavé materiály)

124.5

Šikmá střecha (kovové plechy, sklo, další nenasákavé materiály)

1

29.5

0.00

0.95

0.95

0.95
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POTŘEBA PROVOZNÍ (SRÁŽKOVÉ) VODY

Typické hodnoty potřeby provozní vody viz níže

Specifická denní potřeba provozní vody souvisící s osobami

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vpotř,os,d = 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 l.os
-1

.d
-1

Počet osob

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

n = 20 20 20 20 20 20 0 0 20 20 20 20 os

Specifická denní potřeba provozní vody nesouvisící s osobami

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vpotř,pl,d = 0.00 0.00 0.00 1.20 0.87 0.87 0.94 0.48 0.20 0.42 0.00 0.00 l.jednotka

Vpotř,pl,d = 0.00 0.00 0.00 1.23 0.71 0.97 1.10 1.10 0.47 0.00 0.00 0.00 l.jednotka

Počet měrných jednotek

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII jednotka

n = 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 m2

n = 0 0 0 1200 1200 1200 1000 1200 1200 0 0 0 m2

Měsíční potřeba provozní (srážkové) vody

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII m
3
.měs

-1

Vpotř,m = 7.44 7.44 7.44 57.04 36.54 46.09 36.90 42.30 25.42 8.74 7.44 7.44

PROVOZ NÁDRŽE

Pokud bude nádrž např. na zimní období vypouštěna, uveďte u příslušných měsíců "ano"

Vypuštěná nádrž (ano = vypuštěná, ne = v provozu)

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ano / ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Gažar Jan:

Škola není v provozu
v měsíci červenci a srpnu 
spotřeba vody se rovná 
nule

 
 

Vztah mezi akumulačním objemem VA,

efektivitou využití objemu nádrže Er

a stupněm pokrytí potřeby Cr

VA (m
3
) Er (m

3
/m

3
) Cr (%)

7.00 31.67 76.3

11.66 19.40 77.9

16.33 14.14 79.6

20.99 11.14 80.5

25.65 9.11 80.5

30.32 7.71 80.5

34.98 6.68 80.5

39.65 5.90 80.5

44.31 5.28 80.5  
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Velikost akumulační nádrže VA (m3)

Efektivita využití srážkové vody Er Stupeň pokrytí potřeby Cr

 

Er,min = 8 m
3
/m

3

VA,max = 29.35 m
3

Er = 8.0 m
3
/m

3

Cr = 80.5 %  

B.10.1.4 Závěr 

Maximální velikost nádrže dle metodiky OPŽP VA,max    29,35 m3. 

Navržená nádrž + čerpací jímka má objem: 22,0 m3 + 5,75 m3  27,75 m3 
(=objem mezi minimální hladinou v čerpací jímce a úrovní havarijního přepadu) 

Hodnota efektivity využití nádrže Er      8,43 m3/m3 

Navržený objem nádrže na dešťovou vodu a čerpací jímky dle metodiky OPŽP vyhovuje a je 
menší než maximální objem 29,35 m3 a  hodnota efektivity využití nádrže Er je vyšší než 8 
m3/m3 , která je metodikou stanovena jako minimální. 
 
 

B.10.2  Posouzení navrženého objemu dle ČSN 75 9010 

Návrh objektu byl posouzen dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod. 

B.10.2.1 Vstupní data výpočtu 

• Koeficient vsaku Kv – nebyl uvažován (dle IGP se pohybuje v řádech 10-8 až 10-9, kdy není možné 
vsakovat dešťové vody) 

• Návrhová periodicita deště p – 0,1 (p=0,1 rok-1) – nelze regulovaně vypouštět do kanalizace 

• Využití dešťové vody: 

o Celoročně (mimo červenec, srpen) – pro splachování toalet 
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o V letním období – pro závlahu travnatých ploch a stromů 
o V letním období se předpokládá využití veškeré možné vody pro závlahu a splachování, ale 

je potřeba kontinuálně sledovat hladinu a v případě zaplnění nádrže vystříkat přebytečný 
objem na přilehlé plochy 

o V zimním období bude hladina v nádrži udržována na hladině v úrovni 1,4 m ode dna jímky 
(dle PD předpokládaná kóta 222,03), při překročení objemu je třeba hladinu snížit (vystříkat 
přebytečný objem na přilehlé plochy) 

B.10.2.2 Výpočet minimální velikosti nádrže 

Velikost ploch viz příloha C.4 – Hydrotechnická situace 
Označení A A φ ARED

(-) (m2) (ha) (-)  [ha]
P1 232.00 0.0232 0.95 0.0220
P2 29.50 0.0030 0.95 0.0028
P3 124.50 0.0125 0.95 0.0118
P4 105.00 0.0105 0.95 0.0100

491.00 0.0491 0.0466

Plocha střechy - přístřešek

Typ plochy
(-)

Plocha střechy - dílny
Plocha střechy - garáž

Plocha střechy - dílny
CELKEM  

Periodicita p = 0.1

5 10 15 20 30 40 60 120

11.1 15.7 19.4 21.6 25.1 28.2 31 38.9
0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

370.00 261.67 215.56 180.00 139.44 117.50 86.11 54.03
17.26 12.21 10.05 8.40 6.50 5.48 4.02 2.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.26 12.21 10.05 8.40 6.50 5.48 4.02 2.52
5.18 7.32 9.05 10.08 11.71 13.15 14.46 18.14

4 6 8 10 12 18 24 48 72

43.8 47.3 48.6 49.3 50 52.2 53.8 63.9 70.9
0.0030 0.0022 0.0017 0.0014 0.0012 0.0008 0.0006 0.0004 0.0003
30.42 21.90 16.88 13.69 11.57 8.06 6.23 3.70 2.74
1.42 1.02 0.79 0.64 0.54 0.38 0.29 0.17 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.42 1.02 0.79 0.64 0.54 0.38 0.29 0.17 0.13

20.43 22.06 22.67 23.00 23.32 24.35 25.10 29.81 33.07

Min. návrhový objem zařízení 33.07 [m3]

Zadržený přítok v nádrži [l/s]
Retenční objem [m3]

Návrhový objem retenčního zařízení = největší objem z návrhových úhrnů srážek s dobou trvání od 5 min do 72 h 
(dle ČSN 75 9010)

Návrhový úhrn srážky [mm]
Intenzita deště [mm/s]
Intenzita deště [l/s/ha]
Přítok do nádrže [l/s]
Povolený odtok do kanalizace [l/s]
Vsakovaný odtok [l/s]

Přítok do nádrže [l/s]
Povolený odtok do kanalizace [l/s]
Vsakovaný odtok [l/s]
Zadržený přítok v nádrži [l/s]
Retenční objem [m3]

Doba trvání deště tc [hod]

Návrhové úhrny srážek dle ČSN 75 9010 dle přílohy A, tabulky A.1 pro oblast Brno

Doba trvání deště tc [min]

Návrhový úhrn srážky [mm]
Intenzita deště [mm/s]
Intenzita deště [l/s/ha]
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B.10.2.3 Výpočet potřebného retenčního vsakovacího objemu dle ČSN 75 9010 

Při naplnění objemu retenční nádrže a čerpací jímky dešťovou vodou je instalován havarijní přepad HP1 do 
stávajícího trativodu, který je zakončený stávajícím retenčním objektem vyplněným štěrkem (velikost 3,0x3,0 
m, hloubka 3,0 m z čehož je 1,0 krytí zeminou = objem 3,0 x 3,0 x 2,0 m = 18 m3). 

Až po zaplnění těchto kapacit dojde k vystoupání vody šachtou P2-Š1 s litinovou mříží a přepadu vody do 
havarijního průlehu o rozměrech 5x1,5 m se sklony svahů 1:2 s hloubkou vody 0,5 m a kapacitou 7,5 m3. 

Předpokládá se, že čerpací jímka s nádrží nebude vždy prázdná – v zimě se bude udržovat na minimálním 
objemu 9,83 m3 = nutné měsíční potřeby vody pro splachování toalet. 

Havarijní objem – počítán od provozní hladiny udržované v zimní období (v úrovni 1,4 m ode dna jímky-
předpokládaná kóta 222,03): 

Stávající retenční objekt vyplněný štěrkem má objem:    7,2 m3 
(=využitelnost objektu vyplněného štěrkem je uvažována 40% - 0,4*18 m3 = 7,2 m3) 

Havarijní objem - průleh:        7,5 m3 
(=využitelnost objektu vyplněného štěrkem je uvažována 40% - 0,4*18 m3 = 7,2 m3) 

Havarijní objem - nádrž + čerpací jímka při naplnění průlehu   24,15 m3 
(=počítáno od provozní hladiny v zimě v úrovni 0,55 m po strop objektů) 

CELKEM HAVARIJNÍ OBJEM        38,85 m3 

B.10.2.4 Závěr 

Provozoval je povinen neustále sledovat hladinu vody v nádrži (bude umožněno pomocí 
sondy umístěné v nádrži) a přizpůsobit tomu odběr vody (zejména v zimním období) tak, aby 
zůstal dostatečným objem v nádrži pro zachycení větší srážky. 

Havarijní objem 38,85 m3 počítaný od provozní hladiny udržované v zimní období (v úrovni 
1,4 m ode dna jímky-předpokládaná kóta 222,03) je v případě správného provozování 
dostatečný pro zachycení 10-ti leté řady návrhových dešťů o objemu 33,07 m3 

 
 


