

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
II/416 MĚNÍN PRŮTAH – DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ
STAVBY, IČ, PDPS, SP, AD

I. KOMISE

Začátek jednání komise 20.02.2025 ve 09:30 hod.

Přítomní členové komise čestně prohlásili, že jim není známo, že by od posledního jednání komise vznikly důvody podjatosti. Komise je usnášeníschopná.

Přítomní členové hodnotící komise:

Ing. Eva Nováková
Mgr. Martina Křivánková
Ing. Helena Fenclová
Petr Grünwald

Náplní jednání komise bylo hodnocení nabídek.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, kteří podali nabídky a jejichž nabídka je hodnocena

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	Národní 15/984 110 00 Praha 1	485 88 733
2.	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Bozděchova 1668/13a 500 02 Hradec Králové	274 66 868
3.	Ateliér DPK, s.r.o.	Šumavská 416/15 60200 Brno	253 48 817
4.	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.	Křenová 538/22 602 00 Brno	276 89 328
5.	STAVplan-CZ s.r.o.	Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň	052 99 195

III. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

1.	nabídková cena	80 %
2.	zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky	20%

Kritérium č. 1 – Nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena celkem v Kč bez DPH.

Nabídkovou cenou je součet:

- ceny uvedené v čl. VII. návrhu smlouvy o projektové přípravě SÚS JMK,
- ceny uvedené v čl. III. návrhu smlouvy o autorském dozoru pro SÚS JMK (hodinová sazba dle čl. III. odst. 3 násobena maximálním počtem hodin dle čl. III. odst. 2).
- ceny uvedené v čl. VII. návrhu smlouvy o projektové přípravě s obcí Měnín,
- ceny uvedené v čl. III. návrhu smlouvy o autorském dozoru pro obec Měnín (hodinová sazba dle čl. III. odst. 3 násobena maximálním počtem hodin dle čl. III. odst. 2).

Takto vypočtenou nabídkovou cenu uvede účastník v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Krycím listě nabídky. Součet nabídkových cen uvedených ve smlouvě a v krycím listě se nesmí lišit. Cena uvedená v krycím listu nabídky bude hodnotou pro hodnocení tohoto kritéria.

Číslo nabídky	Firma	Cena v Kč bez DPH	Vážený počet bodů (80%)
1	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	2 256 000,-	80,00
2	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	3 781 000,-	59,67
3	Ateliér DPK, s.r.o.	3 402 000,-	66,31
4	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.	2 720 000,-	82,94
5.	STAVplan-CZ s.r.o.	2 394 000,-	94,24

Zadavatel v rámci tohoto kritéria hodnotí zkušenost osoby odpovědného projektanta. Pro hodnocení tohoto kritéria jsou rozhodné informace uvedené účastníkem ve vyplněné příloze č. 5 této zadávací dokumentace a předložené v nabídce. Účastník do přílohy č. 5 vyplní název akce, dobu plnění, investora (objednatel) včetně kontaktní osoby, a poté provede zařazení této akce v tabulce uvedené dle kritérií uvedených níže. Zadavatel při hodnocení prvotně vychází ze zařazení provedených účastníkem. Zadavatel si však vyhrazuje právo správnost údajů uvedených zkontrolovat, případně ověřit, provést opravu vad či vyzvat účastníka k vyjasnění nesrovnalostí. Zadavatel stanovil maximum uvedených akcí na 10 celkem.

Pro hodnocení je rozhodné plnění obdobných zakázek v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Relevantní zakázkou je řádně dokončená a předání objednateli DUR nebo DSP nebo DUSP dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo dokumentace pro povolení záměru dle §157 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a zároveň PDPS.

Do hodnocení budou zahrnuty pouze zakázky, kterými není prokazována technická kvalifikace osoby odpovědného projektanta ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Za každou jednu akci bude účastníku přiděleno toto bodové hodnocení:

Dokončený projekt s cenou plnění do 1 200 000,-Kč bez DPH, jejichž předmětem (každé z nich) bylo zpracování alespoň DUR nebo DSP nebo DUSP dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo dokumentace pro povolení záměru dle §157 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a zároveň PDPS a jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba obdobné pozemní komunikace

7 bodů

Dokončený projekt s cenou plnění rovnající se 1 200 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejichž předmětem (každé z nich) bylo zpracování alespoň DUR nebo DSP nebo DUSP dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo dokumentace pro povolení záměru dle §157 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a zároveň PDPS a jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba obdobné pozemní komunikace

10 bodů

Počet přidělených bodů bude sečten a výsledná hodnota je číslo vstupující do dalšího hodnocení tohoto kritéria viz níže.

Pro číselné vyjádření kritéria, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce, toto platí pro kritérium č. 1. Výsledná čísla budou zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Pro číselné vyjádření kritéria, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce, toto platí pro kritérium č. 2. Výsledná čísla budou zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Vzorce:

1. Kritérium

NH1

$$\frac{\text{NH1}}{\text{H1}} \times 100 \times 0,8 = K1$$

H1

Vysvětlení

H1 - hodnocená nabídková cena

NH1 - nejvyšší nabídková cena

K1 - výsledné hodnocení kritéria nabídková cena

2. Kritérium

H2

$$\frac{\text{NH2}}{\text{H2}} \times 100 \times 0,2 = K2$$

NH2

Vysvětlení

H2 - celkový získaný počet bodů

NH2 - nejvyšší počet získaných bodů

K2 - výsledné hodnocení kritéria zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky

Jako první v pořadí se umístí nabídka, která získá nejvyšší hodnotu při sečtení obou kritérií, ostatní budou seřazeny sestupně.

Rozhodné informace k hodnocení 2. kritéria:

Účastník Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Akce s cenou plnění rovnající se 1 200 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 10 bodů

125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012, DSP, PDPS

Předmětem vypracování projektové dokumentace byla rekonstrukce krajské komunikace (intravilánové/extravilánové) vč. Řešení odvodnění komunikace rekonstrukce mostních objektů a propustků.

02/2020 – 04/2023

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095

1 672 000,00,- Kč

I/27 Klatovy-přeložka, 1. stavba, DUSP, PDPS

Předmětem projektové dokumentace bylo vytvoření dokumentace stavby I/27 Klatovy-přeložka, 1. stavba. Dále byly stavbou dotčeny (byly vytvořeny přeložky) silnice I. třídy I/22 síť komunikací II. a III. třídy (sil. III/17766, sil. II/191, sil. III/19122, sil. II/186) a stávající silnice I/27.

02/2019 - 06/2021

ŘSD ČR Správa Plzeň

12 050 000,00 Kč

D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice DSP, VD-ZDS, TP, AD

Předmětem projektové dokumentace bylo vytvoření dokumentace novostavby úseku dálnice vč. rekonstrukce a novostavby krajských komunikací II. a III. Tříd.

06/2019– 04/2024

ŘSD ČR Správa Praha

14 641 935,00,- Kč

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, DSP+IČ, VD-ZDS, TP, AD

(Zodpovědný projektant, Hlavní inženýr projektu)

Předmětem projektové dokumentace bylo vytvoření dokumentace novostavby úseku dálnice vč. Rekonstrukce a novostavby krajských komunikací II. a III. tříd,

12/2018 – 09/2022

ŘSD ČR Správa Pardubice Hlaváčova 902, CZ-530 02 PARDUBICE

35 624 375,00,- Kč

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí I/42 Brno VMO Rokytova

Předmětem projektové dokumentace bylo vytvoření dokumentace novostavby úseku městského okruhu vč. rekonstrukce a intravilánových krajských komunikací II. tříd,

03/2019 - 04/2020

ŘSD ČR Správa Brno

12 297 500, 00,- Kč

Rekonstrukce mostu v ev. km 14,011 trati Čížkovice (mimo) - Obrnice (mimo) DUSP, PDPS

Předmětem projektové dokumentace bylo vytvoření dokumentace rekonstrukce silnice III/2465 včetně mostu ev. km 14,011 převádí trať přes silnici III/2465.

10/2020 -10/2021

AŽD Praha s.r.o.

1 325 000,00- Kč

II/125 Louňovice – Kamberk DUSP, PDPS

Předmětem vypracování projektové dokumentace byla rekonstrukce krajské komunikace (intravilánové/extravilánové) vč. Řešení odvodnění komunikace rekonstrukce mostních objektů a propustků.

04/2023 - 08/2024

2 567 400,00,- Kč

II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostůDÚR, DSP, PDPS

Předmětem vypracování projektové dokumentace byla rekonstrukce krajské komunikace (intravilánové/extravilánové) vč. Řešení odvodnění komunikace rekonstrukce mostních objektů a propustků.

10/2021 - 09/2024

3 061 481,50,-Kč

Homogenizace sil. II/163 Dolní Dvořiště - Vyšší Brod“ (okr. CK) – DUSP, PDPS (Zodpovědný projektant, Hlavní inženýr projektu)

Předmětem vypracování projektové dokumentace byla rekonstrukce krajské komunikace (extravilánové) vč. řešení odvodnění komunikace rekonstrukce mostních objektů a propustků.

02/2023-02/2025

Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice

„II/114 Živohošť most – Chotilsko“ – PD – DUSP, PDPS

Předmětem vypracování projektové dokumentace byla rekonstrukce krajské komunikace (extravilánové) vč. řešení odvodnění komunikace rekonstrukce mostních objektů a propustků.

08/2023 – 02/2025

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095

2 730 000,00,- Kč

Účastník IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Akce s cenou plnění do 1 200 000,-Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 7 bodů

III/3272 Hlízov 8/2018 -5/2020 ,
Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského
kraje, p.o.
Ing. Petr Holan
tel. 724 706 242
e-mail:
petr.holan@ksus.cz

Akce s cenou plnění rovnající se 1 200 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 10 bodů

Silnice II/481: Prostřední Bečva – Velké Karlovice	12/2016 – 4/2024	Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Pavla Libigerová tel. 577 212 829 e-mail: libigerova@rszk.cz
II/116 a III/11614 Srbsko, průtah	1/2020 -10/2023	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Karel Motal tel. 723 500 384 e-mail: karel.motal@ksus.cz
Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje	8/2018 – 5/2020	Pardubický kraj Ing. Blanka Mansfeldová tel. 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz
III/23642 Brandýsek - Pchery	7/2020 – 7/2022	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Karel Motal tel. 723 500 384 e-mail: karel.motal@ksus.cz
II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602, Zahradiště - úprava silnice	10/2020 – 6/2022	Kraj Vysočina Ing. Daniel Blaha tel. 564 602 441 e-mail: blaha.d@kr-vysocina.cz
II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-015	1/2019 – 5/2023	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Lukáš Pohunek tel. 734 167 288 e-mail: lukas.pohunek@ksus.cz
II/377, III/3778 Tišnov, ul. Riegrova	12/2015 - 9/2020	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Ing. Břetislav Mutl tel. 547 120 420 e-mail: breislav.mutl@susjm.k.cz

Účastník Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Akce s cenou plnění rovnající se 1 200 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 10 bodů

III/1292 Obrataň, ul.Nádražní; DUSP; doba plnění 08/2015-01/2021; investor Kraj Vysočina; 1 315 750,-

Silnice III/28724 Frýdštětín-Jílové, rek.silnice; DUR,DPS, PDPS; doba plnění 07/2018-09/2021; investor Krajská správa silnic Libereckého kraje; 1 438 000,-

Modernizace Silnice II/366 Pohledy křiž.I/43, DUR,DPS, PDPS, doba plnění 05/2017-08/2021; investor: Pardubický kraj, SUS Pardubického kraje, p.o., ; 1 814 000,-;

Modernizace Silnice II/366 Pohledy včetně průtahu obcí Křenov DUR,DPS, PDPS doba plnění 05/2017-05/2021; investor: Pardubický kraj, SUS Pardubického kraje, p.o, 1 688 000,- bez DPH;

Silnice II/292 Benešov u Semil, křiž. S I/14,DSP+PDPS doba plnění 07/2018-07/2021; investor: Liberecký kraj, 6 897 000,- bez DPH;

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí, DUR,DSP,PDPS ; doba plnění 11/2018-03/2021; investor Pardubický kraj; 2 149 000,- bez DPH;

Napojení silnice II/322 na D3 MUK Dalešice, DUR,DSP,PDPS; doba plnění 10/2015-09/2021; investor Pardubický kraj; 4 627 000,- bez DPH;

Účastník Ateliér DPK, s.r.o.

Akce s cenou plnění do 1 200 000,-Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 7 bodů

Revitalizace ulice Šumavská Šumperk III. etapa, investor:Město Šumperk; doba plnění 09/2015-12/2022; 262 000,- bez DPH;

Regenerace pan.sídlíště Priezdvidzká 7.etapa; investor:Město Šumperk; doba plnění 09/2017-12/2022; 675 000,- bez DPH;

III/37771,37762 Seloutky průtah; investor: SUS Ol.kraje; doba plnění 09/2019-12/2020; 280 000,- bez DPH;

Veřejná infrastruktura v obci Násedlovice; investor: obec Násedlovice; doba plnění 04/2021-05/2023; 555 000,- bez DPH;

Prodloužení ulice Kalová včetně napojení ul.Hradlová; investor: město Brno; doba plnění 12/2023-11/2024; 808 000,- bez DPH;

Úprava ulic Gagarinova a Bratrušovská; investor: město Šumperk; doba plnění 01/2018-04/2022; 225 000,- bez DPH;

Revitalizace ul.Šumavská IV.etapa; investor: město Šumperk; 210 000,- bez DPH;

CTPark Modřice Okružní křiž.K3; investor: CTP Invest; doba plnění 04/2019-09/2024; 850 000,- bez DPH;

Zřízení svět.křižovatky ul.Přístavní-Obvodova; investor: Brněnské komunikace; doba plnění 01/2021-05/2022; 446 000,- Kč bez DPH;

Zřízení svět.křižovatky ul.Osová_Labská; investor: Brněnské komunikace; doba plnění 01/2021-08/2022; 825 000,- Kč bez DPH;

Účastník STAVplan-CZ s.r.o.

Akce s cenou plnění rovnající se 1 200 000,- Kč bez DPH a vyšší, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo oprava nebo novostavba obdobné pozemní komunikace 10 bodů

Dálnice D10 LS Stará Boleslav - Svěmyslice	DSP/PDPS 04/2020 ZDS 05/2022	ŘSD ČR	Rekonstrukce jednoho jízdního pásu čtyřpruhové pozemní komunikace v ceně 1.830.000,- -Kč bez DPH
I/38 Nová Ves – přestavba křižovatky silnic I/38 x ul. Velimská	DÚR 05/2019 DSP 03/2020 PDPS 10/2020	ŘSD ČR	Rekonstrukce dvoupruhové pozemní komunikace I. třídy v ceně 1.449.250,--Kč bez DPH

Číslo nabídky	Firma	Zkušenost osob	Vážený počet bodů (20%)
1	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	100	20,00
2	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	70	14,00
3	Ateliér DPK, s.r.o.	70	14,00
4	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.	77	15,40
5	STAVplan-CZ s.r.o.	20	4,00

Výsledek hodnocení

Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsáním v zadávací dokumentaci bylo stanoveno pořadí nabídek takto:

Číslo nabídky	Název	Počet získaných bodů	Výsledné pořadí nabídky
1	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	100,00	1
2	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	61,73	5
3	Ateliér DPK, s.r.o.	67,05	4
4	IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.	81,75	2
5	STAVplan-CZ s.r.o.	79,39	3

Nabídka účastníka č.

1.	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	Národní 15/984 110 00 Praha 1	485 88 733
----	---------------------------------	----------------------------------	------------

Nabídka dodavatele: Linio Plan, s.r.o., vyhověla všem požadavkům stanovených ZZVZ a zadavatelem a je nejvhodnější z pohledu ekonomické výhodnosti nabídky.

Komise doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru tohoto účastníka jako vybraného dodavatele

Komise ukončila své jednání dne 21.02.2025 ve 10:00 hod.

Podpisy členů komise:

Jméno	Podpis
Ing. Eva Nováková	
Ing. Petr Bažant	
Ing. Helena Fenclová	
Petr Grünwald	