
RECEPCE/
ČEKÁRNA

(místnost bez
stavebních úprav)

PŘÍPRAVNA
(místnost bez

stavebních úprav)

VYŠETŘOVNA MR

OVLADOVNA
(místnost bez

stavebních úprav)

DMZ
(místnost bez

stavebních úprav)

POPISOVNA
(místnost bez

stavebních úprav)

CHODBA
(místnost bez

stavebních úprav)

HYG. ZÁZ.
(místnost bez

stavebních úprav)

SVLÉKACÍ
BOX

(místnost bez
stavebních úprav)

SVLÉKACÍ
BOX

(místnost bez
stavebních úprav)

CHODBA

B101
ZÁDVEŘÍ

B102
HALA

GARÁŽ RZP
(místnost bez

stavebních úprav)

B103

B104

B105

B106

DENNÍ MÍSTNOST
ZAMĚSTNANCŮ

ČAJOVÁ
KUCHYŇKA

AMBULANCE
LSPP

NUTRIČNÍ
TERAPEUTKA

BUFET

SKLAD

ODPOČÍVÁRNA
(místnost bez stavebních

úprav)

SKALD

WC PAC. - IMOBILNÍ

SÁDROVNA NEČISTÝ ZÁKROKOVÝ SÁL ČISTÝ ZÁKROKOVÝ SÁLCHIRURGICKÁ AMBULANCE

EVIDENCE
PACIENTŮ KARTOTÉKA

B107

B108

B109 B110 B111

B112
B113

B114
VODOLÉČBA
(místnost bez

stavebních úprav)

B116B117B118B119B120
VÝTAH

B121

B122

E* C* A* T S R OG*

37

39

41

43

45

36

35

B115

B101
ZÁDVEŘÍ

GARÁŽ RZP
(místnost bez

stavebních úprav)

SKLAD

VÝTAH

B121

B122

37

39

41

36

35

34

33

ZÁDVEŘÍ
(místnost bez stavebních

úprav)

E*G*
CHODBA

(místnost bez stavebních
úprav)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ PLNÉ KONSTRUKCE, PŘÍČKY ZDĚNÉ

OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  A  PŘÍPADNÝCH PRAHŮ

DEMONTÁŽ KLOZETU (VIZ ČÁST ZTI)

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN, VÝŠKA UVEDENA NA VÝKRESE

DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA (VIZ ČÁST ÚT)

DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU

POZNÁMKA

1. BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE
SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

2. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD,
SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DVEŘE, OBKLADY APOD.) JSOU VYZNAČENY
V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.

4. DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
5. NOVÉ PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) PROVÉST V DUTINÁCH STROPNÍCH PANELŮ, MIMO PRŮVLAKY A VÝZTUŽ

STROPNÍCH DESEK, DUTINY NUTNO VYHLEDAT.  PROSTUPY STROPEM VRTAT NEBO ŘEZAT, NESEKAT.  V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

6. ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN ZE 100 %. ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ Z 50 %..
7. PO DOBU VÝSTAVBY OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÁ OKNA, DVEŘE, PODLAHY A DALŠÍ KONSTRUKCE

(FÓLIE, KARTON. PAPÍR, STARÝ KOBEREC APOD.).
8. PODROBNOSTI BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
9. V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE VYBOURÁNA SKLADBA PODLAHY V CELKOVÉ TLOUŠŤCE 100 mm. SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ PODLAH JE

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO, TERACOVÉHO NEBO PVC SOKLU.
10. V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI BUDE ODSTRANĚNA SKLADBA PODLAHY VČETNĚ HYDROIZOLACE, TUTO HYDROIZOLACI NUTNO

ZACHOVAT DO VZDÁLENOSTI CCA 300 mm OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PRO JEJÍ NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI NOVOU.
11. VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JE NA CELOU VÝŠKU STROPŮ NEBO PRŮVLAKŮ, POKUD NENÍ V PŮDORYSU

UVEDENO JINAK.
12. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE MEZI STAVBOU A PROVOZY NEMOCNICE PROVEDENA PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA

- DOČASNÁ SDK PŘÍČKA S DVEŘMI.

VYBOURÁNÍ POKLADNÍHO BETONU PRO NOVÉ VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE, VÝKOP A ZPĚTNÝ
ZÁSYP JSOU SOUČÁSTÍ ZTI.
DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽELEZOBETONOVÉ ZTUŽUJÍCÍ STĚNĚ

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚN, VÝŠKA UVEDENA NA VÝKRESE

DEMONTÁŽ PRACOVNÍ LINKY

ODSTRANĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 mm

DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA

DEMONTÁŽ UMYVADLA (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ PROSKLENÉ KOVOVÉ STĚNY

DEMONTÁŽ CHLADICÍ JEDNOTKY, DIGESTOŘE NEBO DVEŘNÍ CLONY (VIZ ČÁST VZT)

DEMONTÁŽ INSTALAČNÍ RAMPY

DEMONTÁŽ OPERAČNÍHO SVÍTIDLA

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ, VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

ČÁST :

OBSAH :

ZODP.  PROJEKTANT

NÁZEV AKCE  :

VYPRACOVAL

04

STUPEŇ 

Č. ZAKÁZKY  

MĚŘÍTKO     

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT :

MÍSTO STAVBY :

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :

KONTROLOVAL

PARÉ

DATUM

ARCHÍV

1 : 50

SO 01 - Urgentní příjem

27/21

BŘEZEN 2022

Urgentní příjem - příprava

PPS- 27/21-D.1.1.b-

DSP, DPS

KONTROLOVAL

DEMONTÁŽ BETONOVÉ ZÁBRANY

DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ

VYSAZENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA


