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OBECNÉ: 

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE 

STAVBY. 

POZNÁMKA K PŘÍPADNÉMU VÝJIMEČNÉMU UVEDENÍ OBCHODNÍCH NÁZVŮ: 

§44 ZÁKONA Č. ČÍSLO 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů připouští uvedení obchodního názvu, 

pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Obchodní názvy zde uvedené 

slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu, zadavatel výslovně umožní 

použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

Směrnice 2004/18/ES, především články č. 53 a 55 vylučují nejednoznačné, příliš obecné výrazy v 

kritériích hodnocení. V článku 23 pak směrnice požaduje jednoznačný popis požadavků s tím, že ve 

specifikacích vyjadřujících kvalitu lze užít slova "nebo rovnocenný (ekvivalentní)" oproti konkrétnímu 

označení výrobku. 

Může tak být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (ve smyslu pojmu „rovnocenná 

věc“), bude řešeno s investorem a projektantem. § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení 

hospodářské soutěže.  Vlivem pouze obecného popisu může při výběru finálního výrobku dodavatelem  

docházet k nejasnostem, které nemohou jít na vrub projektantovi. 

 

DOPORUČENÍ PŘÍTOMNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA 

Požaduje se přítomnost technického dozoru investora. Tato osoba nemá zákonem danou požadovanou 

kvalifikaci, je však vhodné, aby měla s ohledem na náročnost této práce autorizaci v příslušném oboru a 

především zkušenost s podobným rozsahem prací. Vzhledem k povaze prací bude řešit požadavky 

dodavatele na vícepráce, vyhodnocovat jejich oprávněnost, musí být schopen rozklíčovat jednotlivé 

položky rozpočtu, hledat případné méněpráce, hlídat skutečný rozsah a kvalitu prováděných prací, mít 

přehled o ostatních řemeslech, komunikovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, bude 

přebírat konstrukce před jejich zakrytím atd. 

 

A. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o stávající objekt, který je využíván především jako školní kuchyně s jídelnou. V suterénu jsou 

pak prostory skladovacího charakteru s prádelnou a sušárnou. 
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Jedná se o třípodlažní objekt obdelníkového půdorysu o rozměrech 25,1 x 24,4 m s vystupující částí na 

obdelníkovém půdoryse 3,35 x 16,65 m sloužící především jako hlavní vstupní komunikační prostor. 

Zastřešení objektu tvoří sedlová střecha s nízkým sklonem a plechovou krytinou. Objekt je zapuštěn do 

terénu. Tvoří jej tři podlaží – suterén 1.S, přízemí 1.NP (0,000) a patro 2.NP (+3,700). 

 

 

B. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby  

Jedná se o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu. Projektová dokumentace řeší provedení vnitřních 

prostor 1.S, 1.NP a 2.NP – jejich obnovu po materiálové, konstrukční a estetické stránce včetně vybavení 

prostor kuchyně, výdejny jídel, sociálního zázemí a jídelny. V řešených částech dle uvedeného rozsahu 

jednotlivých místností budou měněny podlahové konstrukce, obkladové konstrukce, omítky, 

podhledové konstrukce a malby. Dojde k úpravě zejména provozních částí kuchyně a výdejní části 

s jídelnou. Kuchyňský provoz a výdejna jídel je provozně propojena dvěma nákladovými výtahy pro čisty 

a špinavý provoz. Dále dojde k úpravě technického zařízení budovy – nové rozvody zdravotechniky, 

úpravy stávající otopné soustavy, nové rozvody chladícího zařízení pro vymezené části objektu, úpravy 

rozvodů vnitřního domovního plynovodu a nové vzduchotechnické zařízení objektu.  

Dále dojde k výměně stávajícího odlučovače tuků za nový. Ten je navržen jako plastová dvouplášťová 

nádrž s armovanou probetonávkou – řešeno v samostatné části D.2.1. Odlučovač tuků.  

Bude provedena úprava stávajícího napojení zdroje elektrické energie. Napojení objektu bude 

provedeno ze stávající trafostanice TS 500147 umístěné v areálu SPŠ. Bude provedena úprava stávajících 

polí, zejména pole č.4, z které bude napojen objekt jídelny – podrobně řešeno v příloze D.1.4.4. 

Silnoproudá elektrotechnika.  

Objekt není uzpůsoben k bezbariérovému užívání. Přístupy do objektu zůstávají stávající. 

Objekt má dvě přístupová schodiště s vlastními vstupy, nákladní výtahy a je spojen s vedlejší budovou 

školy spojovacím krčkem.                                 

 

C. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové prostorové řešení je patrné z výkresů 1.S, 1.NP a 2.NP. Přístupy do objektu jsou stávající. V 1.S 

nejsou řešeny žádné provozní změny, došlo pouze ke změně v místnosti 1S24, ze které byla část 

vyčleněna pro novou místnost 1S35 strojovnu vzduchotechniky. V 1.NP a 2.NP došlo k drobným 

úpravám, které jsou vyznačeny v navržených stavech. Tyto změny se týkají především členění 

kuchyňského a výdejního provozu. 
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Provozní řešení kuchyně je navrženo kapacitně na 700 jídel denně a výhledově navrženo na maximální 

kapacitu 1000 jídel denně. 

Jídelní provoz je navržen pro stolování v počtu 176 lidí, celkový max. počet pro jídelní část je pak 

uvažován pro 200 lidí. 

Provozní řešení a technologie výroby přípravy pokrmů a jejich výdeje jsou uvedeny v samostatné příloze 

této PD – D.2.2. Gastronomické zařízení.  

D. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Konstrukčně byl objekt vystavěn jako monolitický železobetonový skelet v kombinaci s cihelným zdivem 

jak po obvodu, tak i středem objektu. Vodorovné stropní konstrukce tvoří železobetonová stropní deska 

s žebírky a průvlaky. Okenní a dveřní výplně jsou plastové. Obvodový plášť objektu byl zateplen 

kontaktním zateplovací systémem s pěnovým polystyrenem EPS tl. 100 mm. Dále bylo provedeno 

zateplení stropu posledního podlaží – foukanou celulózovou vlnou v tl. 210 mm v půdním prostoru 

střechy. Objekt má dvě přístupová schodiště s vlastními vstupy, nákladní výtahy a je spojen s vedlejší 

budovou školy spojovacím krčkem. Schodiště jsou dle dochované dokumentace provedena jako 

monolitická železobetonová. Dle dochované PD z roku 1991, která řešila změnu PD (původně byl objekt 

navržen v systému VELOX) je uvedeno, že obvodové a vnitřní nosné zdivo je provedeno z voštinových 

bloku o rozměrech 44/25/14 cm a 29/14/14 cm. Vnitřní příčky z dutých cihel a přizdívky z plných cihel. 

Podkladem této dokumentaci bylo vlastní zaměření stavby a dochovaná projektová dokumentace z roku 

1991 od PVÚ VUT Brno. 

 

1. Zemní práce 

Není řešeno. Zemní práce budou prováděny pouze v rámci výměny stávajícího odlučovače tuků za nový 

– řešeno v samostatné příloze D.2.1. Odlučovač tuků 

 

2. Základy 

Není řešeno. 

 

3. Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou maltu vápenocementovou. 

Jedná se o zdivo nenosné příčkové. Bourané konstrukce jsou vyznačeny v půdorysech příslušného 

podlaží bouracího stavu. Před bouráním otvorů do svislých konstrukcí je nutné předem opatřit tyto 

místa překlady a postupovat dle statického řešení. Zejména pak například u provádění překladu P7 pro 
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otvory VZT, kdy bude nutné zajistit i stropní nosné konstrukce – stropní žebra v 1NP a 1S viz. D.1.2. 

Stavebně konstrukční řešení.  

Svislá konstrukce výdejního pultu bude lehkého typu z typových ocelových profilů pro sádrokartonové 

konstrukce. Svislá konstrukce bude nenosná a bude sloužit zejména k předělení výdejní a jídelní části 

jako výdejního pultu a pro požadované opláštění. Nosná část konstrukce pro vynesení lamelových rolet 

bude vbudována do tohoto opláštění. Bude ji tvořit ocelový rámový svařenec z jeklových profilů 

čtvercového profilu. Přesné rozměry těchto konstrukcí budou vyměřeny na stavbě po provedení 

souvisejících okolních konstrukcí. Konstrukční schéma provedení výdejního pultu s popisem materiálů je 

uveden v přílohách D.1.1.15-17. 

 

4. Vodorovné konstrukce 

Jednotlivé překlady jsou uvedeny ve výpisu překladů v jednotlivých půdorysech podlaží. Stropní 

konstrukci podhledů bude tvořit zavěšený SDK podhled na roznášecí ocelový dvojitý rošt z CD a UD 

profilů, který bude zavěšen na nosné konstrukci stropu. V prostorech, které budou namáhány vlhkostně 

bude použit SDK podhled z desek do vlhkého prostředí SDK GREEN tl. 12,5 mm zavěšený na dvojitý 

nosný rošt z ocelových CD a UD profilů. Ve vyznačené části kuchyně bude proveden snížený větrací 

podhled viz. VZT. Snížené podhledové konstrukce a jejich provedení jsou vyznačeny v samostatné příloze 

„D.1.1.13.  Půdorys 1.NP - navržené podhledy a D.1.1.14.  Půdorys 2.NP - navržené podhledy“.  

 

5. Úprava vnějších povrchů 

Dojde k nutné opravě zapravení stávající venkovní omítky, která vznikne výměnou a rozšíření stavebního 

otvoru s dveřní výplní do místnosti č. 104 z venkovního prostoru. Na narušená místa bude nutné provést 

novou venkovní omítku ve stejném odstínu. 

 

6. Úprava vnitřních povrchů 

Vnitřní povrchy nových svislých konstrukcí budou opatřeny novými omítkami případně keramickými 

obklady. Úpravy vnitřních povrchů jsou uvedeny v legendě místností příslušného půdorysu podlaží 

navrženého stavu.  Skladby jsou uvedeny v řezopohledech v navrženém stavu.  

Stávající povrchy stěn i stropů budou zbaveny prachu. Budou nově penetrovány – 1 x penetrace a 

opatřeny 2 x vnitřním disperzním nátěrem. Malby jsou uvedeny pod povrchovou úpravou u legendy 

místností. Stávající nesoudržné a odlupující se nátěry budou odstraněny a nahrazeny novými. 

Nové keramické obklady budou lepeny flexibilním lepidlem s klasifikací C2 TE S1.  
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Ve 2NP jsou navrženy obkladové materiály z vysokotlakého laminátu – HPL desek. Tyto desky budou 

kotveny ke svislým konstrukcím pomocí závěsného skrytého systému – např. LOHR systém.  

V místnosti č. 201 2.NP dojde k odstranění stávajících maleb a rozrušení omítek a budou provedeny nové 

hlazené omítky dle rozsahu uvedeném půdorys 2.NP navrženého stavu. 

 

7. Podlahy a podlahové konstrukce 

Povrchové úpravy a podlahové konstrukce jsou popsány v legendě místností s odkazem na příslušnou 

skladbu. V jednotlivých skladbách jsou pak uvedeny požadavky na protiskluznost jednotlivých povrchů 

podlahových konstrukcí. V některých místnostech dojde k vybourání celé podlahové konstrukce a jejímu 

nahrazení za novou. V jiných případech dojde např. pouze k odstranění stávající nášlapné vrstvy a jejímu 

nahrazení za novou. Jednotlivé navržené skladby jsou pak uvedeny v příloze D.1.1.12. řezopohledech 

navrženého stavu a bourané konstrukce pak v půdorysech příslušného podlaží bouracího stavu. 

Při provádění podlahových konstrukcí a nášlapných vrstev podlahy je nutné držet se technologického 

postupu daného systému nebo použitého materiálu!  

Betonové konstrukce budou prováděny dle technologického postupu a návrhu dle dodavatele 

materiálu. Cementové potěry s klasifikací min. CT-C25-F5, dodavatel provede návrh a postup 

provádění! Při provádění budou zohledněny dilatační objektové (konstrukční) spáry a bude proveden 

návrh smršťovacích spar - zajistí dodavatel stavby dle příslušného materiálu! 

V místech podlahových vpustí a van budou navazující konstrukce řešeny dle typových detailů výrobce 

vpustí! Tyto detailní řešení budou před realizací předloženy projektantovy k odsouhlasení! 

Smršťovací spáry  

Smršťovací spáry je nutné vytvořit ve dveřních prostupech, stejně jako u velikosti polí ≥ 40 m2. Mělo by 

se zabránit vytvoření ramen delších než 6,5 m, stejně jako poměru stran většímu než 3,5 : 1. Smršťovací 

spáry lze po proběhnutí hydratace a po dosažení vyrovnané vlhkosti potěru zasanovat (zaplnit), nejdříve 

však 1 měsíc od ukládky. Tyto spáry není nutné přiznávat do nášlapných vrstev. Zde záleží na 

požadavcích pro finální povrch. 

Smršťovací spáry se připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profilů nebo se 

prořezávají (viz níže). 

Spárové profily mohou být přes celou tloušťku potěru nebo mohou vytvářet řízenou trhlinu. 

Proříznutím po zatvrdnutí lze spáry vytvářet pouze za předpokladu, že je možné spáry vytvořit ještě před 

vznikem první trhliny. K proříznutí spár musí dojít co nejdříve po dosažení pochozích pevností, 

maximálně však do 24 hodin. Řez musí být minimálně do hloubky 1/3 tloušťky potěru. Tímto způsobem 
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lze spáry vytvářet v prostorách, kde nedochází k rychlému vysychání potěru (sklepy, místnosti bez oken, 

vlhké prostory apod.), nebo při vyztužení potěru a ošetření postřikem s dávkou min. 1,5 dl/m2. 

Je třeba zabránit vytvoření vrubu do desky potěru (např. rohem sloupu, rohem stěny). Potěr musí být v 

každém místě oddělen dilatačním páskem z PE tl. 10 mm od okolní konstrukce.  

Stávající dilatační spáry budou reprofilovány – dojde k jejich prořezání a přetmelení s vložením PE 

provazce. Dále pak dle technologického postupu příslušné nášlapné vrstvy např. u PurCem stěrek 

přetmelením trvale pružným PU tmelem.  

V legendě místností jsou popsány, kde budou provedeny hygienické fabiony. Fabiony budou provedeny 

dle technologického postupu dané nášlapné vrstvy. V místech, kde bude přecházet na obklad nebo na 

omítku, bude osazena typová přechodová lišta. Tyto detaily budou řešeny jako typové dle dodaného 

systému podlahy. Zde jsou uvedeny schématické příklady řešení: 

Spojení podlahy se stěnou - vytvoření fabionu  Napojení na odtokový žlab 

 

Pozn.: Schéma vytvoření fabionu.    Pozn.: Kotvící drážku v tomto detailu provést  

       před děrovaným plechem žlabu, děrovaný plech 

       následně přelít PurCem stěrkou a u nerezového 

       žlabu končit pružným tmelem dle schématu.   
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NAPOJENÍ STĚNY A PODLAHY 

• Napojení nových obkladů a fabionu 

 
Pozn.:  

Toto řešení je pro aplikaci systému Comfort-floor, při řešení v systému PurCem bude nutné vytvořit 

kotvící drážky jako u prvního obrázku! Při řešení tohoto detailu u PurCem stěrky (kuchyňský provoz) 

nejlépe první vytvořit fabion a poté řešit obklady.  

 

• Napojení fabionu na stěnu s omítkou 
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Keramické dlažby a obklady budou předem navrženy a odsouhlaseny s investorem stavby!  

 

Přechodové lišty 

Napojení rozdílných typů nášlapných vrstev a výškových nerovností podlah bude řešeno přechodovou 

lištou v úrovni nášlapné vrstvy. Přechodová lišta bude osazena v dilatačním přechodu konstrukce 

podlahy. Bude použito nízké přechodové lišty z kartáčované nerezi.  

 

8. Ostatní konstrukce a práce 

Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude 

zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou 

předloženy vzorky k odsouhlasení. Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně 

jeho tuhosti. Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem 

(dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem. 

Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky.  Dodavatel garantuje jejich 

způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím. 

Bude použito lehkého pracovního lešení s podlážkami. 

 

9. Izolace proti vodě a vlhkosti 

Proti pronikání vlhkosti stropními konstrukcemi jsou navrženy SBS modifikované asfaltové pásy. 

Asfaltové pásy budou nataveny na penetrovaný povrch betonové konstrukce stropu. Před natavením 

asfaltových izolačních pasů je třeba povrchy dokonale očistit. Bude použit asfaltový penetrační nátěr. 

Asfaltový pás včetně penetrace bude v každé řešené místnosti nataven i na svislou část zdiva do vrchní 

výšky plovoucího potěru. Obzvlášť velkou pozornost je třeba věnovat izolování instalačních prostupů 

přes izolaci. 

Po uložení hydroizolace je třeba dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození izolačních pásů.  

Pod keramickou dlažbu ve vlhkém prostředí – sprchové kouty bude použita hydroizolační systémová 

stěrka včetně veškerého příslušenství (manžety kolem prostupů potrubí, bandáže vnitřních a vnějších 

rohů). 

Veškeré navržené izolace jsou uvedeny v jednotlivých podlahových skladbách konstrukcí.  

10. Izolace tepelné 

V podlahových konstrukcích jsou navrženy tepelné a kročejové izolace. Uvedeny jsou ve výpisu skladeb. 
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Tepelné izolace EPS vhodné pro pokládku do podlahových konstrukcí a akustické desky s kročejovým 

útlumem.  

11. Tesařské konstrukce 

Není řešeno. 

12. Střešní krytina 

Není řešeno. 

13. Klempířské konstrukce 

Není řešeno. 

14. Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce jsou uvedeny ve výpisu zámečnických prvků – příloha D.1.1.21. 

15. Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou specifikovány ve výpisu okenních a dveřních výplní – příloha D.1.1.20. 

Povrchová úprava a styl dveřních křídel bude upřesněný podle požadavků investora před samotnou 

dodávkou. Měněny budou vnitřní dveřní výplně a jedna venkovní dveřní výplň. Budou respektovány 

požadavky PBŘ!! 

Interiérové dveře jsou navrženy jako dřevěné do kovových zárubní.  

16. Obklady 

Budou prováděny keramické a dřevěné obklady, výšky a rozsah obkladů je patrný z výkresů jednotlivých 

podlaží. Ve 2NP jsou navrženy obkladové materiály z vysokotlakého laminátu – HPL desek. Tyto desky 

budou kotveny ke svislým konstrukcím pomocí závěsného skrytého systému – např. LOHR systém.  

 

17. Nátěry 

Veškeré ocelové dveřní zárubně zachovávané v 1.NP a 2.NP budou přebroušeny, odmaštěny a zbaveny 

nesoudržných nátěrů. Následně budou provedeny nové nátěry těchto zárubní – 1 x základní a 2 x vrchní 

nátěr. Odstíny budou upřesněny investorem stavby, případně řeší architekt interiéru. 

   

18. Malby 

Malby jsou uvedeny pod povrchovou úpravou u legendy místností. Stávající nesoudržné a odlupující se 

malby budou odstraněny a nahrazeny novými. Bude provedena min. 2 x disperzní malba dle legendy 

místností. Ve 2.NP v místnosti č. 201 – jídelny je vícebarevné řešení tohoto prostoru uvedeno v půdoryse 

2NP navrženého stavu.  



 

SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu   
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

  05/2023 

   

Projektová dokumentace pro provádění stavby 
dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

   

                  
   

 

Malby budou provedeny až po dokončení všech stavebních prací probíhajících uvnitř objektu po 

dostatečné technologické pauze. 

 

19. Zdravotní technika 

Zdravotně technické instalace jsou řešeny v samostatné příloze této PD - D.1.4.1. Zdravotně technické 

instalace.  

Vybavení gastro zařízení je řešeno v samostatné příloze – D.2.2. Gastronomické zařízení. 

Stávající zařizovací předměty 

Veškeré zařizovací předměty v 1.PP budou ponechány stávající. 

Nové zařizovací předměty 

V rámci výstavby objektu budou v 1.NP a 2.NP použita standardní nástěnná umyvadla s chromovými 

sifony, závěsná WC s předstěnovým systémem s tlačítkem, výlevky volně stojící, v prostoru sprch budou 

použity sprchové zástěny a dlažba. Doplňky budou upřesněny v průběhu realizace investorem. 

Umyvadlové a dřezové výtokové armatury jsou uvažovány jako mísící pákové stojánkové. Sprchové 

výtokové armatury jsou uvažovány jako mísící páková nástěnná. Baterie u výlevek jsou uvažovány jako 

nástěnné. Veškerá WC budou zavěšena na předstěnových systémech. Stojánkové baterie budou 

napojeny rohovými ventily a flexibilními hadicemi. Řešeno v samostatné části této dokumentace – 

zdravotně technické instalace. 

Je nutné stavebně zajistit obkladové konstrukce stávajícího a nového vedení vodovodního a 

kanalizačního potrubí. A zapravení po zrušených instalacích ve svislých a vodorovných konstrukcích 

v rozsahu definovaném dle D.1.4.1. 

 

20. Příprava TUV 

Nemění se. 

 

21. Elektroinstalace 

Řešeno v samostatné části této PD - D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika. 

Napojení objektu bude provedeno ze stávající trafostanice TS 500147 umístěné v areálu SPŠ. Bude 

provedena úprava stávajících polí, zejména pole č.4, z které bude napojen objekt jídelny. Přívod bude 

proveden dvěma kabely 1-AYKY 3 x 240 + 120 mm2 ve dvou chráničkách ø 125 mm. 

 

22. Slaboproudé rozvody 

Není řešeno. 
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23. Vytápění 

Řešeno v samostatné části této PD - D.1.4.7. Vytápění. 

Zdroj tepla zůstává stávající. Dojde k výměně 2 ks nových trubkových OT a 1ks článkového litinového 

tělesa. Podrobněji řešeno v samostatné části této PD. 

 

Stávající zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění jsou 2 ks kotlů Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 o jmenovitém výkonu 1 ks 

kotle 45 kW, součtový jmenovitý výkon je 90 kW. Kotlový okruh s anuloidem je napojen na rozdělovač a 

sběrač s 5 větvemi. Každá větev je vybavena čerpadlem a příslušnými armaturami. Zdroj tepla včetně 

příslušenství ve strojovně bude ponechán stávající. 

Stávající otopná soustava 

Otopná soustava je teplovodní, uzavřená, protiproudní, potrubí ocelové a měděné, vedené volně. 

Tepelné izolace jsou pouze na části potrubí. Otopná tělesa litinová článková, registry z hladkých 

ocelových trubek a desková plechová. Jsou instalovány termostatické ventily s hlavicemi, bez šroubení. 

Demontáže 

Budou demontována některá stávající otopná tělesa a potrubí, viz. samostatná část této PD. 

 

24. Větrání 

Řešeno v samostatné části této PD - D.1.4.2. Vzduchotechnika. 

Bude demontováno veškeré stávající vzduchotechnické zařízení sloužící k větrání rekonstruovaného 

objektu. Jedná se o vzduchotechnické jednotky, ventilátory, digestoře, distribuční prvky, rozvody 

potrubí, izolace, uchycovací a pomocný materiál. 

Bylo navrženo nové řešení větrání objektu. 

Vzduchotechnická zařízení byla rozdělena a označena následovně: 

VZT 1 - rovnotlaké větrání kuchyně 

VZT 2 - rovnotlaké větrání jídelny 

VZT 3 - rovnotlaké větrání sociálního zázemí 

VZT 1 - rovnotlaké větrání kuchyně 

Jedná se o nucené rovnotlaké větrání kuchyně a přilehlých prostor. Množství větracího vzduchu bylo 

vypočteno ze zatížení prostoru, zařizovacích předmětů a předpokládané současnosti. 

Množství větracího vzduchu pro větrání: 

Celkový přívod čerstvého vzduchu  12 000 m3/hod 
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Celkový odvod vzduchu    12 000 m3/hod 

VZT 2 - rovnotlaké větrání jídelny 

Jedná se o nucené rovnotlaké větrání jídelny a výdejny jídel. Množství větracího 

vzduchu bylo vypočteno ze zatížení prostoru a počtu osob. 

- počet osob 200 ks 

- větrání na osobu 30 m3/h 

Množství větracího vzduchu pro větrání: 

Celkový přívod čerstvého vzduchu  6 000 m3/hod 

Celkový odvod vzduchu    6 000 m3/hod 

VZT 3 - rovnotlaké větrání sociálního zázemí 

Jedná se o nucené rovnotlaké větrání šaten, umýváren, WC a úklidové místnosti. 

Množství větracího vzduchu bylo vypočteno ze zatížení prostoru. 

Bilance výměny vzduchu 

Řešení zabezpečuje následující minimální výměny čerstvého vzduchu: 

- skříňka 20 m3/h 

- sprcha 80 m3/h 

- WC 50 m3/h 

- úklid 30 m3/h 

25. Chlazení  

Řešeno v samostatné části této PD - D.1.4.3. Chlazení. 

Bylo navrženo chladící zařízení pro tyto prostory a rozděleno na tyto zařízení: 

CHL 1 – chlazení místnosti č. 115 

Jako zdroj chladu byl navržen systém split. Venkovní jednotka o výkonu 3,5 kW vybavená invertorem 

bude umístěna na střeše. Na venkovní jednotku bude napojen 1 ks vnitřní nástěnné jednotky o výkonu 

3,5 kW. 

CHL 2 – chlazení místnosti č. 118 

Jako zdroj chladu byl navržen systém split. Venkovní jednotka o výkonu 5,0 kW vybavená invertorem 

bude umístěna na střeše. Na venkovní jednotku bude napojen 1 ks vnitřní nástěnné jednotky o výkonu 

5,0 kW. 

CHL 3 – chlazení místnosti č. 209 

Jako zdroj chladu byl navržen systém split. Venkovní jednotka o výkonu 3,5 kW vybavená invertorem 

bude umístěna na střeše. Na venkovní jednotku bude napojen 1 ks vnitřní nástěnné jednotky o výkonu 

3,5 kW. 
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CHL 4 – chlazení boxu č. 103 

Jako zdroj chladu byl navržen systém split. 

Venkovní jednotka o výkonu 1,6 kW vybavená invertorem bude umístěna na obvodové stěně v 

protihlukovém krytu z tahokovu. Na venkovní jednotku bude napojen 1 ks vnitřní nástěnné jednotky o 

výkonu 1,6 kW. 

Jedná se o klasické venkovní jednotky typu SPLIT. Nejtěžší jednotka bude mít hmotnost cca 40 Kg. 

Střechu nad objektem tvoří ocelový krov s krytinou z trapézového plechu. Tři jednotky budou kotveny na 

střešní krytinu z trapézového plechu přes roznášecí systémové podstavce dle vybraných jednotek. Jedna 

jednotka bude kotvena do obvodové stěny přes nosné ocelové konzole. Tato jednotka bude v 

protihlukovém krytu z tahokovu. 

Osazení jednotek nebude mít vliv na statické zatížení objektu. Montáž jednotek bude provádět k tomu 

oprávněná firma. 

Veškeré konstrukce a instalace musí vyhovovat požadavkům, vycházejících z PBŘ!!! 

Je nutné dodržovat technologické postupy jednotlivých materiálů! 

 

E. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním objektu. Projekt stavby je řešen 

dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §15 bezpečnost při provádění a užívání 

staveb a jeho užívání bude bezpečné. Užívání objektu započne až po provedení závěrečné kontrolní 

prohlídky příslušným stavebním úřadem a vydáním kolaudačního souhlasu.  

Stavba bude provedena v souladu s platnými zákony, vyhláškami, NV, normami a bezpečnostními 

předpisy. Před zahájením provozu budou provedeny předepsané zkoušky a revize. 

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání bude řešeno provozním řádem, požárním řádem a 

vnitřní směrnicí.  

 

F. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
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1. Tepelná technika 

Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy vnitřní části, bez změn obálky budovy. Nebylo řešeno 

tepelně technické posouzení objektu. Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro zimní oblastní teplotu te 

= -12 °C byla zkontrolována přípojná hodnota objektu. 

 

Přípojná hodnota: 

QVYT = 41,3 kW 

QVĚT = 20 kW 

QTUV = 20 kW 

QPŘÍP I = 0,7x QVYT + 0,7x QVĚT + QTUV = 28,9 + 14 + 20 = 62,9 kW 

QPŘÍP II = QVYT + QVĚT = 41,3 + 20 = 61,3 kW 

Základní parametry: 

• tepelná ztráta objektu 41,3 kW 

• výkon zdroje tepla 90 kW 

• výkon výměníku VZT kuchyně 48,7 kW 

• výkon výměníku VZT jídelny 4,6 kW 

• teplota topné a vratné vody OS 75/60 °C 

• teplota topné a vratné vody VZT 70/50 °C 

• dispoziční tlak OS 15 kPa 

• dispoziční tlak VZT 5 kPa 

 

2. Osvětlení a oslunění 

Přirozené osvětlení okny je stávající. Umělé osvětlení je řešeno nově – řeší projektová část silnoproudé 

elektrotechniky. 

3. Akustika – hluk a vibrace 

Vnitřní prostředí splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532 (Akustika – Ochrana proti hluku v 

budovách a souvisící o hodnoty vlastnosti stavebních výrobků). Jedná se především o hodnoty vážené 

stavební neprůzvučnosti R'w pro svislé konstrukce a výplně otvorů. Navržené stavební úpravy splňují 

platné hygienické předpisy a předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí. Při provádění 

stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná 

ustanovení. Jedná se především o NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při 

práci a NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavební 

činnosti budou provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti. Navržené stavební 

objekty nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. 

Opatření řešená v projektové dokumentaci: 
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V navržených prostorech se změnou podlahové konstrukce jsou navrženy izolace s kročejovým útlumem. 

Zejména v prostorech jídelny je navržena podlahová izolace a nášlapná konstrukce s kročejovým 

útlumem. Dále je zde řešena akustická stěna z panelů ze skelného vlákna. Mezi stropní žebra jsou 

navrženy akustické desky SOLO RECTANGLE.  

Venkovní chladící jednotky zařízení CHL1,CHL2,CHL3 jsou umístěny na střeše objektu. U chladící jednotky 

CHL4 sloužící pro chlazení boxu bude jednotka osazena na obvodovou stěnu (v současné době je zde 

stávající jednotka) v protihlukovém krytu z tahokovu.  

Na přívodních potrubích z VZT jednotek bude umístěn buňkový tlumič hluku viz. samostatná část – 

vzduchotechniky. 

4. Zásady hospodaření energiemi 

Není řešeno. 

5.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Není řešeno. 

G. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou řešeny v požárně bezpečnostním řešení  - příloze D.1.3. 

Tyto požadavky byly zapracovány této projektové dokumentace. 

 

H. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat technické a technologické podmínky výrobců materiálů a 

výrobků. 

Dodavatelem stavby budou předloženy vzorky všech použitých materiálů včetně jejich technické 

specifikace autorskému dozoru k odsouhlasení a před zabudováním musí být odsouhlaseny. 

Dodavatelem stavby budou předloženy všechny výrobky včetně výrobků technického vybavení 

autorskému dozoru k odsouhlasení a před zabudováním musí být odsouhlaseny. 

Veškeré navržené materiály a prvky budou dodány a veškeré práce provedeny dle požadavků výrobců 

jednotlivých systémů, materiálů a výrobků s ohledem na dané technologické postupy a obecně závazné 

ČSN a další legislativní předpisy. Parametry popsané v této projektové dokumentace jsou min. 

požadavkem, tj. výsledné parametry mohou být stejné nebo lepší. Pokud v nějakém případě nebude 

určena požadovaná jakost materiálu nebo provedení, má se za to, že jakost materiálu či výrobku bude 

odpovídat běžnému standardu a jakost provedení bude odpovídat požadavkům platných ČSN na dané 

práce. 
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Dodavatel stavby použije na zhotovení stavby pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 

odpovídající jejich použití při provádění stavby a které musí vyhovovat účinným českým právním 

předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a 

technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých 

materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným dodavatel stavby prokáže autorskému 

dozoru nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě 

od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je dodavatel stavby 

povinen předložit AD nebo TDl před zabudováním příslušných materiálů do stavby. Zhotovitel odpovídá 

za to, že při realizaci stavby nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 

škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Dodavatel stavby je povinen provádět 

důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro stavbu a 

vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 

I. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 

Konstrukce budou prováděny tradičními technologiemi bez zvláštních požadavků na provádění. 

Žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky se nevyskytují. Veškeré práce budou 

prováděny v souladu s technologickými předpisy výrobců navržených systémů, materiálů a výrobků. 

Rozsah a kvalita stavby jsou dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v 

době provádění stavby, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením, a dalšími 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se 

stavby.  

Dodavatel stavby bude provádět průběžně fotodokumentaci stavby zejména prací a konstrukcí, které 

mají být dalším postupem prací zakryté. 

 

J. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Hlavní dodavatel stavby je povinen před zahájením stavebních prací důkladně prostudovat celou 

projektovou dokumentaci stavby včetně výkazu výměr. V případě dotazů, zjištění chyb či nepřesností v 

projektu nebo rozporu se skutečným stavem je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat 

projektanta, který zajistí opravu projektu, případně vysvětlí možné nejasnosti. Při řešení a zadávání 

všech dílčích prací a konstrukcí je třeba vždy upravovat rozměry podle aktuálního zaměření na stavbě. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby zejména není: 
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- výkresy pomocných konstrukcí (lešení, bednění, pažení). 

- statické, dynamické a technicko - fyzikální výpočty prefabrikátů, výrobků přidružené stavební výroby, 

lešení a montážních konstrukcí a prvků lehké prefabrikace. 

- drátovací a svorková schémata, kladečské výkresy kabelových rozvodů. 

 

K. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Nejsou požadovány další kontroly nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami. 

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající 

stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou. 

 

 

L. Výpis použitých norem 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, obecnými požadavky na využívání 

území a technickými požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a to zejména podle 

těchto prováděcích předpisů a norem: 

− Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. 

− Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 

Sb. 

− ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, část 1 až 4 

− ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

− ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

− ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí 

− ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

− ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou 

− ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

− ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Výpis vybraných norem: 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
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ČSN 73 1316 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu 

ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 

ČSN EN 12808 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky 

ČSN EN ISO 2812 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. 

ČSN EN ISO 9020 Pojiva nátěrových hmot 

ČSN EN ISO 10545 Keramické obkladové prvky – stanovení geometrických parametrů 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení. 

ČSN P ENV 413-1 Cement pro zdění. Část 1 : Specifikace 

ČSN EN 413-2 Cement pro zdění. Zkušební metody. 

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení. 

ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo. Porovité kamenivo pro beton, malty a injektážní malty. 

ČSN EN ISO 3262 Plniva nátěrových hmot – Specifikace a zkušební metody. 

ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah 

ČSN 67 3003 Názvosloví nátěrových hmot. Základní pojmy. 

ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. 

ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely 

ČSN 72 2453 Zkouška objemové stálosti malty 

ČSN 72 2630 Cihlářské prvky pro zvláštní účely 

ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice. 

ČSN 72 4310 Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním. 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Břeclavi, květen 2023 

Vypracoval: Ing. Lukáš Tuček 

                                              


