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Stavba:                 ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE 

                             V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO 

Stavební objekt:   OBJEKT „A“ – JÍDELNA – etapa 2                             

Část:                    D.1.1     SI A SLP  ELEKTROINSTALACE 

 

ÚVOD 

 

Předmětná stavba Masarykova studentského domova je památkově chráněným objektem.  

Veškeré stavební a instalační práce uvnitř i vně objektu musí být prováděny se zřetelem na tuto skutečnost. 

Jakékoli zásahy do konstrukcí a instalací stavby musí podléhat maximálnímu ohledu na zachování 

architektonické hodnoty objektu, minimalizaci narušení původních konstrukcí a vyloučení jakéhokoliv 

poškození hodnotných částí objektu, ať už původních, nebo nedávno rekonstruovaných.  

Dodavatel stavby musí této skutečnosti přizpůsobit veškeré pracovní postupy, chránit konstrukce 

objektu, které nejsou předmětem opravy, před poškozením, a průběžně odsouhlasovat zvolené činnosti 

s NPÚ, resp. projektantem.  

Dodavatel stavby musí dále přizpůsobit harmonogram prací tomu, že budou částečně probíhat za 

provozu objektu. Režim stavby a časový sled jednotlivých činností musí být předem odsouhlasen 

s provozovatelem objektu a musí být zvolen a proveden tak, aby nedošlo k narušení chodu objektu.  

 

ROZSAH REKONSTRUKCE SI A SLP ROZVODŮ 

Projektová dokumentace řeší instalaci SI a SLP rozvodů (dále jenom el. instalaci) ve výše uvedeném 

objektu.  

 Projekt řeší opravu havarijního stavu SI a SLP el.rozvodů v objektu A domova mládeže jako 

návaznost na již provedenou rekonstrukci SI a SLP el.rozvodů v objektu B. Všechny zmínky o objektu B jsou 

ponechány jako nutné informace pro navázání se na již provedené montážní práce. 

 

Jedná se o výměnu stávajících rozvaděčů, svítidel a kabeláže světelných a zásuvkových obvodů. U 

zásuvkových obvodů dojde k navýšení kabeláže o max. 20 %, u světelných obvodů zůstane stávající.  

 

Dělení objektu: A – jídelna, B – ubytovací část.  

Montážní práce budou rozděleny na dvě etapy, etapa 1: B - ubytovací část, etapa 2 : A – jídelna.  Na dvě 

etapy je rozdělena i rozpočtová část a výkaz výměr. Rozpočtová část každé etapy řeší i zednické výpomoci 

pro elektromontážní práce ( sekání drážek, průrazů, otvorů pro krabice a jejich zapravení a dozdění otvorů) 

včetně vymalování objektu. 

 

Rozsah SI a SLP rozvodů: 

objekt A 

- 1PP – sklady a zázemí kuchyně, VS, dílna – el. instalace je nově provedena – ponechána stávající 

- 1NP - kuchyně, jídelna, kancelář, WC – el. instalace je nově provedena – ponechána stávající 

          - vstupní hala, hl. rozvaděč, cvičebny, byt, schodiště, vrátnice – el. instalace bude provedena nov  

- 2NP – ochoz – el. instalace provedena nově – ponechána stávající 

          - ostatní prostory – el. instalace bude provedena nově 

- 3NP – el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu mimo koupelny 

- 4NP - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

 

objekt B – rekonstrukce byla provedena, je zde uvedeno pouze pro informaci 

- kolektory – bude provedeno nové umělé osvětlení vč. dodávky svítidel 

- 1NP – byt, koupelna u ředitelny – el. instalace provedena nově – ponechána stávající 

          - ostatní prostory - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

- 2NP – umývárna, WC, pokoj č.5 – el. instalace provedena nově – ponechána stávající – pouze v umývárně 

            instalována nová svítidla vč. kabeláže 

           - ostatní prostory - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

- 3NP – umývárna, WC  - el. instalace provedena nově – ponechána stávající – pouze v umývárně 

             instalována  nová svítidla vč. kabeláže 

           - ostatní prostory - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

- 4NP – umývárna, WC  - el. instalace provedena nově – ponechána stávající – pouze v umývárně 
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             instalována nová svítidla vč. kabeláže 

           - ostatní prostory - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

- 5NP – umývárna, WC  - el. instalace provedena nově – ponechána stávající – pouze v umývárně  

             instalována nová svítidla vč. kabeláže 

           - ostatní prostory - el. instalace bude provedena nově v celém rozsahu 

 

HDV – hlavní domovní vedení, tj. vedení od přípojkové skříně do hl. rozvaděče objektu – je provedeno nově 

           a bude ponecháno stávající. 

 

Hromosvodová soustava – není předmětem této PD. 

 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění – rozsah 

dokumentace je přizpůsoben druhu a významu stavby. 

 

Projekt řeší tyto dílčí části:    

 

SI rozvody: 

- hlavní rozvaděč 

- podružné rozvaděče 

- hlavní SI rozvody 

- umělé osvětlení  

- nouzové osvětlení 

- zásuvkové rozvody 

- spotřebičové rozvody 

- el. rozvody pro profese VZT, ÚT, ZTI, SLP,  

 

SLP rozvody: 

- DT - domácí telefon 

- MR – místní rozhlas, mimo rozhlasové ústředny, bude ponechána stávající 

- D – datová síť, mimo rozvaděčů RACK 1 (budova B) a RACK 2 (budova A), které budou ponechány 

         stávající 

- WIFI – pouze kabeláž, vysílače WIFI ponechány stávající  

 

Projekt neřeší: 

SI rozvody: 

- HDV 

- ochranu před bleskem 

- el. instalaci kuchyně, jídelny vč. rozvaděčů  

 

SLP rozvody: 

- T – telefonní rozvody vč. telef. ústředny – ponechány stávající 

- K – kamerový systém – ponechán stávající 

- datové rozvaděče RACK, rozhlasovou ústřednu, vysílače WIFI – ponechány stávající 

 

Projektové podklady: 

- stavební dispozice 

- požadavky uživatele a investora 

- požadavky architekta interiéru 

- požadavky Národního památkového ústavu 

- výpočet umělého osvětlení a specifikace svítidel 

- platné vyhlášky a normy ČSN, katalogy 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE OBJEKTŮ 

Proudová soustava, napětí 

 3PEN, 230/400 V, 50 Hz, TN-C (HDV, kabelový přívod pro rozvaděče RK; RH-A, B; RHB) 

 3NPE, 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S (hlavní rozvaděč areálu RH) 

 3NPE, 230/400 V, 50 Hz, TN-S (ostatní elektroinstalace) 

 

Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610) 

 1.stupeň (autonomní nouzová svítidla) 

 3.stupeň (ostatní elektroinstalace) 

 

Vnější vlivy – druh prostředí (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

 viz. Protokol o určení vnějších vlivů 

 

Ochrana proti zkratu a přetížení 

 Jistícími přístroji v rozvaděčích. 

 

Ochrana před úrazem el. proudem (dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3) 

 a) normální 

  - automatickým odpojením od zdroje v síti TN, dvojitá nebo zesílená izolace 

 

 b) doplněná 

 - proudovým chráničem 

 - ochranným pospojováním 

 - doplňujícím ochranným pospojováním 

 

Uzemňovací soustava objektu 

 Stávající. 

  

Hlavní pospojování 

 Na přípojnici MEB v hl. rozvaděči RH se vodiči CYA 25 zž propojí potrubí topení, plynu, pož. vody a 

VZT. Vodičem CYA 70 zž se přípojnice MEB propojí se stávající uzemňovací soustavou objektu. 

 

Doplňující pospojování 

 Je již provedeno na sociálních zařízeních a v koupelnách a bude ponecháno stávající. 

 

Ochrana před atmosferickým a pulsním přepětím ze sítě dle ČSN 33 2000-1 ed.2  

 V hlavním rozvaděči RH instalován svodič přepětí tř. T1, v podružných rozvaděčích instalovány 

svodiče přepětí tř. T2, svodiče přepětí tř. T3 jsou součástí zásuvkových vývodů 230 V pro PC a TV. 

 

Energetická bilance objektu  

Instalované příkony: 

 

kuchyně  

instalovaný příkon  168 kW 

soudobost   0,75 

soudobý příkon   125 kW 

výpočtový proud  230 A 

 

objekt A+B  

instalovaný příkon  70 kW 

soudobost   0,7 
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soudobý příkon   49 kW 

výpočtový proud  75 A 

 

byt v objektu B 

instalovaný příkon  15 kW 

soudobost   0,7 

soudobý příkon   10 kW 

výpočtový proud  16 A 

 

celkem instalovaný příkon: 253 kW 

soudobost:   0,7 

soudobý příkon:  177 kW 

výpočtový proud:  300 A 

 

Předpokládaná roční spotřeba el. energie celého objektu 

 100 MWh/rok 

 

Fakturační měření odběru el. energie 

Instalováno v hl. rozvaděči RH v 1NP objektu A 

kuchyně         - instalováno nepřímé měření, HJ před elektroměrem 3 x 250 A (stávající) 

objekt A+B     - instalováno přímé měření, HJ před elektroměrem 3 x 80 A, char. B (stávající) 

byt                  - přímé měření, HJ před elektroměrem 3 x 25 A, char. B (stávající)   

 

Podružné měření odběru el. energie  

 Instalováno pro společenský sál ve 3NP objektu A, v rozvaděči R3A instalováno přímé podružné 

měření odběru, HJ před elektroměrem 3 x 32 A. 

 

KABELOVÉ NAPOJENÍ OBJEKTU NA DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN  

 Z pojistkové skříně distribuční sítě nn SD 732 je zemním kabelem CYKYJ 3 x 150 + 70 připojen hl. 

rozvaděč RH. Přívod je nově proveden a bude ponechán stávající. 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ EL. ROZVODŮ OBJEKTŮ 

 Elektroinstalační rozvody navrženy kabely typu CYKY a typu CXKHV, uložení kabelů – pod omítkou, 

v parapetních kanálech nebo v lištách LV. Vedení ke svítidlům po monolitických stropech provést ve všech 

prostorách na povrchu šňůrami typu CYSY J 3 x 1,5 (bílá), uchycení na plech. příchytkách jednostranných 

(bílá). Rozbočení ke svítidlům provést v rozbočných krabicích KR 68, instalovaných ve zdivu pod 

monolitickými vazníky. 

Popis uložení kabeláže - viz. výkresová dokumentace. 

 

Upozornění! 

 Před dodávkou vkládacích lišt LV 15 x 15, parapetních kanalů PK 110 x 70 a elektrokanálu 

EK 100 x 40 provést jejich vyvzorkování s architektem interiéru a s NPÚ. 

 

 Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 

2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů nutno 

postupovat dle ČSN 33 2000-5-52. Kabelové trasy v prostorech únikových cest budou vedeny při dodržení 

ČSN 73 0848. 

 

Uložení kabelových rozvodů 

- vedení pro svítidla po stropech a na monolit. nosnících – na příchytkách 

- vedení ve stěnách – pod omítkou a nebo v lištách LV 

- vedení na monolit. nosníku v 1NP ze strany místností bytu, keramické dílny a cvičebny – v lištách NIEDAX 
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Upozornění! 

 Řezání rýh pro kabelová vedení ve zdivu bude prováděno zásadně drážkovačkou, ale pouze 

ve vrstvách omítek, ne do cihelného zdiva. 

 Zapravení těchto drážek bude prováděno výhradně vápennými omítkami. 

 

Hlavní rozvaděč areálu RH 

 Rozvaděč je umístěn v samostatné technické místnosti v 1NP objektu A. Stávající rozvaděč bude 

demontován a na jeho místo se instaluje nový hl. rozvaděč RH. Rozvaděč je oceloplech. provedení, 

zapuštěn do zdiva. Obsahuje hl. deion a vypinač areálu a fakturační měření odběru kuchyně, objektů A+B a 

bytu. 

 

Hlavní SI rozvody a rozvaděče 

- RK – stávající rozvaděč kuchyně – připojen z RH kabelem CYKYJ 3 x 120 + 70 – kabel ponechán stávající 

- RH-A,B – hl. rozv. objektů A+B – připojen z RH kabelem AYKYJ 4 x 70 – kabel ponechán stávající 

- RB – stávající bytový rozvaděč – připojen z RH stávajícím kabelem 

- RHB – hl. rozvaděč objektu B – připojen z RH-A,B kabelem AYKYJ 4 x 50 – kabel ponechán stávající 

 

Podružné rozvaděče 

objekt A: 

- R2A – 2NP – připojen z rozvaděče RH-A,B kabelem CYKYJ 5 x 10 

- R3A – 3NP – připojen z rozvaděče RH-A,B kabelem CYKYJ 5 x 10 

- R4A – 4NP – připojen z rozvaděče R5B objektu B kabelem CYKYJ 5 x 4 – rozvaděč byl již provizorně  

                     osazen na zdivo chodby a bylo provedeno provizorní napojení stávajících sv. a zás. obvodů, 

                     při provádění rekonstrukce 4NP se provede demontáž tohoto rozvaděče a provede se jeho  

                     zapuštění do zdiva a napojení nově instalovaných sv. a zás. obvodů               

 

objekt B: - bylo již provedeno v 1. etapě, uvedeno pouze pro informaci 

- R1B – 1NP – připojen z rozvaděče RHB kabelem CYKYJ 5 x 6 

- R2B – 2NP – připojen z rozvaděče RHB kabelem CYKYJ 5 x 10 

- R3B – 3NP – připojen z rozvaděče RHB kabelem CYKYJ 5 x 10 

- R4B – 4NP – připojen z rozvaděče RHB kabelem CYKYJ 5 x 10 

- R5B – 5NP – připojen z rozvaděče RHB kabelem CYKYJ 5 x 10 

 

Poznámka: 

 Dveře rozvaděčů R2A a R3A budou v provedení s požární odolností EI 30 DP1.  

Rozvaděče objektu B již byly instalovány s požární odolností, jedná se o rozvaděče RHB, R2B, R3B, R4B a 

R5B. 

  

Vypnutí el. instalace v případě požáru nebo nebezpečí – tlačítko TOTAL STOP 

 V souladu s ČSN 73 0848:Z1, čl.4.5.1, 2, 3 bude v zádveří vstupní části v 1NP objektu A instalováno 

v prosklenné skříňce tlačítko TOTAL STOP. Tlačítkem TOTAL STOP lze vypnout celé el. zařízení areálu hl. 

deionem v rozvaděči RH. 

Tlačítko označit tabulkou: TOTAL STOP.  

 Propojení tlačítka TOTAL STOP s rozvaděčem RH bude provedeno kabelem typu CXKHV se 

zvýšenou požární odolností, splňujícími požadavky na kabelové trasy s funkční integritou dle.čl.4.5.4 ČSN 73 

0848:Z1, dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2ca s1,d0 dle vyhl.23/2008 Sb. a s funkčností dle ČSN 

73 0848:Z1, příl. B, čl.B2: P30-R). 

 

Stoupací vedení 

Ve stávajícím SDK zákrytu stoupacího vedení ZTI a dále pod omítkou 
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Zásuvkové rozvody 230 V 

 V kancelářích jsou pro každé pracovní místo instalovány 4 jednonásobné zásuvky 230 V, 16 A, 

jedna ze zásuvek je vybavena svodičem přepětí tř. T1. Dále jsou po obvodu jednotlivých kanceláří 

instalovány jednonásobné zásuvky pro běžné spotřebiče. 

 Zásuvkové vývody instalovat do vícerámečků 

 

Umělé osvětlení 

 Osvětlenost stanovena v souladu s ČSN EN 12464 –1 – vnitřní umělé osvětlení. Budou instalována 

LED svítidla dle výběru architekta interiéru a NPÚ. Všechna svítidla budou před montáží definitivně 

odsouhlasena architektem interiéru a NPÚ na základě předložených fyzických vzorků dodavatelem 

montážních prací a vyzkoušena přímo na stavbě.  

  Vedení ke svítidlům po monolitických stropech provést ve všech prostorách objektu na 

povrchu šňůrami typu CYSY J 3 x 1,5 (bílá), uchycení na plech. příchytkách jednostranných (bílá). 

Rozbočení ke svítidlům provést v rozbočných lištových krabicích LK80/3, instalovaných na zdivu pod 

monolitickými vazníky. 

 Instalovaná stropní svítidla musí umožňovat připojení na povrchovou kabeláž, popřípadě 

musí být doplněna nádstavcem s vývodkou, který toto připojení umožňuje (zajišťuje dodavatel 

svítidel).  

 Detailní umístění všech svítidel bude upřesněno architektem interiéru a NPÚ na místě samém 

před jejich definitivní montáži. 

Nestmívatelná interiérová svítidla budou ovládána lokálně pomocí spínacích prvků v blízkosti 

vstupních dveří.  

 Stmívatelná interiérová svítidla budou mít svůj samostatný driver DALI. Ovládání provedeno 

stmívačem otočným DALI – master. Silové propojení svítidel provedeno kabely CYKYJ 5 x 1,5 (CYSY 5 x 

1,5). 

 

Ovládání osvětlení - objekt A 

- vstup do objektu, vstupní schodiště – venkovní svítidlo s detektorem pohybu 

- zádveří, vstupní hala, schodiště -  tlačítkovými ovladači pomocí impulsních relé 

 

Poznámka: 

 Při umístění více ovladačů vedle sebe instalovat vícerámečky. 

 

Venkovní osvětlení na fasádě budovy B 
 Bude ponecháno stávající, ovládání je provedeno stávajícími detektory pohybu.  
 

Venkovní osvětlení dvoru – svítidla instalovaná na krčku 

 Svítidla budou ponechána stávající vč. ovládání detektory pohybu. Připojení svítidel se provede na 

samostatný obvod z rozvaděče RH-A,B. Připojení se provede z rozbočovací krabice instalované ve vstupu 

do objektu a z dvorní části (bude ještě upřesněno na místě samém). 

 

Nouzové osvětlení  

Nouzového osvětlení a intenzita nouzového osvětlení – stanovena dle ČSN EN 1838. Pro nouzové 

osvětlení instalována autonomní nouzová svítidla s vlastními bateriovými zdroji a dobíjením, vybavená 

autotestem. 

 

Poznámka: 

 Výpočet umělého osvětlení provedla fy Siverlight, s.r.o, Táborská 235, Brno, Ing. Grim,  

M: 777 663 241, grim@siverlight.cz. 
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Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi 

 Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami v kvalitě EI 

30 DP1. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící 

konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou kabely 

prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 min. (podle ČSN EN 1393-1).  

 

Upozornění pro dodavatele montážních prací 

 Před započetím montážních prací provede dodavatel montáží ve všech místnostech objektu 

A, kde se bude provádět rekonstrukce elektroinstalace, včetně vestibulu, chodeb a schodiště zakrytí 

podlahy proti poškození. V kancelářích, učebnách, v knihovně, v bytě a v ostatních místnostech 

provede odsunutí nábytku do středu těchto místností (nebo vynesení tohoto nábytku na chodbu)  a 

provede jeho dokonalé zakrytí igelitovými plachtami. 

 Po provedení montážních prací zajistí základní úklid sutě, odkrytí podlah, zametení a vysátí 

podlah všech místností s následným vytřením do mokra.  

Dále se provede přemístění veškerého očištěného nábytku na původní místa. 

 

 

SLABOPROUDÉ ROZVODY 

 

DT – domácí telefon 

 Stávající rozvody domácího telefonu budou demontovány v celém rozsahu a provede se instalace 

kompletně nového domácího telefonu audio včetně rozvodů.  

Ve vstupu do objektu instalováno zvonkové tablo TZ1 -1 tl.+EV, vstupní dveře opatřeny 

elektromagnetickým zámkem, u vjezdové brány instalováno zvonkové tablo TZ2 – 1tl- + EV, na vrátnici 

instalován domácí telefon audio, v rozvaděči RH-A,B instalován síťový napaječ. Rozvody provedeny kabely 

JYSTY 2x2x0,8 + CYKYJ 3 x 1,5. Instalován digitální systém s možností budoudoucí instalace video. 

Vysílač pro otevření vjezdové brány instalovaný na vrátnici bude zachován, provede se jeho 

propojení s tlačítkem domácího telefonu pro otevření a zavření brány. 

Napájení pohonů brány 230V je již provedeno z objektu B. 

 

MR – místní rozhlas 

 V místnosti vrátnice je instalována rozhlasová ústředna, která bude ponechána stávající a bude 

ponechána dle požadavku uživatele na stejném místě. Stávající reproduktory včetně kabelových rozvodů 

budou demontovány. 

Z ústředny se kabely CYKYO 2 x 1,5 provedou nové rozvody do jednotlivých podlaží pro napojení 

nově instalovaných nástěnných reproduktorů 100V.  

 

V objektu A se reproduktory instalují:  

1NP – vestibul 

2NP – počitačová učebna 

 knihovna   

 tělocvična 

3NP – sál 

4NP - učebny 

 

Datové rozvody 

 Provedeny datovými kabely FTP CAT 5e, ukončení datovými zásuvkami 2 x RJ45 

V objektu A se datové zásuvky instalují: 

1NP – byt 

 kancelář – již nově instalovány 

 vrátnice – již nově instalovány 

             vestibul – terminál obědů (připojení bez zásuvky) 



Stavba:                 ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE 

                             V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO 

Stavební objekt:   OBJEKT „A“ – JÍDELNA – etapa 2                             

Část:                    D.1.1     SI A SLP  ELEKTROINSTALACE 

2NP – počitačová učebna 

 knihovna       

 

Datové rozvody – WIFI 

 Nebudou instalovány. 

 

Datové rozvody – počítačová učebna 

 Počítačová učebna instalována ve 2NP objektu A. Datový rozvaděč RACK se ponechá 

stávající,provede se jeho přemístění z okenní stěny na dělící stěnu mezi místností a ochozem. Pro každé 

pracovní místo v učebně, v bytě v 1NP, v kanceláři v 1NP a v knihovně ve 2NP instalována 1 x zásuvka 2 x 

RJ45, připojení paprskově datovými kabely 2 x FTP CAT 5e z rozv. RACK. Kabely uložit v tr. SMNF pod 

omítkou. 

 

Televizní rozvody  

 TV zásuvky instalovány v objektu A v bytě v 1NP a v knhovně ve 2NP 

 Instalovány televizní zásuvky TV+R+S. Připojení z rozv. RACK u kuchyňky v 1NP objektu B 

paprskově koaxiálními kabely H121 v tr. SMNF pod omítkou, v kolektorech uložit do kab. drátěných žlabů. 

Pro stoupací vedení využít stávající SDK obložení stoupacího vedení ZTI. 

 

Poznámka: 

 Při umístění datové a TV zásuvky vedle sebe instalovat dvojrámeček. 

 

CCTV – kamerový systém 

 Pro dvě kamery instalované v hlavním vstupu do objektu se ze stávajícho rozbočovače, 

instalovaného ve vrátnici pod monitorem, provedou nové kabelové přívody kabely FTP CAT 5e. Přívody pro 

dvě kamery instalované ve dvoře budou ponechány stávající. 

 

Telefony 

 Byly řešeny v 1. etapě rekonstrukce. 

 

Jednotný čas 

 Jednotný čas bude zrušen v celém rozsahu, provede se demontáž matečních hodin ve vrátnici a 

jejich napájecí zdroj, na chodbách a v jednotlivých kancelářích se provede demontáž podružných hodin. 

 

 

OCHRANA PŘED BLESKEM  

 Není předmětem této PD. 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ 

Při práci je nutné dodržovat Zákon 88/2016 Sb. kterým se mění Zákon 309/2006 Sb. o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění Nařízení vlády 

591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle 

NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 

odbornou způsobilost v elektrotechnice. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. 

zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle NV 194/2022 Sb. s kvalifikací 

podle §8. 

Před předáním a uvedením el. zařízení do provozu musí být dodavatelem zajištěno provedení 

výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-6. Uživatel musí být 

seznámen s obsluhou a provozem el. zařízení. 
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POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY   

 

Při provádění rekonstrukce elektroinstalace musí být přihlédnuto zejména k: 

ČSN EN 62 305 – 1,2,3,4 Ochrana před bleskem 

ČSN 332000-1 ed. 2 Elektrická zařízení-rozsah platnosti, účel a základní   hlediska   

ČSN 332000-4-41 ed. 3  Ochrana před úrazem el. proudem 

ČSN 332000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení: všeobecné předpisy 

ČSN 332000-5-52 ed. 2 Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 332000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 332000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení 

ČSN 331500 Revize elektrických zařízení  

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na el. zařízeních  

 

Dokumentace a dodávka v době vypracování bude provedena podle zákonů, vyhlášek, právních norem a 

ČSN v platném znění. 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrotechnické předpisy –Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost- 

        Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrická zařízení – část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na el. zařízení 

ČSN 33 2420 ed.2 El. zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely 

ČSN 33 2130 ed.3 El. instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 12464-1  Osvětlení pracovních prostorů – Vnitřní pracovní prostory  

ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení  

ČSN 33 3220   Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

 

Při práci na el. zařízení je nutno dbát na to, aby pracovníci měli potřebnou kvalifikaci, dle ČSN EN 

50110-1 a ostatních souvisejících norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z 

vyhl. 50 / 78 Sb. Při provádění montážních prací musí být dodrženy výše uvedené normy, týkající se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  
Všechna elektrická zařízení budou osazena příslušnými bezpečnostními tabulkami a předávací místo 
musí být vybaveno v souladu se zákonem 458/2000 Sb. a platnými předpisy. 

 
 

Revize 

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných měření na el. zařízení, 

provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí revizní zprávy s 

konečným předáním zařízení investorovi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel 

povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 

33 1500 a ve výchozí revizní zprávě. 
 

Povinnosti provozovatele 

1. Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám.  
2. Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi a dále pravidelným periodickým revizím dle ČSN 

33 1500. Doporučuji stanovit lhůtu revizním řádem organizace. 
3. Zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace a pověření 

provozovatele neprováděly na něm žádné práce, obsluhu ani činnost. 
4. S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří 

mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. 
zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo 
škody na majetku. 

5. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací a 
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pověřením provozovatele. 
6. Zajistit, aby do prováděcího projektu byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn., aby 

projekt vždy odpovídal skutečnému stavu a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při 
provádění revizí. 

 


