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a) TECHNICKÁ ZPRÁVA  - II.etapa (SO01) -2.část 

 

1. Účel objektu, funkční náplň 

 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spojené s úpravami rozvodů ZTI a topné 

soustavy UV v objektu hlavní budovy - objekt SO01 -2.část. 
 

Objekt SO-01(hlavní budova):  

 

V objektu SO01 bude provedena výměna vodovodního pozinkovaného potrubí za plastové potrubí 

PP-RCT. Některé části objektu jsou již po rekonstrukci a je nutno je napojit na rozvody vody. 

V objektu bude dále rozvedena pouze studená voda, v kabinetech a vybraných specializovaných 

učebnách bude pod umyvadly osazen malý elektrický ohřívač o objemu 5 litrů. Stávající hydrantový 

systém je již nevyhovující a bude kompletně vyměněn za nové hydranty včetně rozvodů potrubí.  

Řešený objekt je napojen stávající kanalizační přípojkou – bude zachováno.  Dále bude provedena 

nutná výměna kanalizačního potrubí z litiny za HT potrubí z 3.NP až do 1.NP, respektive podsklepené 

části 1.PP. Stávající odvětrání kanalizace nad střechu bude odpojeno, bude provedeno v 3.NP pod 

stropem osazení přivzdušňovacích ventilů. Nad podlahou nejnižších pater bude na kanalizačním 

potrubí vždy osazen čistící kus. Před montáží nové kanalizace bude vždy proveden monitoring 

stávající ležaté kanalizace.  

V objektu SO-01 jsou osazeny ocelová článková tělesa na pokraji životnosti a desková otopná tělesa 

převážně v dezolátním stavu, otopná tělesa budou demontována a nahrazena novými deskovými 

otopnými tělesy. Část otopných těles má nyní již termostatické ventily a termostatické hlavice. Část 

otopných těles má pouze přímé kohouty pro uzavření nebo otevření - nově budou vyměněny za 

termostatické ventily a termostatické hlavice. Část stávajících deskových otopných těles bude 

ponecháno. 

Objekty gymnázia tvoří hlavní budova (SO01) - třípodlažní část s podsklepením půdorysného tvaru 

písmene „L“ zastřešená valbovou střechou s keramickou krytinou, na tuto budovu navazují samostatně 

stojící 4 - podlažní objekt přístavby s kuchyní a jídelnou a učebnami (SO01) a dvoupodlažní halový 

objekt s tělocvičnou. 

Třípodlažní hlavní budova (SO01) s podsklepením byla postavena v tradiční zděné technologii 

s nosnými systémem kombinovaným se stěnami a pilíři(sloupy) v 1.pp., jako podélný dvojtrakt. Nosné 

konstrukce tvoří zděné stěny z cihel CP tl.450(500)mm s železobetonovými sloupy nebo  pilíři a 

s železobetonovými průvlaky  a překlady a se dvěma  železobetonovými schodišti,příčky jsou cihelné 

z cihel CP nebo CPD2 tl.100 a 150mm, stropní konstrukci tvoří dřevěné trámové stropy s podbitím a 

rákosovou omítkou. Zastřešení objektu bylo provedeno valbovou střechou s vaznicovým krovem a 

krytinou keramickou. Hlavní schodiště je tříramenné s podestami a mezipodestami 

s železobetonovými schodnicemi a stupnicemi s úpravou teracem, druhé schodiště – boční je obdobné, 

zábradlí jsou ocelová s dřevěnými madly, šířka schodišťových ramen 1,950m. Konstrukční výška 

podlaží je cca 4,30m. 

Prosvětlení zajišťují okna v obvodových stěnách – okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem. 

Vnější dveře jsou částečně rovněž z plastových profilů prosklené, dále keramické obklady u umyvadel 

v = 1,25-1,50m, na chodbách a ve schodišti jsou osazeny na stěnách dřevěné dýhované obklady výšky 

2,10m, podhledy tvoří především vápenné rákosníkové omítky někde jsou použity podhledy 

z hliníkových profilů – FEAL -1.pp. ve 3.np.je proveden kazetový podhled z minerální vlny a bylo 

také provedeno zateplení stropu pod půdou podlahy mají povrchovou úpravu tvořenou podlahovinami 

PVC a koberci , na chodbách a ve schodišti jsou použity broušené teracové povrchy.  

V objektu již proběhla rekonstrukce hygienického zázemí (WC). 

 

Zastavěná plocha budov a jiné kapacity se nemění. 

 



 

2. Architektonické  a dispoziční řešení 

 

Architektonické ani stávající hmotové členění stávajících objektů - budov gymnázia ani jeho zastavěná 

plocha se nemění, jedná se o vnitřní stavební úpravy - udržovací práce spojené s rekonstrukcí rozvodů 

ZTI, topné soustavy( UV) a kotelny- již provedeno. 

Charakter užívání objektu gymnázia ani jeho dispoziční řešení se po provedení rekonstrukčních prací -

stavebních úprav se oproti původnímu stavu nemění. 

 

3.Konstrukční a stavebně technické řešení 

 

Bourací a stavební práce, příprava pro stavbu 

Nedochází k zásadním zásahům a narušení nosných konstrukcí. 

Před zahájením prací je nutné zajistit a zabezpečit okolí, které může být pracemi dotčeno a okolní 

konstrukce zajistit proti narušení a poškození!!! Musí se postupovat dle platných předpisů a norem. 

Objekt SO01 – 2.část -hlavní budova 

1.pp 

-  vybourání prostupů stěn a stropů a drážek pro ZTI a UV, po demontáži rozvodů ZTI a UT budou 

provedeny zazdívky z pórobetonových tvarovek tl.50(75) a provedena nová omítka, v  míst.č.01.01 

bude osazen kazetový podhled  a bude provedena oprava omítek,vybourání prostupů stěn a stropů a 

drážek pro ZTI a UV,demontáž  amontáž nových dřevěných obkladů stěn schodiště , vestibulu a míst 

č.1.08 v = 2100-3400mm,v míst.č.1.18 bude vyzděna nová příčka z pórobetonových příčkovek 

tl.150mma  po demontáži dřevěné příčky bude vytvořen nový dveřní otvor v příčce tl.150mm ,budou 

osazeny nové dveře do ocelové zárubně,dále budou vyměněny stávající ocelohliníkové dveře za dveře 

z plastových pofilů ,stávající stupeň do míst č.1.19 budevybourána a nově vybetonován a opatřen 

broušeným teracem  

1.np 

- jedná se především o odsekání  keramických obkladů v= 1250-1500mm a omítek ,vybourání 

prostupů stěn a stropů a drážek pro ZTI a UV a nik pro hydranty, demontáž montáž nových dřevěných 

obkladů stěn chodby a schodiště a montáž nových v = 2100mm, demontáž hydrantů a hasících 

přístrojů, dále budou demontovány podlahoviny PVC  a koberce v učebnách , kabinetech  aředitelně a 

podkladní povrch bude zbroušen, budou rozšířeny niky u některých otopných těles na chodbě a 

učebnách a kabinetech - dle specifikace v části UV, stávající omítky budou opraveny z 30%, bude 

provedena penetrace podkladu a natažení nové štukové omítky a výmalby,  včásti kde byly kde byly 

vybourány příčky bude podlahy doplněna - nové teraco- chodba, montáž kazetového akustického 

podhledu na chodbě, demontáž zařizovacích předmětů  a otopných těles -upřesněno v části ZTI a UV . 

Před prováděním malířských prací budou otvory a podlahy zakryty fóliemi. 

 

2.np 

- jedná se především o odsekání  keramických obkladů v= 1250-1500mm a omítek ,vybourání 

prostupů stěn a stropů a drážek pro ZTI a UV a nik pro hydranty, demontáž a montáž 

novýchdřevěných obkladů stěn chodby a schodiště a montáž nových v = 2100mm, demontáž hydrantů 

a hasících přístrojů, dále budou demontovány podlahoviny PVC  a koberce v učebnách , kabinetech  

aředitelně a podkladní povrch bude zbroušen, budou rozšířeny niky u některých otopných těles na 

chodbě a učebnách a kabinetech - dle specifikace v části UV, stávající omítky budou opraveny z 30%, 

bude provedena penetrace podkladu a natažení nové štukové omítky a výmalby,  včásti kde byly kde 

byly vybourány příčky bude podlahy doplněna - nové teraco- chodba, montáž kazetového akustického 

podhledu na chodbě, demontáž zařizovacích předmětů  a otopných těles -upřesněno v části ZTI a UV . 

Před prováděním malířských prací budou otvory a podlahy zakryty fóliemi. 



 

 

3.np 

- jedná se především o odsekání  keramických obkladů v= 1250-1500mm a omítek ,vybourání 

prostupů stěn a stropů a drážek pro ZTI ,UV a nik pro hydranty, demontáž a montáž nových 

dřevěných obkladů stěn chodby a schodiště v = 2100mm, demontáž hydrantů a hasících přístrojů, v 

chodbě 3.22 bude vybourána podlaha-betonová mazanina s teracem -dle vyznačení v PD ,budou 

demontovány podlahoviny PVC a kobercové v učebnách a kabinetech a podkladní povrch bude 

zbroušen, budou rozšířeny niky u některých otopných těles na chodbě a učebnách a kabinetech – dle 

specifikace v části UV,  kazetový podhled chodby bude v místech ,kde budou drážky ZTI rozebrán 

azpětně osazen, demontáž zařizovacích předmětů  a otopných těles -v části ZTI a UV. Před 

prováděním malířských prací budou otvory a podlahy zakryty fóliemi. 

Před zahájením bouracích prací, budou osazeny ocelové překlady  - L profily 35x35x4mm ve  

zdivu a pak bude vybourány niky pro hydranty.  

 

Projekt předpokládá, že všechny stupačky ZTI a UV budou vedeny stávajícími prostupy stropy nebo 

nové prostupy budou náležitě dotěsněny – obetonovány. 

Drážky pro el.instalace a rozvody ZTI a UV apod. budou prováděny tak, aby v žádném případě 

nedocházelo k masivnímu šíření prachu z těchto prací do prostoru místností gymnázia. Broušení 

omítek  a SKD desek apod. bude nutno prováděno takovým způsobem, aby bylo zajištěno maximální 

zachytávání prachu z broušení (použití brusek se zachytávači, napojení vysavače s filtrem apod..)  

Veškerý vybouraný materiál bude ukládán do kontejnerů a separován a následně musí být uložen 

v souladu se zákonem o odpadech. Bourací práce budou prováděny tak, aby jejich vliv na okolí byl 

minimální. Zvýšenou prašnost je nutné eliminovat kropením. 

Hlavní stavební a dílčí konstrukce  

Stavební práce souvisejí především s prováděním rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, 

topné soustavy a s tím spojených úprav el. instalací, kdy je nutné vzájemně koordinovat tyto činnosti !  

Činnosti spojené s touto rekonstrukcí jsou popsány v samostatné části  D 1.4.  

Dodavatel je povinen se s investorem domluvit, kdy budou tyto práce provedeny a v jakém časovém 

sledu dle harmonogramu prací a dodatečně dopředu jej vyzve k provedení.  

Obecně: 

Nosné konstrukce 

Nedochází k zásadním zásahům a narušením nosných konstrukcí, jedná se pouze o prostupy, drážky a 

niky ve stěnách a stropech.  

Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky  

Budou provedeny opravy vnitřních vápenných štukových omítek stěn ze 30%  na stávající zdivo stěn a 

nové štukové omítky a hrubé vápenné omítky s penetrací podkladu, pod obklady na nové 

pórobetonové zdivo nebo stávající cihelné zdivo. V rozích budou vloženy pod omítkové lišty. 

Nátěry 

Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny 2x syntetickou barvou na základní nátěr.  

 

 



 

Obklady 

Keramické obklady rozm.300x300mm budou provedeny za umyvadly a dřezy  v = 1500mm do 

ukončujících nerezových rohových lišt .Obklad stěn z dýhovaných DTD tl.13mm v =2100mm(v 

1.pp.v= až 3400mm) včetně parapetních částí oken -typ dle stávajích již realizovaných obkladů stěn ve 

II.etapě -1.části. 

Malby 

Malby budou provedeny v rozsahu 100% (očistění stěn, penetrace) a malba z malířských hlinkových 

směsí dvojnásobná 

Podhledy 

Na chodbách bude doplněn nebo nově instalován zavěšený kazetový akustický podhled systém „C“ 

s viditelnou konstrukcí s kazetami rozměrů 600x600mm s minerální vlny tl.15mm, v chodbě 1.np. 

bude použit kazetový podhled systém „C“ s viditelnou konstrukcí s kazetami rozměrů 600x600mm 

s minerální vlny tl.24mm – hladká akustická deska s nástřikem. 

Specifikace povrchových úprav – stěny stropy, podhledy - je upřesněna v samostatné části PD 

Podlahy 

Provedení podlah- bude použita podlahovina PVC tl.2mm tř.zátěže 34 - 42 s podlahovou lištou na 

lepidlo na samonivelační stěrku a kobercová podlahovina. V chodbách bude použit k doplnění 

vybouraných částí nové podlahy s broušeným teracem včetně požlábku - soklíku. 

Specifikace skladeb podlah - je upřesněna v samostatné části PD 

Truhlářské výrobky 

Nově budou osazeny atypické skříňky s kuchyňskou deskou pro zápustné umyvadlo a dřezy.  

 

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba – stavební úpravy nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Není zdrojem hluku ani 

znečištění. Účel využití objektu gymnázia se nemění. 

Odpady v průběhu výstavby i při provozu stavby budou likvidovány oprávněnými firmami. V průběhu 

výstavby se uvažuje se stavebním odpadem, při užívání s běžným komunálním odpadem.  

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Dodavatel stavby případně stavebník jako původce odpadů povede evidenci odpadů ve smyslu 

ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Předpokládaný objem odpadu vzniklý při stavebních úpravách: 

 

Katalog. 

číslo odpadu  

Název  

druhu odpadu  

Kategorie 

odpadu 

Množství  

odpadu 

v tunách/odha

d množství 

  
Koncové 

nakládaní 

200307 Plasty -PVC O 1,4   recyklace 

20 01 39 

Plasty 

(transportní 

obaly 

stav.materiálu) 

O 0,05   recyklace 

20 01 01 

Papír   lepenka  

(transportní 

obaly 

stav.materiálu) 

O 0,04   recyklace 

17 09 04 

Směsné 

stavební a 

demoliční 

odpady 

O 67,0   Skládka „O“ 

 

Odvoz a uložení na skládky odpadních materiálů ze stavebních úprav bude provádět odborná firma  

Kovové odpady budou odevzdány do sběrny kovů. Demoliční odpad – betony je možné využít k  

drcení v drtičkách na recyklát, zde se nepředpokládá tohoto využití. Azbest se na stavbě nevyskytuje. 

Při užívání stavby se jedná o běžným komunální odpad a je zajištěn svoz jako doposud. 

 

odpady při provozu:  

Vzhledem k tomu, že se nemění charakter stavby, likvidace odpadů probíhá jako doposud – odbornou 

firmou v rámci svozu domovního odpadu. Veškerý infekční a komunální odpad je shromažďován do 

nádob a jeho likvidace je řešena v rámci „odpadového hospodářství“  školy gymnázia 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 

pro snížení hluku. 

2. Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

3. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat motory. 

4. Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných škodlivin ve 

výfukových plynech. 

5.  Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 

6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění 

komunikací neprodleně odstranit.  

7.  Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na staveniště na 

vyhrazená místa. 

9. Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování. Dešťové vody z 

provozních, výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo potoků a řek. 

10. Chránit v maximální míře stávající zeleň. 

11. Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku  

 Účel využití objektu se nemění. 

Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Ke stavbě – stavební úpravy - bude dodavatel využívat zdroje vody a nn z rozvodů ve stávajícím 

objektu gymnázia. Jako zařízení staveniště bude využito stávajících prostor- místností určených  



 

investorem a zpevněných ploch v blízkosti stavby , kde bude materiál a nářadí uloženo.Na dvoře bude 

umístěno WC –TOY-TOY 

b) odvodnění staveniště  

S ohledem na charakter stavebních prací není nutno odvodnění staveniště řešit - vnitřní stavební 

úpravy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné ze stávající zpevněné areálové plochy gymnázia. Pro potřeby výstavby je 

možno využívat stávajících přípojek (vodovod, rozvody nn) v řešeném objektu.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavební práce budou probíhat tak, aby co 

nejméně narušovaly životní prostředí v okolí stavby nadměrným hlukem, prašností atd.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště nebude odděleno od provozu gymnázia. Jedná se o práce, které budou probíhat v období, 

kdy bude škola uzavřena. Prostor prací bude vymezen a označen se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. 

Dodavatel zajistí opatření k zamezení/omezení prašnosti a znečištění okolních prostor.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

S ohledem na charakter stavby se zábory pro staveniště neuvažuje (stavební materiál bude uskladněn 

na pozemku investora). 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby bude třeba likvidovat odpady (stavební odpad), které budou odvezeny realizační 

firmou na schválené skládky v okolí, případně likvidovány jiným způsobem v souladu s platnými  

předpisy. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Se zemními pracemi se neuvažuje  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých důsledků 

stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavební práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

Stavební práce budou prováděny odbornou firmou za dodržení platných předpisů a norem. Při provozu 

budou pracovníci dodržovat ustanovení příslušných předpisů a norem, týkajících se bezpečnosti práce. 

Zaměstnanci dodavatelské organizace jsou povinni řídit se při své práci a činnostech prováděných 

jejich firmou ustanoveními zákona č. 262/2006Sb. zákoník práce v platném znění, zákonem č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb ve znění 

pozdějších předpisů o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. 

zajištění BOZP při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (a to zejména zajištěním 

ohroženého prostoru pod místem výkonu prací); popř. je-li předpoklad zásahu např. do rozvodů 

zemního plynu také NV 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; dále z hlediska zajištění požární bezpečnosti při 

stavebních pracích = zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhl. MV č. 87/2000 

Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. o požární prevenci a dalšími platnými právními předpisy a ČSN 



 

upravujícími podmínky BOZP a PO. 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není potřeba koordinátor BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není nutné řešit   

 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není zapotřebí provádět žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště nebude odděleno od provozu gymnázia. Jedná se o práce - v jednotlivých podlažích hlavní 

budovy a budou prováděny v období , kdy škola bude uzavřena. Prostor prací bude vymezen a 

označen se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Dodavatel zajistí opatření k zamezení/omezení prašnosti a znečištění okolních prostor.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení   –  06/2025 (II.etapa SO01 – 2.část) 

Předpokládaný termín dokončení –  08/2025 nebo dle upřesnění výběrovým řízením 

Termíny zahájení a dokončení v roce 2025 budou detailně upřesněny stavebníkem - investorem  

výběrovým řízením. 

Závěr: 

Obecné požadavky na výstavbu dle 268/2009Sb. projektová dokumentace splňuje. 

Profesní část – ZTI, UV a elektroinstalace projektové dokumentace jsou nutné koordinovat při 

výstavbě se stavební částí. V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí je zhotovitel povinen 

konzultovat problémové body s projektantem. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 

škodlivin a cizorodých látek. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci 

přípravy před výrobou svých konstrukcí a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti či 

nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i navazujících a souvisejících částí. 

Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, 

vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou 

povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost 

generálního projektanta upozornit.  

Při přípravě, před nákupem vybavení (obklady,kazety,dlažby,skříňky aj..) a zahájení stavebních 

pracích je dodavatel povinen konzultovat s investorem pro případné upřesnění požadavků investora a 

jeho zástupců!.  

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby. 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

ČSN 73 2400 Betonové práce. 

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí. 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí. 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. 

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí. 

ČSN 73 3451 Podlahy z dlaždic. 



 

ON 733630 Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 

ČSN 74 4520 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 

Vyhl. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování. Požární bezpečnost staveb. 

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů 


