

LEGENDA


- ŘEŠENÝ OBJEKT
- PŘÍSTAVBA MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY (SO.01)
- STÁVAJÍCÍ MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY
- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 854,10 m²

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY

- PODZEMNÍ VEDENÍ EL.NN
- VODOVOD
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALIC.KABELU
- PLYNOVOD STL
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - AREÁLOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - AREÁLOVÁ
- VODOVOD - AREÁLOVÝ
- PLYNOVOD NTL - AREÁLOVÝ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - AREÁLOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - AREÁLOVÁ
- VODOVOD - AREÁLOVÝ
- PLYNOVOD NTL - AREÁLOVÝ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ
NECHAT VYTÝČIT POLOHU VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!

PVB = 193,700 m n.m. BpV
- vztažen k čisté podlaze 1.np stávající školy



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			<div>Ing. Miloslav Čech</div> <div>projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov</div> <div>IČ 130 47 736</div> <div>Mobil: 739 313 817</div> <div>E-mail: alfacech@centrum.cz</div>	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
ING.M.ČECH	ING.P.VALACHOVIČ	ING.P.VALACHOVIČ		
INVESTOR: Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Za Humny 3304/46, Boršov, 69701 Kyjov				
St.Ú.: Kyjov		Mi.St.: Kyjov		
AKCE:			FORMÁT:	2x A4
PŘÍSTAVBA MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY			DATUM:	02/2020
			STUPEŇ:	DPS
			ZAKÁZKA Č.:	18-02-20/V
ČÁST:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO:	Čís.VÝKR.:
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		1:400	C.3