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3.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240152 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240152 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 2

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
Zahrnuje projekt dočasného dopravního značení.

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240152 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 101 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 917,260 ---------- ----------

Poplatek za skládku dle specifikace položek - Zemina a kamení
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol. č. 12922 krajnice "(90*1+4018*0,5)*0,1*2 = 419,800 [A]

"pol. č. 19232 obnova příkopu "3986*0,25*2 = 1 993,000 [B]

"pol. č. 129946 pročištění zatrubnění "91*0,2*1,9 = 34,580 [C]

"pol. č. 122738 výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "4249*0,4*1,9 = 3 229,240 [D]

"pol. č. 113328 sanace okrajů "4249*0,4*1,9 = 3 229,240 [E]

"pol. č. 113328 podsyp "(18+10+2)*0,3*0,1*1,9 = 1,710 [F]

"pol. č. 129958 pročištění zatrubnění propustků "17*0,3*1,9 = 9,690 [G]

"Celkové množství "8917.260000 = 8 917,260 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 6,950 ---------- ----------

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Betonová suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol .č. 11352 vytrhání silničních obrub vč. patek (205kg/m) "30*0,205 = 6,150 [A]

"pol .č. 113188 předláždění chodníku "5*0,08*2 = 0,800 [B]

"Celkové množství "6.950000 = 6,950 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v
souladu s TP 66 - II. vydání , Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro
navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle
potřeby zakryjí upraví nebo doplní.
Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a
podklasdních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází ( etap) výstavby,dodávky, montáže,
demontáže .
Zahrunuje kompletní dodávku dočasného dopravního značení vč. světelně signalizařního zařízení
-postavení, přesuny etap, likvidace
-nájem
-servis, údržba značení

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,400 ---------- ----------

Předláždění stávajících sjezdů zámkové dlažby v místě výměny nájezdové obruby dle situace.
Celková plocha sjezdů 54m2 - předpoklad 5m2 odvoz poškozené dlažby na skládku

5*0,08 = 0,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 4,000 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

5*0,08*2*5 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 700,500 ---------- ----------

Odstranění podkladu v místě výměny obrub.
výkop pro sanaci okrajů vozovky do úrovně 0,50m od nivelety vozovky
Plocha odměřena programem AutoCad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odstranění podkladu u obrub "(18+10+2)*0,3*0,1 = 0,900 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "4249*0,4 = 1 699,600 [B]

"Celkové množství "1700.500000 = 1 700,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 16 154,750 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km
pol .č. 113328 podkladní vrstvy v místě výměny obrub

"odstranění podkladu u obrub "(18+10+2)*0,3*0,1*1,9*5 = 8,550 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "4249*0,4*1,9*5 = 16 146,200 [B]

"Celkové množství "16154.750000 = 16 154,750 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 30,000 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky

"odstranění obrub při úpravě sjezdů "18+10+2 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 123,000 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky
Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

(18+10+2)*0,205*20 = 123,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 427,950 ---------- ----------

Frézování obrusné vrstvy silnice v tl. 0-100mm na začáktu a konci úseku v délce 20m
frézování vozovky  v tl. 100mm - sanace okrajů
Frézovaný materiál bude vyžit pro doplnění konstrukce vozovky před provedením recyklace za studena na místě.
Plocha odměřena programem AutoCad
Odvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládu v režii zhotovitele.

"frézování 0-100mm - začátek a konec úpravy "241*0,05 = 12,050 [A]

"frézování 0-100mm - úpravy napojení sjezdů "148*0,05 = 7,400 [B]

"frézování 100mm - sanace okrajů "4085*0,1 = 408,500 [C]

"Celkové množství "427.950000 = 427,950 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 699,600 ---------- ----------

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "4249*0,4 = 1 699,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. M3 8 498,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "4249*0,4*5 = 8 498,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
Položka nezahrnuje:
- x

13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 099,000 ---------- ----------

čištění krajnic v tl. 100mm

"krajnice 0,5m "4018*0,5 = 2 009,000 [A]

"krajnice 1,0m "90*1 = 90,000 [B]

"Celkové množství "2099.000000 = 2 099,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 3 986,000 ---------- ----------

Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm
vpravo km 1,280-1,312; 1,320-2,097; 2,103-2,888; 2,898-3,286; 3,297-3,340; 3,351-3,361
vlevo km 1,280-1,308; 1,316-2,098; 2,101-2,531; 2,542-2,892; 2,900-3,245; 3,253-3,272

3986 = 3 986,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 91,000 ---------- ----------

Pročištění zatrubnění sjezdů - uvažováno 0,20 m3/bm

12+8+3+6+11+8+10+8+11+3+11 = 91,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 17,000 ---------- ----------

Pročištění zatrubnění propustků - uvažováno 0,30 m3/bm

9+8 = 17,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 699,600 ---------- ----------

"uložení materiálu z odkopávek pol. 12273 na skládku "4249*0,4 = 1 699,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 498,000 ---------- ----------

Plocha odměřena programem AutoCad

"Úprava pláně "4249 = 4 249,000 [A]

"Úprava parapláně "4249 = 4 249,000 [B]

"Celkové množství "8498.000000 = 8 498,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 699,600 ---------- ----------

Pokládka sanační vrstvy DK 0-125 tl. 400mm

4249*0,4 = 1 699,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 49,000 ---------- ----------

Předláždění stávajících sjezdů s využitím stávající dlažby.
5m2 s uvažuje jako odstanění a doplnění nové dlažby pol. č. 113188 a 582612
Předláždění sjezdů šedá zámková dlažba celkem 54m2 - 49m2 předláždění 5m2 doplnění nové dlažby
Vč. vyrovnání podkladu a doplnění lože z kameniva - Štěrkordť ŠDA 0/32 tl. 100mm, ŠDA 4/8 tl. 40mm

49 = 49,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 274,700 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/63 tl. 300mm "4249*0,3 = 1 274,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 424,900 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/32 tl. 100mm "4249*0,1 = 424,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 136,000 ---------- ----------

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů ŠDA 0-32 v průměrné tl. 50mm

136 = 136,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,390 ---------- ----------

Doplnění podkladu v místě výměny obrub ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 100mm

(10+1+2)*0,1*0,3 = 0,390 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 567303.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 669,065 ---------- ----------

Doplnění štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 50mm pro úpravu křivky zrnitosti před provedením recyklace dle TP 208
Plocha odměřena programem AutoCad

(12757+2*2081*0,15)*0,05 = 669,065 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 427,950 ---------- ----------

uložení frézovaného materiálu v místě konstrukce vozovky v tl. 100mm, pro následnou recyklaci
vč. naložení a dovozu z meziskládky v režii zhotovitele
Plocha odměřena programem AutoCad

"frézování 0-100mm "(241+148)*0,05 = 19,450 [A]

"frézování 100mm "4085*0,1 = 408,500 [B]

"Celkové množství "427.950000 = 427,950 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 13 381,300 ---------- ----------

Recyklace za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl. 180mm dle TP 208
vč. rozfrézování a  reprofilace vrstvy po recyklaci
Plocha odměřena programem AutoCad

12757+2*2081*0,15 = 13 381,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 2 099,000 ---------- ----------

štěrkodrť frakce 0/32 tl. 100mm
Krajnice 1,0m: L 3,272-3,298-26m, L 3,297-3,361-64m - celkem 90m
Krajnice 0,5m: L 1,280-1,305-25m, L 1,316-2,098-779m, L 2,101-2,533-435m, L 2,540-2,892-348m, L 2,900-
3,245-355m, L 3,253-3,272-23m, P 1,280-1,312-32m,
P 1,320-2,097-782m, P 2,103-2,888-785m, P 2,898-3,286-389m, P 3,297-3,303-6m, P 3,305-3,341-44m, P 3,351
-3,361-15m - celkem 4018m

"krajnice š. 1,0m "90*1 = 90,000 [A]

"krajnice š. 0,5m "4018*0,5 = 2 009,000 [B]

"Celkové množství "2099.000000 = 2 099,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 469,200 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C 60 BP 5, 0,30kg/m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na podkladní vrstvě - přechodový úsek na začátku a konci úpravy "148 = 148,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "12757+2*2081*0,1+148 = 13 321,200 [B]

"Celkové množství "13469.200000 = 13 469,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 12 988,240 ---------- ----------

ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 40mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova obrusné vrstvy silnice "12757+2081*0,04 = 12 840,240 [A]

"obnova obrusné vrstvy upravy napojení a sjezdů "148 = 148,000 [B]

"Celkové množství "12988.240000 = 12 988,240 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 13 321,200 ---------- ----------

ACL 16+, ložná vrstva, tl. vrstvy 60mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova ložné vrstvy silnice "12757+2*2081*0,1 = 13 173,200 [A]

"obnova ložné vrstvy upravy napojení a sjezdů "148 = 148,000 [B]

"Celkové množství "13321.200000 = 13 321,200 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 5,000 ---------- ----------

Doplnění poškozené zámkové dlažby pol. č. 113188, a 465923 a nová dlažba v místě výměny nájezdové obruby.
Vč. vyrovnání a doplnění podkladu tl. 150mm ze štěrkodrti ŠDA 0/32 a doplnění lože z kameniva štětkodrť ŠDA
4/8 tl. 40mm

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 2 211,100 ---------- ----------

Vč. přořezání krytu vozovky

"v místě napojení a sjezdů "6+29,7+7,2+8,5+5,5+6,7+6+12,5+6+6 = 94,100 [A]

"podélné a příčné prořezání krytu asfaltu "2081+6*6 = 2 117,000 [B]

"Celkové množství "2211.100000 = 2 211,100 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 137,000 ---------- ----------

směrové sloupky bílé barvy s ocelovým kotvícím trnem

"bílé "137 = 137,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

36 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 ---------- ----------

červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK

"červené "14 = 14,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

37 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 606,208 ---------- ----------

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

"plná (0,125) "4148/8 = 518,500 [A]

"přerušovaná (1,5/1,5/0,125) "(16/2)/8 = 1,000 [B]

"přerušovaná (3/6/0,125) "(2081/3)/8 = 86,708 [C]

"Celkové množství "606.208000 = 606,208 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 13,000 ---------- ----------

Osazení silničních nájezdových obrub do betonu C16/20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN VESELÍ NAD MORAVOU - KOZOJÍDKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"nájezdová obruba 150/150/1000 "10+1+2 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

39 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 13 469,200 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

"na podkladní vrstvě - přechodový úsek na začátku a konci úpravy "148 = 148,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "13173,2+148 = 13 321,200 [B]

"Celkové množství "13469.200000 = 13 469,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240152 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 102 - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

Rozpočet: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 837,013 ---------- ----------

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Zemina a kamení
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol. č. 12922 krajnice "(1500*1)*0,1*2 = 300,000 [A]

"pol. č. 122738 výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "1668*0,4*1,9 = 1 267,680 [D]

"pol. č. 113328 sanace okrajů "1668*0,4*1,9 = 1 267,680 [E]

"pol. č. 113328 podsyp "29*0,3*0,1*1,9 = 1,653 [B]

"Celkové množství "2837.013000 = 2 837,013 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 20,185 ---------- ----------

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Betonová suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol .č. 113524 vytrhání silničních obrub vč. patek (205kg/m) "29*0,205 = 5,945 [A]

"po. č. 113188 odstranění dlažby "89*0,08*2 = 14,240 [B]

"Celkové množství "20.185000 = 20,185 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v
souladu s TP 66 - II. vydání , Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro
navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle
potřeby zakryjí upraví nebo doplní.
Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a
podklasdníchdeskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází ( etap) výstavby,dodávky, montáže,
demontáže .
Zahrunuje kompletní dodávku dočasného dopravního značení vč. světelně signalizařního zařízení
-postavení, přesuny etap, likvidace
-nájem
-servis, údržba značení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 7,120 ---------- ----------

Předláždění stávající zpevněné plochy před hřbitovem - stávající plocha z velkoformátové vymývané dlažby bude
odstraněna a odvezena na skládku. Plocha bude nově vydlážděna pol. č. 582615.
Celková plocha k předkláždění 89m2.

89*0,08 = 7,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 71,200 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

89*0,08*2*5 = 71,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 668,070 ---------- ----------

Odstranění podkladu v místě výměny obrub.
výkop pro sanaci okrajů vozovky do úrovně 0,50m od nivelety vozovky
Plocha odměřena programem AutoCad

"odstranění podkladu u obrub "29*0,3*0,1 = 0,870 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "1668*0,4 = 667,200 [B]

"Celkové množství "668.070000 = 668,070 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 6 346,665 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km
pol .č. 113328 podkladní vrstvy v místě""výměny obrub

"odstranění podkladu u obrub "29*0,3*0,1*1,9*5 = 8,265 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "1668*0,4*1,9*5 = 6 338,400 [B]

"Celkové množství "6346.665000 = 6 346,665 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 29,000 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky

"odstranění obrub při úpravě sjezdů "29 = 29,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 118,900 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky
Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

29*0,205*20 = 118,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 184,150 ---------- ----------

Frézování obrusné vrstvy silnice v tl. 0-100mm na začáktu a konci úseku v délce 20m
frézování vozovky  v tl. 100mm - sanace okrajů
Frézovaný materiál bude vyžit pro doplnění konstrukce vozovky před provedením recyklace za studena na místě.
Plocha odměřena programem AutoCad
Odvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládu v režii zhotovitele.

"frézování 0-100mm - začátek úpravy "130*0,05 = 6,500 [A]

"frézování 0-100mm - úpravy napojení sjezdů "217*0,05 = 10,850 [B]

"frézování 100mm - sanace okrajů "1668*0,1 = 166,800 [C]

"Celkové množství "184.150000 = 184,150 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 667,200 ---------- ----------

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "1668*0,4 = 667,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. M3 3 336,000 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "1668*0,4*5 = 3 336,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
Položka nezahrnuje:
- x

13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 500,000 ---------- ----------

Krajnice bude stržena na šířku 1,00 m v tl. 100mm. Zpětná úprava štěrkodrtí bude šířky 0,50m a tl. 100mm
čištění krajnic v tl. 100mm

"krajnice 1,0m "1500*1 = 1 500,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 667,200 ---------- ----------

"uložení materiálu z odkopávek pol. 12273 na skládku "1668*0,4 = 667,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 336,000 ---------- ----------

Plocha odměřena programem AutoCad

"Úprava pláně "1668 = 1 668,000 [A]

"Úprava parapláně "1668 = 1 668,000 [B]

"Celkové množství "3336.000000 = 3 336,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

16 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 667,200 ---------- ----------

Pokládka sanační vrstvy DK 0-125 tl. 400mm

1668*0,4 = 667,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 500,400 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/63 tl. 300mm "1668*0,3 = 500,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 166,800 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/32 tl. 100mm "1668*0,1 = 166,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 13,350 ---------- ----------

Nová dlažba v místě výměny nájezdové obruby u zpevněné plochy před hřbitovem v km 4,850.
Vč. vyrovnání a doplnění podkladu tl. 150mm ze štěrkodrti ŠDA 0/32.

89*0,15 = 13,350 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 88,000 ---------- ----------

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů ŠDA 0-32 v průměrné tl. 50mm

88 = 88,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

21 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,870 ---------- ----------

Doplnění podkladu v místě výměny obrub ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 100mm

29*0,1*0,3 = 0,870 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 567303.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 283,205 ---------- ----------

Doplnění štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 50mm pro úpravu křivky zrnitosti před provedením recyklace dle TP 208
Plocha odměřena programem AutoCad

(5419+2*817*0,15)*0,05 = 283,205 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 184,150 ---------- ----------

uložení frézovaného materiálu v místě konstrukce vozovky v tl. 100mm, pro následnou recyklaci
vč. naložení a dovozu z meziskládky v režii zhotovitele

"frézování 0-100mm - začátek úpravy "130*0,05 = 6,500 [A]

"frézování 0-100mm - úpravy napojení sjezdů "217*0,05 = 10,850 [B]

"frézování 100mm - sanace okrajů "1668*0,1 = 166,800 [C]

"Celkové množství "184.150000 = 184,150 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 5 664,100 ---------- ----------

Recyklace za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl. 180mm dle TP 208
vč. rozfrézování a  reprofilace vrstvy po recyklaci
Plocha odměřena programem AutoCad

5419+2*817*0,15 = 5 664,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 750,000 ---------- ----------

Krajnice bude stržena na šířku 1,00 m v tl. 100mm. Zpětná úprava štěrkodrtí bude šířky 0,50m a tl. 100mm
štěrkodrť frakce 0/32 tl. 100mm
Krajnice 0,5m: L 4,218-4,278-60m, L 4,280-4,409-129m, L 4,413-4,824-411m, L 4,863-4,970-107m, L 4,983-
5,035-52m,
P 4,218-4,266-48m, P 4,342-5,035-693m - celkem 1500m

"krajnice š. 1,0m "1500*0,5 = 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 016,400 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C 60 BP 5, 0,30kg/m2
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova obrusné vrstvy upravy napojení a sjezdů "217 = 217,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "5419+2*817*0,1+217 = 5 799,400 [B]

"Celkové množství "6016.400000 = 6 016,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 5 668,680 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 40mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova obrusné vrstvy silnice "5419+817*0,04 = 5 451,680 [A]

"obnova obrusné vrstvy upravy napojení a sjezdů "217 = 217,000 [B]

"Celkové množství "5668.680000 = 5 668,680 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 799,400 ---------- ----------

ACL 16+, ložná vrstva, tl. vrstvy 60mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova ložné vrstvy silnice "5419+2*817*0,1 = 5 582,400 [A]

"obnova ložné vrstvy upravy napojení a sjezdů "217 = 217,000 [B]

"Celkové množství "5799.400000 = 5 799,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 89,000 ---------- ----------

Nová dlažba v místě výměny nájezdové obruby u zpevněné plochy před hřbitovem v km 4,850.
Typ a způzob kladení dlažby bude upřesněn zástupcem obce Kozojídky.
Vč. doplnění lože z kameniva štětkodrť ŠDA 4/8 tl. 40mm

89 = 89,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 936,000 ---------- ----------

Vč. přořezání krytu vozovky

"v místě napojení a sjezdů "6,5+18,7+6,8+1,3+3,3+7,7+4,5+3,2+14+4,2+3,3+11,4+8,1+6,5 = 99,500 [A]

"podélné a příčné prořezání krytu asfaltu "817+3*6,5 = 836,500 [B]

"Celkové množství "936.000000 = 936,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 50,000 ---------- ----------

směrové sloupky bílé barvy s ocelovým kotvícím trnem

"bílé "50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

32 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK,

"červené "4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 7,500 ---------- ----------

Přechody pro chodce

3*0,5*5 = 7,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 244,938 ---------- ----------

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

"plná (0,125) "1688/8 = 211,000 [A]

"přerušovaná (1,5/1,5/0,125) "(43/2)/8 = 2,688 [B]

"přerušovaná (3/1,5/0,125) "(32*2/3)/8 = 2,667 [C]

"přerušovaná (3/6/0,125) "(686/3)/8 = 28,583 [D]

"Celkové množství "244.938000 = 244,938 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 29,000 ---------- ----------

Osazení silničních nájezdových obrub do betonu C16/20

"nájezdová obruba 150/150/1000 "29 = 29,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

36 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 6 016,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - SILNICE III/4994 EXTRAVILÁN KOZOJÍDKY - HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

"na podkladní vrstvě - přechodový úsek na začátku úpravy "217 = 217,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "5419+2*817*0,1+217 = 5 799,400 [B]

"Celkové množství "6016.400000 = 6 016,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 240152 - III/4994 VESELÍ NAD MORAVOU - HROZNOVÁ LHOTA

Objekt: SO 103 - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

Rozpočet: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 124,415 ---------- ----------

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Zemina a kamení
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol. č. 12922 krajnice "(100*1)*0,1*2 = 20,000 [A]

"pol. č. 122738 výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "41*0,4*1,9 = 31,160 [B]

"pol. č. 113328 sanace okrajů "41*0,4*1,9 = 31,160 [C]

"pol .č. 131738 odkop pro nové UV "1*1,5*1,5*2*1,9 = 8,550 [D]

"pol. č. 113328 podsyp "2*0,3*0,1*1,9+391*0,3*0,15*1,9 = 33,545 [E]

"Celkové množství "124.415000 = 124,415 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1,530 ---------- ----------

Poplatek za skládku ple specifikace položek - Betonová suť s podílem sypkých hmot a zeminy nad 30 %
Odvoz na skládku v režii zhotovitele

"pol .č. 113524 vytrhání silničních obrub vč. patek (205kg/m) "2*0,205 = 0,410 [A]

"pol .č. 113188 předláždění chodníku "7*0,08*2 = 1,120 [B]

"Celkové množství "1.530000 = 1,530 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720.c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v
souladu s TP 66 - II. vydání , Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro
navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle
potřeby zakryjí upraví nebo doplní.
Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a
podklasdníchdeskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází ( etap) výstavby,dodávky, montáže,
demontáže .
Zahrunuje kompletní dodávku dočasného dopravního značení vč. světelně signalizařního zařízení
-postavení, přesuny etap, likvidace
-nájem
-servis, údržba značení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,560 ---------- ----------

Předláždění stávajícího sjezdu v km  5,053, stávající plocha dlažba bude odstraněna a odvezena na skládku.
Plocha bude nově vydlážděna pol. č. 582612.
Celková plocha k předkláždění 7m2.

7*0,08 = 0,560 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 5,600 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

7*0,08*2*5 = 5,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

6 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 34,055 ---------- ----------

Odstranění podkladu v místě výměny obrub.
výkop pro sanaci okrajů vozovky do úrovně 0,50m od nivelety vozovky
Plocha odměřena programem AutoCad

"odstranění podkladu u obrub "2*0,3*0,1 = 0,060 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "41*0,4 = 16,400 [B]

"odstranění podkladu pro dvojřádek "391*0,3*0,15 = 17,595 [C]

"Celkové množství "34.055000 = 34,055 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 323,523 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km
pol .č. 113328 podkladní vrstvy v místě""výměny obrub

"odstranění podkladu u obrub "2*0,3*0,1*1,9*5 = 0,570 [A]

"sanace okrajů - odkop po pláň "41*0,4*1,9*5 = 155,800 [B]

"odstranění podkladu pro dvojřádek "391*0,3*0,15*1,9*5 = 167,153 [C]

"Celkové množství "323.523000 = 323,523 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 2,000 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky

"odstranění obrub při úpravě sjezdů "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 8,200 ---------- ----------

Odstranění silničních obrub vč. betonové patky
Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

2*0,205*20 = 8,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,100 ---------- ----------

Frézování krytu vozovky  v tl. 100mm v místě sanace okraje na ZÚ
Frézovaný materiál bude vyžit pro doplnění konstrukce vozovky před provedením recyklace za studena na místě
na začátku úseku úpravy (41m2) 4,1m3
Plocha odměřena programem AutoCad
Odvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládu vč. zpětného naložení na meziskládce v režii zhotovile.

"frézování 100mm - začátek úpravy (sanace okraje) "41*1*0,1 = 4,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

11 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 197,500 ---------- ----------

Frézování obrusné vrstvy silnice v tl. 0-100mm na začáktu úseku (průměrně 50mm)
celoplošné frézování krytu vozovky  v tl. 100mm
Plocha odměřena programem AutoCad
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

"frézování 0-100mm - začátek úpravy "142*0,05-(41*0,1) = 3,000 [A]

"celoplošné frézování 100mm silnice III/4994 a III/4992 "(1829+116)*0,1 = 194,500 [B]

"Celkové množství "197.500000 = 197,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,400 ---------- ----------

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "41*0,4 = 16,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY I. M3 82,000 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

"výkop pro výměnu AZ tl. 400mm "41*0,4*5 = 82,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
Položka nezahrnuje:
- x

14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 100,000 ---------- ----------

Krajnice bude stržena na šířku 1,00 m v tl. 100mm. Zpětná úprava štěrkodrtí bude šířky 0,50m a tl. 100mm
čištění krajnic v tl. 100mm
Odstranění nánosu na krajnicích bude provedeno ve dvou fázích
nejprve před prézováním krytu, poté po frézování pro zřízení nové krajnice

"krajnice 1,0m "100*1 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,500 ---------- ----------

Odkop pro vybudování nových UV - 1ks

1*1,5*1,5*2 = 4,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 42,750 ---------- ----------

Celková odvozová vzdálenost na skládku 25km

1*1,5*1,5*2*1,9*5 = 42,750 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,900 ---------- ----------

"uložení materiálu z odkopávek pol. 12273 na skládku "41*0,4 = 16,400 [A]

"p.č. 131738 - hloubení jam "1*1,5*1,5*2 = 4,500 [B]

"Celkové množství "20.900000 = 20,900 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,500 ---------- ----------

Zásyp okolo 1ks nově budované UV.
Štěrkodrť ŠDa 0/32

"nové UV "1*1,5*1,5*2 = 4,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 82,000 ---------- ----------

Plocha odměřena programem AutoCad

"Úprava pláně "41 = 41,000 [A]

"Úprava parapláně "41 = 41,000 [B]

"Celkové množství "82.000000 = 82,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

20 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 16,400 ---------- ----------

Pokládka sanační vrstvy DK 0-125 tl. 400mm

41*0,4 = 16,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,300 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/63 tl. 300mm "41*0,3 = 12,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,100 ---------- ----------

uložení vrstev ŠDA v místě sanací okrajů vozovky

"ŠDA frakce 0/32 tl. 100mm "41*0,1 = 4,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,060 ---------- ----------

Doplnění podkladu v místě výměny obrub ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 100mm

2*0,1*0,3 = 0,060 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 567303.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 100,050 ---------- ----------

Doplnění štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 50mm pro úpravu křivky zrnitosti před provedením recyklace dle TP 208
Plocha odměřena programem AutoCad

"Doplnění štěrkodrti ŠDA 0/32 tl. 50mm pro úpravu křivky zrnitosti "(1829+142)*0,05 = 98,550 [A]

"Rozšíření na okraji vozovky v místě krajnice "100*2*0,15*0,05 = 1,500 [B]

"Celkové množství "100.050000 = 100,050 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 4,100 ---------- ----------

uložení frézovaného materiálu v místě skonstrukce vozovky v tl. 100mm, pro následnou recyklaci
vč. naložení a dovozu z meziskládky v režii zhotovitele

"uložení frézovaného materiálu v místě konstrukce vozovky v tl. 100mm, pro následnou recyklaci - sanace okrajů
"41*0,1 = 4,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 2 001,000 ---------- ----------

Recyklace za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl. 180mm dle TP 208
vč. rozfrézování a  reprofilace vrstvy po recyklaci
Plocha odměřena programem AutoCad

1829+142+30 = 2 001,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 50,000 ---------- ----------

Krajnice bude stržena na šířku 1,00 m v tl. 100mm. Zpětná úprava štěrkodrtí bude šířky 0,50m a tl. 100mm
štěrkodrť frakce 0/32 tl. 100mm
Krajnice 0,5m: L 5,035-5,119-84m, P 5,035-5,051-16m - celkem 100m

"krajnice š. 0,5m "100*0,5 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 243,000 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C 60 BP 5, 0,30kg/m2
Plocha odměřena programem AutoCad

"na podkladní vrstvě - přechodový úsek na začátku úpravy "116 = 116,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "142+1829+100*0,1+116+30 = 2 127,000 [B]

"Celkové množství "2243.000000 = 2 243,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 2 091,000 ---------- ----------

ACO 11+, obrusná vrstva, tl. vrstvy 40mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova obrusné vrstvy silnice - celoplošně "1829+100*0,04 = 1 833,000 [A]

"obnova obrusné vrstvy upravy napojení a sjezdů "116 = 116,000 [B]

"obnova obrusné vrstvy silnice - přechodový úsek na záčátku úpravy "142 = 142,000 [C]

"Celkové množství "2091.000000 = 2 091,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 097,000 ---------- ----------

ACL 16+, ložná vrstva, tl. vrstvy 60mm
Plocha odměřena programem AutoCad

"obnova ložné vrstvy silnice - celoplošně "1829+100*0,1 = 1 839,000 [A]

"obnova ložné vrstvy upravy napojení a sjezdů "116 = 116,000 [B]

"obnova ložné vrstvy silnice - přechodový úsek na záčátku úpravy "142 = 142,000 [C]

"Celkové množství "2097.000000 = 2 097,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 7,000 ---------- ----------

Nová dlažba v místě výměny nájezdové obruby.
Vč. vyrovnání a doplnění podkladu tl. 150mm ze štěrkodrti ŠDA 0/32 a doplnění lože z kameniva štětkodrť ŠDA
4/8 tl. 40mm

7 = 7,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 333,600 ---------- ----------

Vč. přořezání krytu vozovky

"v místě napojení a sjezdů "6,5+5+10,1+30,7+13,8+7,5 = 73,600 [A]

"podélné prořezání krytu asfaltu "260 = 260,000 [B]

"Celkové množství "333.600000 = 333,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Kompletní zřízení uliční vpusti vč. dodání kalového koše a tvarovek potrubí DN 150 SN 8 pro napojení na
stávající kanalizační přípojku.
Vč. zřízení přípojky do kanalizace a veškerých zemních prací

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

34 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Výšková úprava vpusti s náhradou poškozené betonové horní části stávající uliční vpusti, dodání nové mříže s
rámem vč. dodání kalového koše
V rámci položky bude naceněno provedení odstranění horní části stávající vpusti vč. obsypu (cca 0,3m3).
Komletní náhrada poškozené horní části UV, zpětné doplnění obsypu a konstrukčních vrstev vozovky.
Odvoz a skládkovné vč poplatku vybouraného materiálu v režii zhotovitele.

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

35 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,700 ---------- ----------

Obetonování přípojky nově budovaných UV 0,5m3/ks a obetonování vyměněných horních dílů vpustí 0,1m3/ks -
2ks

"nová UV "1*0,5 = 0,500 [A]

"výměna horních dílů "2*0,1 = 0,200 [B]

"Celkové množství "0.700000 = 0,700 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

36 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Napojení nově budovaných UV na stávající stoku vč. pročištění

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 3,000 ---------- ----------

směrové sloupky bílé barvy s ocelovým kotvícím trnem

"bílé "3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 14,000 ---------- ----------

Přechody pro chodce

7*4*0,5 = 14,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 20,834 ---------- ----------

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

"plná (0,125) "106/8 = 13,250 [A]

"přerušovaná (3/1,5/0,125) "(32*2/3)/8 = 2,667 [B]

"přerušovaná (3/6/0,125) "(118/3)/8 = 4,917 [C]

"Celkové množství "20.834000 = 20,834 [D]
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Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 ---------- ----------

Osazení silničních, přechodových a nájezdových obrub do betonu C16/20

"nájezdová obruba 150/150/1000 "7 = 7,000 [A]

"silniční 250/150/1000 "1 = 1,000 [B]

"přechodová 250(150)/150/1000 "1 = 1,000 [C]

"Celkové množství "9.000000 = 9,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

41 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 782,000 ---------- ----------

Dvojřádek podél obrub ze žulových kostek do betonu C16/20.
Nový dvojřádek ze žulových kostek v místě podél obrub - osazení žulové kostky do bet. lože tl. 100mm z betonu
C 20/25nXF3, vyspárovány maltou M25 XF4

391*2 = 782,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

42 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 404,500 ---------- ----------

"dvojřádek "391 = 391,000 [A]

"uliční vpusti výškové úpravy + nová UV "3*1,5*(2+1) = 13,500 [B]

"Celkové množství "404.500000 = 404,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

43 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 243,000 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku
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Objekt: [SO 103] - SILNICE III/4994 INTRAVILÁN HROZNOVÁ LHOTA

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na podkladní vrstvě - přechodový úsek na začátku úpravy "116 = 116,000 [A]

"celopločně na ložné vrstvě vozovky "142+1829+100*0,1+116+30 = 2 127,000 [B]

"Celkové množství "2243.000000 = 2 243,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x


