



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - nový stav					
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHY	STROPY	STĚNY
2.01	CHODBA	73,72 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.02	DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU max. 12 žáků	238,09 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.03	SPRCHY	5,91 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.04	PŘEDSÍŇ	4,50 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.05	PŘEDSÍŇ	15,34 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.06	PŘEDSÍŇ	11,71 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.07	WC	2,44 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.08	WC	10,50 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.09	KABINET	24,54 m²	PVC soklůk v. 100mm (A)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.10	WC	4,48 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.11	UMYVÁRNA	2,59 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.12	WC	4,66 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.13	WC	7,33 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.14	UMYVÁRNA	7,82 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.15	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95 m²	keramická dlažba (B)	podhled SDK a malba (C)	A + B +C
2.16	KHMENOVÁ UČEBNA II. 30 žáků, 1 učitel	75,45 m²	PVC soklůk v. 100mm (A)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.17	CHODBA	52,95 m²	PVC soklůk v. 100mm (A)	kazetkový nový podhled (D)	A + B
2.18	KHMENOVÁ UČEBNA III. 30 žáků, 1 učitel	77,80 m²	PVC soklůk v. 100mm (A)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.19	KHMENOVÁ UČEBNA IV. 30 žáků, 1 učitel	61,22 m²	PVC soklůk v. 100mm (A)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.20	SKLAD NÁŘADÍ	8,56 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.21	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.22	ŠATNA MOV 3 místů	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.23	ŠATNA MOV 3 místů	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.24	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.25	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.26	SKLAD NÁŘADÍ	4,73 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.27	SKLAD NÁŘADÍ	4,73 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.28	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.29	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.30	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
2.31	ŠATNA ŽÁCI max. 12 žáků	18,68 m²	nově provedená podlaha sokl nátěr epoxid v. 100mm (C)	podhled SDK a malba (C)	A + B
Celkový součet: 31		871,59 m²			

ROZVODY POTRUBÍ

- DEMONTOVANÉ PŘÍVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- DEMONTOVANÉ VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ
- NOVÉ PŘÍVODNÍ MĚDNÉ POTRUBÍ
- NOVÉ VRATNÉ MĚDNÉ POTRUBÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, VČ. VESTAVĚNÉ TERMOSTATICKÉ VLOŽKY A ODVZDUŠNĚNÍ. PŘÍPOJENÍ POMOCÍ ROHOVÉHO REGULAČNÍHO A UZAVÍRAČÍHO ŠROUBENÍ.

+0,000 =ZDE ZADEJTE ČÁST OBJ.M n.m. B.p.v.

generální projektant		projektant části	
LP Staving, s.r.o. Větrov 140, 664 81 Domašov Větrná 244/202b, 619 00 Brno info@lpstaving.cz			
HIP	Ing. Petr Antl	architekt	-
zodp. projektant	Ing. Ladislav Bělohradský	vypracoval	Ing. Petr Najman

investor	Sřední škola technická Znojmo, příspěvková Organizace, Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo, IČO: 00530504	číslo zakázky	13/2023
místo stavby	Uhelná 3261/6, 66902 Znojmo, parcela 691/4, 5691/5, 5691/6 a 5691/11, k.ú. Znojmo-město	datum	06/2023
Řešení školního stravování (jidelny) Střední školy technické Znojmo, příspěvkové organizace		stupeň	STS - část A
název stavby		revize	00
objekt	SO 001 - OBJEKT TRUHLÁŘSKÝCH DÍLEN		
část	D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ	měřítko	1:50
název dokumentu	PŮDORYS 2.NP - nový stav	číslo přílohy	D.1.4.03.04