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Písemná zpráva zadavatele 
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
__________________________________________________________________________________ 
 

I. Informace o zadavateli 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo nám. 3 
IČO: 70888337 

 
 
II. Informace o veřejné zakázce 

 
 

III. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování Transbordéru, který umožní chodcům a cyklistům 
přemístění z jednoho břehu řeky Moravy na druhý v místě VH UZLU VNOROVY - křížení Baťova kanálu 
s řekou Moravou. Součástí stavby Transbordéru je sociální zázemí pro cyklisty a pěší, studna s přípojkou 
vody, zpevnění a rozšíření hráze v místě Transbordéru. 

 
IV. Cena sjednaná ve smlouvě 
Smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo zrušeno. 
 
V. Označení účastníků zadávacího řízení 

Pořadové 
číslo 

Účastník 

1 Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915 

2 HYDRO & KOV s.r.o. 
Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČO: 27720161 

 
VI. Seznam účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni a důvod jejich vyloučení 
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný z účastníků. 
 
VII. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru 
Smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo zrušeno. 
 
VIII. Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva 
Smlouvy na plnění veřejné zakázky s poddodavateli nebyly uzavřeny.  
 
IX. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním / jednacího řízení bez uveřejnění / řízení se 

soutěžním dialogem 
Zadavatel nepoužil uvedené druhy řízení. 
 

Název veřejné zakázky: Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, 
zpevnění a rozšíření hráze III 
 

  



2 

 

X. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 
Zadavatel nepoužil zjednodušený režim. 
 
XI. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, 
včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, zadavatel rozhodl o zrušení 
zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. 
d) ZZVZ, neboť nabídkové ceny účastníků velmi výrazně převýšily předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. 

XII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků 

Zadavatel v souladu se ZZVZ umožnil podání nabídek pouze v elektronické podobě. 
 
XIII. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření 
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření. 
 
XIV. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.  
 
XV. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

ZZVZ 
Zadavatel nepostupoval dle ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ. 
 
 

V Brně dne 23. 04. 2025 

 

 
Ing. Ivo Minařík, MPA 
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
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