

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/427 MORAVSKÝ PÍSEK, MOST 427-005 A II/495
MORAVSKÝ PÍSEK, MOST 495-002

Zadavatel z vlastního podnětu opravuje přílohu č.1 ZD – SOD - II/495 MORAVSKÝ PÍSEK, MOST 495-002.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 10 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla	do 95 dnů od předání staveniště
Dřívější plnění je možné	

Z tohoto důvodu zadavatel mění termín pro podání nabídek 5.5.2025 9:00h

V Brně dne 29.04.2025



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: Příloha č. 1 ZD - SOD_Mor.Písek, most II_495-002_DI 28.04.202