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A. Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  a) název stavby:  Stavební úpravy a nástavba SVČ Blansko 
 

b) místo stavby:    Údolní č.p. 1200/2  

                            k.ú.: Blansko,  parc.č.: 1346, 727/1 

 

c) předmět dokumentace: stavební úpravy stávajícího objektu Střediska volného času 
Blansko (dříve DDM Blansko) – nástavba druhého nadzemního 
podlaží včetně nové sedlové střechy, přístavba schodišťového 
prostoru, přístupové rampy a zpevněné plochy 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi (= zadavatel projektu, investor) 

Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace,    IČ: 43420656 
Údolní 1200/2, Blansko 67801 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: Ing. Milan Hylš, Chrudichromská 22, Boskovice 
IČ : 44985096, DIČ: CZ7104213776 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919, 
kontakt: telefon: +420 777 076 640, email: mhyls@tiscali.cz 

Zpracovatel stavebně-konstrukční části: Ing. Vlastimil Bárta, Ing. David Kubín 

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení: Ing. Vladimír Huf, Ing. Tereza Hentscheová 
Zpracovatel průkazu energetické náročnosti budovy: Ing. Stanistav Kučera 
Zpracovatel části elektro: Jan Štěpánek 
Zpracovatel části ZTI: Ing. Monika Ošlejšková 
Zpracovatel části ÚT: Ing. Zdeněk Fryš 

Zpracovatel části FVE: Josef Vlach 

Zpracovatel části VZT: Ing. Milan Šnajdr, Andrea Hauková  

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba není členěna na stavební objekty pouze projekčně na část stavební. 
Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa zájmového území 

- zaměření stávajícího stavebního objektů – vlastní měření 

- zákres záměru stavby 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1  Popis území stavby 

  a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,      
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající objekt Střediska volného času (dříve DDM), kterého se týkají navržené stavební 
úpravy se nachází na jihovýchodním okraji města Blansko, na ulici Údolní č.p.1200, na 
parcele číslo 1346 (dle KN je evidováno jako – zastavěná plocha a nádvoří). Součástí parc. 
č. 1346 jsou i přístupové chodníky a zatravněná plocha kolem objektu, která odděluje 
stávající stavbu od místní komunikace ulice Údolní (parc.č. 740/1 dle KN je evidováno jako – 
ostatní plocha, ve vlastnictví Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko). V přilehlé 
místní komunikaci se nachází veřejné – hlavní vedení inženýrských sítí. Stávající objekt je 
volně stojící stavba, která je umístěna do zatravněné plochy, kterou tvoří parcela číslo 727/1 
(dle KN je evidováno jako – ostatní plocha) a je ve vlastnictví investora. Tuto parcelu kromě 
zatravněné plochy tvoří i stávající parkovací a odstavná plocha pro osobní automobily a 
příjezdová plocha umístěná za objektem mezi budovou a stávajícím prostorem vjezdové 
brány do areálu. Ve vzdálenosti cca 15m za objektem prochází místní komunikace ulice 
Čapkova (parc.č. 727/11 a 727/10 dle KN je evidováno jako – ostatní plocha, ve vlastnictví 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko). 

Okolní zástavbu v blízkosti tvoří převážně dvoupodlažní a třípodlažní bytové domy se 
sedlovými střechami. Na jižní straně se nacházejí “přes ulici“ dva dvoupodlažní rodinné 
domy.  

Stručný popis provozu: 
Školské zařízení SVČ Blansko poskytuje zájmové vzdělávání účastníkům všech věkových 

kategorií v ORP Blansko různými formami činností. V pravidelné činnosti probíhají v období 
školního roku zájmové kroužky a výukové programy pro ZŠ, jako například „Hravá keramika, 
Den s Roboty, Textilní umění bez jehly, Tvoříme s 3D tiskem“ apod. Účastníci vzdělávání zde 
získávají při odborném vedení zkušeného personálu zábavným a kreativním způsobem 
základy práce s různými materiály. Programy jsou zaměřené na rozvoj jemné motoriky, 
estetického cítění a tvořivosti dětí, zároveň poskytují úvody do tradičních technik tvoření, 
vytvářejí a podněcují zájmy dětí o nové technologie, design a výrobu.  

Pravidelná provozní doba objektu SVČ určená pro účastníky vzdělávání, které pravidelně 
provozované kroužky navštěvují je ve školním roce denně Po-Pá od 14:30 do 19:30hod. 
Kapacita zařízení je v současné době (před rekonstrukcí a provedením nástavby) cca 
20dětí/hod. Navrženými stavebními úpravami a nástavbou se předpokládá nárůst na 
kapacity cca 40dětí/hod. V těchto odpoledních hodinách výuku nyní zajišťují 2 pedagogičtí 
pracovníci a po provedení úprav a nástavby jejich počet bude zvýšen na 4pedagogické 
pracovníky. Administrativu a chod zařízení zajišťují přibližně čtyři administrativní pracovníci, 
kteří v objektu sídlí převážně v dopoledních hodinách, resp. v době do 14:30hod a 
s pedagogickými pracovníky se prakticky vystřídají.  
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Stávající stav: 
Stávající objekt je nepravidelném půdorysu „T“ o rozměru cca 34,05x11,8x10,2xm. Jedná 

se o volně stojící jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, který je částečné podsklepen. 
Půdorys 1.PP dispozičně obsahuje chodbu, dílnu, sklad, kotelnu a schodiště do 1.NP. 
V prostorách 1.NP se nachází učebny, kabinety, sociální zázemí pro žáky a učitele, denní 
místnost, kuchyňka, sklady, kancelář a chodba. Na objekt na jižní straně navazuje venkovní 
terasa o půdorysu 34,05x 4,55m přístupná z ředitelny nebo z prostoru zahrady. Terasa je 
podsklepena nízkým prostorem a je vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu velmi 
málo využívaná. 

Hlavní objekt SVČ je v současné době plně funkční a v celoročním provozu. Je napojen 
stávajícími přípojkami na veškeré potřebné veřejné sítě technické infrastruktury nacházející 
se v místní komunikaci procházející před objektem – na jižní straně. Tento stav bude 
zachován i po provedení navržených stavebních úprav. Hlavní dva vstupy do dotčeného 
objektu jsou situovány ze severní strany.  

Navržený stav: - předmětem dokumentace jsou/je: 
Investorem bylo rozhodnuto o nástavbě nad celým stávajícím půdorysem 1.NP. V nově 

vzniklých prostorách 2.NP budou zřízeny nové učebny, kabinet, šatna, sociální zázemí pro 
žáky i personál, sklady (2.12-sklad učebních pomůcek keramické dílny, sklad 2.15 – sklad 
učebních pomůcek k letní činnosti (tábory, venkovní výuka….), sklad 2.16 – sklad učebních 
pomůcek výtvarné učebny), úklidová komora a technická místnost. Dále zde vznikne prostor 
pro malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro keramickou 
dílnu situovanou do učebny 2.11 s omyvatelnou pracovní plochou s dvojdřezem a 
samostatným umyvadlem. Dvě elektrické vypalovací pece (1ks nová a 1ks původní) budou 
umístěné do samostatných místností2.12 a 2.14 s okny pro možnost přirozeného větrání a 
nuceným větráním (odsáváním v prostoru dveří pecí). Učebna výtvarné výchovy (míst.č. 
2.19) bude vybavena dřezem a malou linkou. 

Stavební úpravy budou spočívat i v úpravě nosných konstrukcí v 1.NP. Ze statických 
důvodů bude nutné provést zesílení středové podélné chodbové dělící stěny a její základové 
konstrukce - pasy. Původní nenosná příčka tloušťky 150mm bude odstraněna, stávající 
základový betonový pas bude rozšířen a stěna bude nově vyzděna jako nosná středová zeď 
tloušťky 300mm. Vybourané části původních podlah budou doplněné včetně důkladného 
napojení všech povlakových izolačních vrstev dle stávajícího souvrství. Po provedení 
demontáže stávající střešní a krovové konstrukce (původní dřevěné sbíjené vazníky) budou 
s touto odstraněny i veškeré původní podhledové konstrukce jednotlivých místností 1.NP. Na 
všech původních obvodových stěnách (pokud zde nejsou již provedené z doby výstavby – 
nutno ověřit sondami) a na nové vnitřní nosné stěně bude proveden nový ztužující 
železobetonový věnec, na který budou uložené nové stropní panely – předpjaté ŽB panely 
spiroll. Poté bude provedeno zdivo 2.NP, zastřešení novými dřevěnými sbíjenými vazníky a 
položení krytiny včetně veškerých doplňků a technologicky nutných prvků.  

Jak již bylo výše uvedeno, podél objektu směrem do zahrady je v současné době 
provedena podsklepená venkovní terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu 
z bezpečnostních důvodů nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní 
konstrukce, prostor původního podsklepení výšky cca 1,75m bude zrušen postupným 
zasypáním po vrstvách tloušťky cca 200mm hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní 
úrovni budou provedené na separační geotextílii podkladní štěrkové vrstvy pro pokládku  
velkoformátové betonové dlažby. Z důvodů lepšího odvodu srážkové vody bude dlažba 
provedena „nasucho“, ale i tak bude vyspádována ke dvou terasovým vpustem (viz PD ZTI).  
Původní ocelové zábradlí bude kompletně opravené – vybroušené a zbavené původních 
nátěrů a nově opatřené nátěrem v barvě dle výběru investorem (minimálně ve vrstvách 1x 
základní a 2x finální). Zeď lemující podélnou stranu terasy směrem do zahrady bude rovněž 
pohledově vyspravena. Nejprve bude celá tato stěna včetně betonového zhlaví zbavena 
pnoucích rostlin, mechu a bude kompletně očištěna tlakovou vodou. Původní nesoudržná 
cementová omítka bude odstraněna v nejnutnějším rozsahu (předpoklad cca 50% celkové 
plochy) a nahrazena novou. Horní hrana zdi (původní betonová hlava) bude opatřena novou 
mrazuvzdornou dvousložkovou hydrostěrkou. Přístupová schodiště na terasu, nacházející se 
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na kratších stranách terasy a vyrovnávající výškový rozdíl mezi úrovní terasy a původního 
upraveného terénu – zahrady, budou rovněž zbavena nečistot a důkladně očištěna tlakovou 
vodou. Následně budou jednotlivé stupně opatřené novou vrstvou mrazuvzdorné 
dvousložkové hydrostěrky.  

Vyrovnávací stávající venkovní schodiště na severovýchodním rohu budovy, které je 
poměrně v dezolátním stavu bude odstraněno a vyměněno za nové schodiště (3ks 
schodišťových stupňů) s rovnanými prefabrikovanými masivními schodišťovými stupni na 
upraveném původním betonovém podkladu.  

 

                                                     
             
Na západní straně stávajícího objektu bude přistavěn zcela nový schodišťový prostor, který 

bude ze strany parkoviště přístupný bezbariérově novou šikmou rampou. Schodiště bude 
vybaveno mechanickým „schodolezem“ a tím se docílí bezbariérového přístupu celého 
stávajícího objektu. Hlavní nosná konstrukce schodišťových ramen a podest bude 
z monolitického železobetonu s povrchem obloženým keramickou dlažbou. Zábradlí směrem 
do „zrcadla“ bude ocelové s ocelovou výplní a dřevěným madlem a u stěny dřevěné madlo 
na ocelových pracnách.    

Nově vzniklé druhé nadzemní podlaží i nově přistavěný schodišťový prostor budou 
zastřešeny novými spojitými sedlovými střechami se sklonem 15°.  

Veškeré navržené úpravy jsou patrné z výkresové části předložené projektové 
dokumentace. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující ani územní 
souhlas doposud nebyly řešené. Záměr je v souladu s územním plánem a bude po dohodě 
na příslušném stavebním úřadu povolen Společným povolením. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavební úpravy jsou v souladu s platným Územním plánem města Blanska, jedná se o 
plochu označenou OV - plochy občanského vybavení (plochy převážně nekomerční 
občanské vybavenosti - sloužící např. pro vzdělávání a výchovu…..) Plochy občanského 
vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 
infrastruktury a být z nich přístupné. Provedené stavební úpravy spočívající v provedení 
nástavby druhého podlaží s novou střešní konstrukce jsou realizované výhradně na 
půdoryse původní stavby. Pouze přístavba schodišťového prostoru původní půdorysný 
rozměr zvětší – viz situace. Navrženými úpravami nedojde ke změně využití objektu ani 
dotčeného pozemku. Navržená nástavba i přístavba, a následný celkový architektonický 
vzhled objektu respektuje vzhledu stávající budovy a okolní zástavby (všechny objekty 
v okolí jsou se sedlovými střechami). V návrhu je zohledněna hmotová struktura a výškové 
hladiny okolní zástavby. Nová budova výškově navazuje na stávající okolní zástavbu na jižní 



 

 - 6 - 

a jihozápadní straně tvořenou dvoupodlažními bytovými domy se sedlovými střechami a 
rovněž tak na stávající třípodlažní bytové domy se sedlovými střechami na severní a 
východní straně, oproti kterým je nižší – což je rovněž v souladu s platným územním plánem. 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách občanského vybavení (požadavek 
ÚP 20%) je také splněno.  

Navrženými stavebními úpravami, nástavbou a přístavbou, a realizací celkového záměru 
nevzniknou žádné nové významné zdroje hluku, které by nebyly v souladu s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní 
prostor objektu samotného ani objektů v okolí). Venkovní jednotka tepelného čerpadla je 
navržena s takovými parametry, které zajistí splnění veškerých platných předpisů a dodržení 
požadovaných hlukových limitů. Toto je deklarováno technickým listem navrženého 
konkrétního výrobku (hlučnost LAmax=50dB(A) 1m od zdroje, LAmax=40dB(A) od zdroje a 
hlučnost LAmax=35dB od zdroje). Nejbližší objekt – bytový dům parc.č. 1326/1 je od tohoto 
TČ vzdálen 23m. Lze tedy zcela bezpečně konstatovat, že v žádném případě nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru okolních objektů. Rovněž nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru vlastního rekonstruovaného 
objektu SVČ, pro který bude venkovní jednotka sloužit. Nejbližší učebna s okny směřujícími 
k tomuto zdroji hluku se nachází ve 2.NP, místnost číslo 2.11 – učebna keramiky. Nejbližší 
okno je ve vzdálenosti cca 6m, což dle výše uvedeného LAmax=40dB(A) lze rovněž 
konstatovat nepřekročení požadovaných limitů. 

Dalším zdrojem hluku by mohla být venkovní jednotka VZT (klimatizace), která je umístěna 
v prostoru zahrady, u severozápadní fasády menšího křídla budovy směrem k Údolní ulici. 
Tato jednotka je navržena včetně akustického speciálního krytu (deklarovaný útlum 
pouze tohoto krytu činí 20-22dB) s takovými parametry, které zajistí splnění veškerých 
platných předpisů a dodržení požadovaných hlukových limitů. Toto je deklarováno 
technickým listem navrženého konkrétního výrobku a výpočtem (hodnoty s krytem: hlučnost 
LAmax=40dB(A) 2m od zdroje, LAmax=36,2dB(A) 5m od zdroje a hlučnost LAmax=35dB 
10m od zdroje, což již splývá s pozadím). Nejbližší objekt – bytový dům parc.č. 1156/7 je od 
tohoto TČ vzdálen 27m. Lze tedy zcela bezpečně konstatovat, že v žádném případě nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru okolních objektů. Rovněž nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru vlastního rekonstruovaného 
objektu SVČ, pro který bude venkovní jednotka klimatizace sloužit. Nejbližší učebna s okny 
směřujícími k tomuto zdroji hluku se nachází ve 2.NP, místnost číslo 2.19 – učebna výtvarné 
výchovy. Nejbližší okno je ve vzdálenosti cca 6m, což dle výše uvedeného LAmax=36dB(A) 
lze rovněž konstatovat nepřekročení požadovaných limitů. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánů veřejné státní správy a správců inženýrských sítí budou 
uvedena v samostatné příloze předložené projektové dokumentace. Případné požadavky 
dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektu splněny. Dále je při výstavbě a provozu 
nutno respektovat požadavky vyhl. Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích a vyhl. Č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v návaznosti na ustanovení 
ČSN EN 1050 a ČSN ISO 3864 a úpravy dané následně vydaným zákoníkem práce 
č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb., kterými se také upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

e) počet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na místě byl proveden vizuální průzkum dotčeného objektu a stavebního pozemku za 
účelem ověření dodaných informací investorem a kompletní zaměření stávajícího stavu 
části objektu. 
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f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Dle podkladů z katastru nemovitostí stavba neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, 
silnice (nachází se v zastavěném území) aj. Podle terénního šetření a mapových podkladů 
neleží v záplavovém území. Pozemek neleží na poddolovaném území, v bezpečnostním 
pásmu, ani na území se zvýšenou seizmicitou. Nenachází se ani v žádné památkové zóně.  

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Podle terénního šetření a mapových podkladů není zájmová lokalita v ochranných pásmech 

sloužících k ochraně přírody a krajiny a neleží v záplavovém území. Pozemek neleží na 
poddolovaném území, v bezpečnostním pásmu, ani na území se zvýšenou seizmicitou. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Okolní stavby nebudou navrženou stavbou – stavebními úpravami stávajícího objektu, 
negativně dotčeny. Odtokové poměry v území se nezmění. 

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah vnitřních demolicí je patrný z výkresové dokumentace. Veškeré demolice budou 
prováděné výhradně ze strany stavebního pozemku. Likvidace suti bude provedena dle 
platné legislativy. 

Ve venkovním prostoru dojde pouze k rozebrání stávajícího okapového chodníku v místě 
nového schodišťového prostoru s přístupovou rampou a následně k jejich realizaci. 

Na stavebním pozemku se v místě navržených nových staveb a přístaveb (schodiště, 
rampa a zpevněné plochy) nenachází žádné keře ani vzrostlé dřeviny, které by přesahovaly 
limity dané v současné době platnou legistlativou pro volné odstranění a kácení bez ohlášení 
či povolení. (Dle vyhlášky 189/2013Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení -
povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 349/2009 Sb., náhradní výsadby § 9 odst. 1 zákona 
nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 

nepřesahuje 40 m2, 
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, 

pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s 
produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let, 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.) 

V místě nově navrženého parkovacího stání (na pozemku ve vlastnictví investora za 
oplocením, v místě současné zatravněné plochy) se nachází jeden keř výšky cca 2,5m a 
půdorysné plochy do 2m2, který bude před zahájením stavby nutné odstranit. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

Pozemky, na nichž se veškeré navržené stavební úpravy budou realizovat, parcelní číslo 
1346 a 727/1 nespadají pod ochranu zemědělského půdního fondu (jedná se o pozemky 
druhu - zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plochy). 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Stávající napojení na sítě technické infrastruktury je provedeno z místní komunikace – ulice 
Údolní nacházející se severně od objektu (před objektem). Jedná se o stávající napojení na 
vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod STL a rozvody NN (nadzemní kabel). Veškeré 
původní přípojky jsou kapacitně zcela dostačující, dle vyjádření investora v dobrém 
technickém stavu – bez jakýchkoliv problémů, a proto budou ponechané beze změn.  
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Elektrická energie 
Stávající kabelovou nadzemní přípojku NN bude nutné upravit. Tato úprava bude ve smyslu 

dočasného přepojení ze stávajícího ocelového sloupku procházejícího střechou, na dočasně 
(po dobu realizace stavby) instalovaný ocelový „boční“ sloupek zazděný do boční štítové zdi. 
Při dokončovacích pracích hrubé stavby 2.NP bude do železobetonového věnce řešené 
boční štítové zdi zabudována trvalá ocelová konzola, na kterou bude následně přikotven 
(přepojen) stávající kabel nadzemní přípojky NN z dočasného sloupku. Toto řešení již potom 
bude trvalé. Ve skutečnosti bude tedy původní přípojka polohově a půdorysně přibližně ve 
stejné trase i místě a výškově bude o cca 1,0m výš. Dále bude ele.vedení pokračovat nově 
provedenými vnitřními rozvody do pojistkové a elektroměrové skříně umístěné v obvodové 
stěně objektu. Instalace všech médií v nových místnostech budou napojené na stávající 
rozvody. Podrobně je problematika úpravy stávající nadzemní kabelové přípojky a vnitřních 
slaboproudých i silnoproudých instalací řešena v samostatné části předložené projektové 
dokumentace - ELEKTROINSTALACE.   

Vodovod 
Objekt je, a i nadále bude napojen na vodovodní síť stávající přípojkou. Vodovodní přípojka 

je provedena v nejbližším místě k vodovodnímu řadu, které určil provozovatel obecní 
vodovodní sítě. Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě nacházející se v zatravněné ploše 
před objektem, v prostoru předzahrádky.  Poloha stávající přípojky včetně vodoměrné šachty 
je patrná z výkresové dokumentace. Její technický stav je dle dobrý a kapacitně dostačující i 
pro objekt po provedení navržených stavebních úprav a nástavby, proto bude zachována 
v tomto stávajícím provedení včetně polohy vodoměrné sestavy beze změn.   

Dešťové vody  
Dešťové vody jsou vedené do kanalizace pro veřejnou potřebu. Tento stávající stav bude 

zachován. K navýšení odváděných srážkových vod nedojde, jelikož součet střešních ploch a 
ploch zpevněných odváděných do této kanalizace se po realizaci navržených stavebních 
úprav nezvýší. Naopak tento součet ploch bude menší, jelikož plocha terasy za objektem 
směrem do zahrady je menší než plocha přístavby schodišťového prostoru. Dešťové vody 
spadlé na terasu byly původně svedeny do kanalizace a nově budou svedeny k zásaku do 
podloží v místě zrušeného podsklepení pod terasou. Nově vydlážděný chodník za objektem 
(na jihovýchodní straně) a chodník sloužící jako přístupová plocha k novému schodišťovému 
prostoru (na severozápadní straně), jsou odvodněný vhodným vyspárováním od budov 
k zatravněným plochám tak, aby docházelo k rovnoměrnému stékání srážkových vod na 
terén a k jejich následnému zásaku. Podřímsové střešní žlaby a dešťové svody nové střechy 
provedené nad hlavním objektem a nad schodištěm budou vedené ve stejných místech jako 
původní odvodnění do stávající ležaté kanalizace, která je vedena přes původní retenční a 
přepadovou betonovou nádrž umístěnou v zatravněné ploše na pozemku parc.č. 727/1 
stávající přípojkou do kanalizační stoky. Dimenze i technický stav stávajících trubních vedení 
jsou dostačující a budou ponechané v původním provedení.   

Splaškové vody 
Splaškové vody jsou a i nadále budou svedené stávající přípojkou do obecní kanalizační 

stoky nacházející se rovněž v asfaltové komunikaci procházející před areálem. 
Přesnou polohu již existujících podzemních inž. sítí je nutné ověřit vytyčením správci těchto 

vedení. Poloha jednotlivých vedení inženýrských sítí je patrné z výkresu C-02 Situace. 
 
Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu i z ulice Čapkova procházející za objektem -

vjezdovou bránou. Původní sjezd na místní komunikaci bude zachován. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je plánována, aby byla započata neprodleně po vydání příslušného povolení a jeho 
nabytí právní moci. Dokončena bude přibližně před koncem kalendářního roku 2027. 
Investice vyvolané stavbou nejsou známy. 
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m) seznam pozemků a staveb dotčeným umístěním a prováděním stavby 

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených stavbou dle katastru nemovitostí: 

parc. č. vlastnické právo výměra (v m2) druh pozemku 

727/1 
 

 
 
 
 
 
 
1346 
 
 
 
 

 Středisko volného času Blansko, příspěvková  

organizace, Údolní 1200/2, 67801 Blansko 

(Hospodaření se svěřeným majetkem kraje) 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno 

 

 Středisko volného času Blansko, příspěvková  

organizace, Údolní 1200/2, 67801 Blansko 

(Hospodaření se svěřeným majetkem kraje) 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno 

 

2368 
 
 
 
 
 
 
 

882 

Ostatní plocha 

 
 
 
 
 
 
 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 
 

Zastupování a oprávnění k realizaci navržené stavby je zakotveno v dokumentech, které jsou 
součástí dokladové části tohoto projektu. Jedná se konkrétně o tyto dokumenty: 

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje č.j.: 20/112 

- Výpis z usnesení z 90.schůze Rady JmK konané dne 8.2.2023   

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího využití 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí) 

Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího objektu Střediska 
volného času Blansko (dříve DDM Blansko) – nástavba druhého nadzemního podlaží 
včetně nové sedlové střechy, přístavba schodišťového prostoru, přístupové rampy a 
zpevněné plochy 

b) účel užívání stavby 
Účelem navržených stavebních úprav je zvětšení vnitřních prostor - vytvoření nových 

učeben a místností tvořících nutné zázemí pro děti i pracovníky střediska. V neposlední 
řadě i vytvoření bezbariérového přístupu do objektu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána.  

 Řešená problematika a jí dotčená část stavby svým účelem náleží mezi stavby, na něž se 
vztahují ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Obdobně jako hmatové a akustické prvky 
jsou madla, sklopná sedátka a zvedací zařízení pro přemístění osob tzv. stanovenými 
výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, a konkrétně nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový 
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technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005Sb., 
(příloha 2 bod 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky – 
Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Pro schvalování a 
zkoušení níže uvedených výrobků jsou zapracovány návody Technického a zkušebního 
ústavu TN TZÚS 12.03.01 až 03, v kterých jsou definovány detailní technické a uživatelské 
vlastnosti výrobků.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v samostatné příloze předložené projektové 
dokumentace. Požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

Dále je při výstavbě a provozu nutno respektovat požadavky vyhl.324/1990 Sb. o  
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a vyhl. Č. 48/1982 Sb, 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
v návaznosti na ustanovení ČSN EN 1050 a ČSN ISO 3864. 

f)ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Není předmětem řešení 

g) Navrhované parametry stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,) 

Řešená část objektu: 

  Zastavěná plocha                 466,30m2 

  Užitná plocha (2.NP):            429,60m2  + schodišťový prostor 20,7m2            

  Obestavěný prostor:              3846,9m3 

 
   h) základní bilance stavby 

- potřeby a spotřeby medií a hmot: stavebními úpravami nedojde k žádné významné změně 
stávajících potřeb a spotřeb medií, stávající přípojky jsou kapacitně dostačující 

i) základní předpoklady výstavby 

- časové údaje o realizaci: plánované dokončení stavby – prosinec 2027 
- členění na etapy: - není členěno 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládá se s částkou cca 30,0mil.Kč. Přesná cena bude stanovena položkovým 
rozpočtem v dalším stupni PD (bude-li požadován). 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

  Z urbanistického hlediska se stavebními úpravami (zřízení užitného 2.NP a schodiště vedle 
objektu) výrazně nic nezmění oproti stávajícímu stavu. Okolní zástavbu tvoří převážně 
bytové domy se sedlovou střechou. Dosahující vyšších výškových úrovní.   

b) architektonické řešení 
Stávající stav: 
Stávající objekt je nepravidelném půdorysu „T“ o rozměru cca 34,05x11,8x10,2xm. Jedná 

se o volně stojící jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, který je částečné podsklepen. 
Půdorys 1.NP obsahuje chodbu, dílnu, sklad, kotelnu a schodiště do 1.NP. V prostorách 
1.NP se nachází učebny, kabinety sociální zázemí pro žáky a učitele, denní místnost, 
kuchyňka, sklady, kancelář a chodba. Na objekt na jižní straně navazuje terasa o půdorysu 
34,05x 4,55m přístupná z ředitelny nebo z venkovního prostoru. 

Stávající stavba je a zůstane napojena stávajícími přípojkami na veřejné sítě technické 
infrastruktury nacházející se v místní komunikaci procházející před objektem – na jižní 
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 straně. Hlavní dva vstupy do dotčeného objektu jsou situovány ze severní strany.  
Stávající objekt je a zůstane napojen stávajícími přípojkami na veřejné sítě technické 

infrastruktury nacházející se v místní komunikaci procházející před objektem – na severní 
straně.  

Okolní zástavbu v blízkosti tvoří bytové domy se sedlovou střechou. 
 

Navržený stav: - předmětem dokumentace jsou/je: 
Investorem bylo rozhodnuto o nástavbě nad celým stávajícím půdorysem 1.NP. V nově 

vzniklých prostorách 2.NP budou zřízeny nové učebny, kabinet, šatna, sociální zázemí pro 
žáky i personál, sklady (2.12-sklad učebních pomůcek keramické dílny, sklad 2.15 – sklad 
učebních pomůcek k letní činnosti (tábory, venkovní výuka….), sklad 2.16 – sklad učebních 
pomůcek výtvarné učebny), úklidová komora a technická místnost. Dále zde vznikne prostor 
pro malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro keramickou 
dílnu situovanou do učebny 2.11 s omyvatelnou pracovní plochou s dvojdřezem a 
samostatným umyvadlem. Dvě elektrické vypalovací pece (1ks nová a 1ks původní) budou 
umístěné do samostatných místností2.12 a 2.14 s okny pro možnost přirozeného větrání a 
nuceným větráním (odsáváním v prostoru dveří pecí). Učebna výtvarné výchovy (míst.č. 
2.19) bude vybavena dřezem a malou linkou. 

Stavební úpravy budou spočívat i v úpravě nosných konstrukcí v 1.NP. Ze statických 
důvodů bude nutné provést zesílení středové podélné chodbové dělící stěny a její základové 
konstrukce - pasy. Původní nenosná příčka tloušťky 150mm bude odstraněna, stávající 
základový betonový pas bude rozšířen a stěna bude nově vyzděna jako nosná středová zeď 
tloušťky 300mm. Vybourané části původních podlah budou doplněné včetně důkladného 
napojení všech povlakových izolačních vrstev dle stávajícího souvrství. Po provedení 
demontáže stávající střešní a krovové konstrukce (původní dřevěné sbíjené vazníky) budou 
s touto odstraněny i veškeré původní podhledové konstrukce jednotlivých místností 1.NP. Na 
všech původních obvodových stěnách (pokud zde nejsou již provedené z doby výstavby – 
nutno ověřit sondami) a na nové vnitřní nosné stěně bude proveden nový ztužující 
železobetonový věnec, na který budou uložené nové stropní panely – předpjaté ŽB panely 
spiroll. Poté bude provedeno zdivo 2.NP, zastřešení novými dřevěnými sbíjenými vazníky a 
položení krytiny včetně veškerých doplňků a technologicky nutných prvků.  

Jak již bylo výše uvedeno, podél objektu směrem do zahrady je v současné době 
provedena podsklepená venkovní terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu 
z bezpečnostních důvodů nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní 
konstrukce, prostor původního podsklepení výšky cca 1,75m bude zrušen postupným 
zasypáním po vrstvách tloušťky cca 200mm hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní 
úrovni budou provedené na separační geotextílii podkladní štěrkové vrstvy pro pokládku  
velkoformátové betonové dlažby. Z důvodů lepšího odvodu srážkové vody bude dlažba 
provedena „nasucho“, ale i tak bude vyspádována ke dvou terasovým vpustem (viz PD ZTI).  
Původní ocelové zábradlí bude kompletně opravené – vybroušené a zbavené původních 
nátěrů a nově opatřené nátěrem v barvě dle výběru investorem (minimálně ve vrstvách 1x 
základní a 2x finální). Zeď lemující podélnou stranu terasy směrem do zahrady bude rovněž 
pohledově vyspravena. Nejprve bude celá tato stěna včetně betonového zhlaví zbavena 
pnoucích rostlin, mechu a bude kompletně očištěna tlakovou vodou. Původní nesoudržná 
cementová omítka bude odstraněna v nejnutnějším rozsahu (předpoklad cca 50% celkové 
plochy) a nahrazena novou. Horní hrana zdi (původní betonová hlava) bude opatřena novou 
mrazuvzdornou dvousložkovou hydrostěrkou. Přístupová schodiště na terasu, nacházející se 
na kratších stranách terasy a vyrovnávající výškový rozdíl mezi úrovní terasy a původního 
upraveného terénu – zahrady, budou rovněž zbavena nečistot a důkladně očištěna tlakovou 
vodou. Následně budou jednotlivé stupně opatřené novou vrstvou mrazuvzdorné 
dvousložkové hydrostěrky.  

Vyrovnávací stávající venkovní schodiště na severovýchodním rohu budovy, které je 
poměrně v dezolátním stavu bude odstraněno a vyměněno za nové schodiště (3ks 
schodišťových stupňů) s rovnanými prefabrikovanými masivními schodišťovými stupni na 
upraveném původním betonovém podkladu.  
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Na západní straně stávajícího objektu bude přistavěn zcela nový schodišťový prostor, který 
bude ze strany parkoviště přístupný bezbariérově novou šikmou rampou. Schodiště bude 
vybaveno mechanickým „schodolezem“ a tím se docílí bezbariérového přístupu celého 
stávajícího objektu. Hlavní nosná konstrukce schodišťových ramen a podest bude 
z monolitického železobetonu s povrchem obloženým keramickou dlažbou. Zábradlí směrem 
do „zrcadla“ bude ocelové s ocelovou výplní a dřevěným madlem a u stěny dřevěné madlo 
na ocelových pracnách.    

Nově vzniklé druhé nadzemní podlaží i nově přistavěný schodišťový prostor budou 
zastřešeny novými spojitými sedlovými střechami se sklonem 15°.  

Veškeré navržené úpravy jsou patrné z výkresové části předložené projektové 
dokumentace. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz celého objektu bude i nadále řešen běžným způsobem – stávající stav. 
Nově navržené prostory budou vytápěné pomocí TČ – viz samostatná část předložené PD 

a zde krátký popis: 
Tepelné čerpadlo 
Novým zdrojem tepla pro vytápění 2.np bude tepelné čerpadlo vzduch-voda v děleném split 

provedení. Vnější kompresorová jednotka bude umístěna u východní stěny objektu 0,3m nad 
terénem. Vnitřní výměníková jednotka bude umístěna v technické místnosti 2.10 ve 2NP. 
Propojení obou jednotek bude chladivovým potrubím vedeným po fasádě objektu a ve 
větraném podkroví. Z důvodu ochrany před únikem chladiva do vnitřních prostor bude skříň 
vnitřní jednotky odvětrána trubkou nad střechu objektu což umožní instalaci i do malé 
technické místnosti, která by jinak nesplňovala požadavky z hlediska svého objemu vůči 
možnému úniku chladiva. Chladivové potrubí bude předizolované měděné pájené natvrdo, 
po fasádě chráněné proti účinkům UV záření a povětrnosti zákrytem. 

Požadovaný tepelný výkon 9 kW vzduch -15°C / voda 38°C 14 kW vzduch +3°C / voda 
38°C. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je vybavena i elektrickou topnou vložkou 9 kW, 
která bude tvořit záložní zdroj tepla a případně může pomoci s pokrytím tepelného výkonu. 
Jmenovitý příkon tepelného čerpadla 3,5kWe. Kompresor i oběhové čerpadlo budou 
s proměnnými otáčkami. Požadavky na elektrické připojení : vnější jednotka 3x400V, 14A, 
vnitřní jednotka 3x400V, 13A. Vnější jednotka bude osazena na betonových patkách 0,3m 
nad úrovní terénu. Okolo jednotky v úrovní terénu bude štěrkový obsyp, který zajistí volné 
vsakování kondenzátu. 

 
Podlahové vytápění 2NP 
Z důvodu zvoleného zdroje tepla je pro vytápění 2NP navrženo podlahové teplovodní 

vytápění s topným spádem 38/30°C / -15°C. Je navržena skladba pro mokrý proces 
pokládky: podkladní polystyren 50mm, systémová deska z polystyrenu s výstupky, do kterých 
se vkládají topné trubky 45mm, anhydritový potěr 55mm a podlahová krytina. Z hlediska 
sdílení tepla je nutné omezit použití koberců, případně minimalizovat jejich tloušťku a toto 
nutno uvést při zadání prováděcího projektu. Podlaha musí být dilatována od okolních stěn 
dilatačním pásem. Vinutí trubek bude přednostně spirálovité, v chodbách a malých 
místnostech může být meandrovité. Rozdělovače topné vody budou umístěny ve 
vestavěných skříních s dvířky v příčkách při podlaze. Jednotlivé smyčky budou osazeny 
termoelektrickými hlavicemi s vazbou na příslušné referenční prostorové termostaty. 
Požadovaná teplota v jednotlivých místnostech tak může být rozdílně nastavena. Po 
provedení anhydritových potěrů a jejich vytvrdnutí bude najížděno podlahové vytápění 
s postupným zvyšováním teploty podle návodu výrobce systému. 

 
Zapojení otopné soustavy 
Pro pokrytí požadovaného výkonu 2NP pro te = -5°C postačuje výkon tepelného čerpadla 

11 kW. (bod bivalence) Při nižších vnějších teplotách než -5°C je potřeba pro pokrytí 
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tepelných ztrát doplňkový zdroj tepla. Vzhledem k poměru ceny plynu a elektřiny se jeví jako 
výhodnější bivalentní zdroj plynový kondenzační kotel. (elektrická topná vložka ve vnitřní 
jednotce tepelného čerpadla tak bude pouze záložní zdroj) V technické místnosti 2.10 bude 
instalována akumulační nádoba 100l s tepelnou izolací ve smyslu termohydraulického 
oddělovače. Nádoba bude přednostně nabíjena tepelným čerpadlem. Do nádoby bude jako 
bivalentní zdroj zapojen ekvitermní regulovaný nový okruh napojený na stávající plynový 
kotel. Nucený oběh topné vody z akumulační nádoby do rozdělovačů podlahového vytápění 
zajistí oběhové čerpadlo s el.regulací otáček. 

Na stávající radiátorový okruh 1NP bude připojen nový radiátor pro vytápění schodiště 
1.21. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešená problematika a jí dotčená část stavby svým účelem náleží mezi stavby, na něž se 
vztahují ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Toto zařízení však není prioritně svojí funkcí 
ani provozem určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Četnost 
návštěv osob s omezenou schopností orientace a pohybu v některém z organizovaných 
kroužků a provozovaných aktivitách řešených dotčeným objektem SVČ je dle provozovatele 
cca 1osoba za rok.     

Hlavní vstupní dveře do objektu budou mít šířku nejméně 1250 mm. Všechna ostatní dveřní 
křídla uvnitř budovy budou šířky min. 80cm a budou opatřena vodorovnými madly ve výšce 
80 až 90cm (přes celou jejich šířku), umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 

Dle výše uvedené v současné době platné vyhlášky lze u změn dokončených staveb 
připustit minimální rozměry kabiny 1600 mm x 1600 mm. V tomto konkrétně řešeném 
projektu se jedná o stavební úpravy a nástavbu, tedy o změnu původní stavby a WC kabina 
určená i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v případě její příležitostní 
návštěvy v objektu (nejedná se o běžný stav) je navržena i ve 2.NP – ozn.místnosti 2.09 o 
rozměru 1600 x 2000mm. Do kabiny budou osazeny dřevěné plné dveře s ocelovou zárubní 
(provedení dle vedlejších dveří) a vodorovným madlem. Podlahová krytina bude tvořena 
keramickou dlažbou. Na podhled bude osazeno osvětlovací těleso s PIR čidlem. Stěny 
budou upraveny keramickými obklady minimálně do výšky 2.0m. V kabině bude instalován 
signalizační systém nouzového volání – viz Vzorové vybavení hygienického zařízení. 
V kabině budou provedeny nové rozvody studené a teplé vody, kanalizace, elektroinstalace a 
vzduchotechnické zařízení. Vybavení wc kabiny je podrobně řešeno - viz odstavec níže. 

Z výše uvedené vyhlášky rovněž vychází návrh přístupové rampy vyrovnávající výškový 
rozdíl mez stávající zpevněnou plochou u objektu (tvořící i odstavnou a parkovací plochu) a 
nově navrženým vstupem do objektu, který je součástí přístavby schodišťového prostoru. 
Jak již bylo výše uvedeno, jelikož se jedná o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu, 
tedy o změnu původní stavby (změnu dokončené stavby), bylo z prostorových důvodů nutné 
využít článku 2.1.4. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 
mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty 
zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.  Část rampy před vstupem 
byla tedy v úseku dlouhém pouze 2,0m navržena s podélným sklonem 12,5%. Zbývající část 
rampy v úseku dlouhém 5,95m je navržena ve s podélným sklonem 5,88%, což rovněž 
splňuje požadavek uvedené vyhlášky, který určuje limit 6,25%. 

      
Hlavní požadavky na hygienická zařízení  
Všeobecné základní prvky bezbariérového užívání staveb týkající se v určitých 

sekcích i předmětné stavby  
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a 

potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob 
používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob 
doprovázejících děti do tří let. Jedná se konkrétně o tyto požadavky: 
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Hlavní požadavky (všeobecně) na vstupní prostory, komunikace, manipulační 
prostory, vyhrazená stání: 

 
Těžce pohybově postižení 
• vstup pro veřejnost bezbariérově přístupný v úrovni komunikace pro chodce 
• před vstupem zajištěna vodorovná manipulační plocha 
• dodržení maximálního výškového rozdílu 20 mm 
• vstupní dveře dvoukřídlové s minimální světlou šířkou hlavního dveřního křídla 900 mm 
• umístění madla na dveřích 
• prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně tento počet 

vyhrazených míst pro osoby na vozíku: 

 
4 až 25 míst 

 
1 místo 

26 až 50 míst 2 místa 

51 až 75 míst 3 místa 

76 až 100 míst 4 místa 

101 až 200 míst 5 míst  

201 až 300 míst 6 míst 

301 až 500 míst 7 míst 

501 a více míst 7 a 1 místo na 
každých dalších 500 
míst 

 

Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm při čelním 
nájezdu, u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro otáčení 
vozíku podle bodu 1.1.4. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Toto místo musí být na 
rovné podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště, promítacího plátna a obdobných prostor. 

 
Omezeně pohybově postižení 
• podlahy s protiskluzným povrchem 
 
Nevidomí 
• vybrané vstupy vybavené dálkově ovládaným orientačním majáčkem 
 
Slabozrací 
• vstupy snadno vizuálně rozeznatelné 
• osvětlení vstupu tak, aby nevznikl náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně 
a uvnitř budovy 
• kontrastní označení prosklených stěn a dveří 
• informační a orientační značení se zajištěním správné velikosti textu, výškového 
osazení, řádného nasvětlení apod. 
 
Neslyšící 
• akustický vrátný s optickou signalizací 
 
Nedoslýchaví 
• vybavení šatny s pokladnou oboustranným komunikačním systémem – indukční smyčka 

pro přepážky, stavebně technické uspořádání musí umožňovat odezírání, požaduje se 
střední hladina osvětlenosti 300 lx. 

• prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis 
kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 
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Společné požadavky 

• Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů. 

 

• Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být 
řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími 
plošinami. 

 

•  Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný 
sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

 

• Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená 
stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která 
zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou 
využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 
Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro 
chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby 
nebo výtahu. 

• Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon 
nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

• Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání 
dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. 

 Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 
1:50 (2,0 %). 

 Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí 
umožňovat otevření nejméně 900 mm. 

 Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes 
celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří 
automaticky ovládaných. 

 Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem.  

• Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 

• Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 
odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

• Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. 

• Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve 
výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny 
oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze 
značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 
viditelnými oproti pozadí. 

• Vnitřní dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. Otevíraná dveřní křídla musí být 
ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými 
na straně opačné než jsou závěsy. 

• Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 
 Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva 

musí mít: 
a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
  b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
 c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
 d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, nebo 
 e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg alfa), nebo 
 f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg alfa). alfa je úhel sklonu ve směru chůze. 
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• Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je 
větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° 
až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm. 

• Ovládací prvky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny 
ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito 
ovládacími prvky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); 
musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. 

• Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive 
vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl 
s výškou nejméně 100 mm. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a 
jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v 
poměru 1:100 (1,0 %). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena 
podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená 
bezbariérová rampa. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru 
a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených 
staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %). 
Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových 
rozdílů. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, 
doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm 
začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí 
být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 
umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

  

• Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky 
nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je 
spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou 
ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí 
být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do 
průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 

• Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě 
šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm. 

• Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve 
výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s 
vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé 
konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou 
shora a jeho pevné sevření. 

• Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového 
ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. 

 
Hlavní požadavky na hygienická zařízení  
Stěny hygienických zařízení musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel 

v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů 
musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí 
být protiskluzná. 

Záchodová kabina musí mít u novostaveb šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 
2150 mm. U změn dokončených staveb lze připustit minimální rozměry kabiny 1600 mm x 
1600 mm. V tomto konkrétním případě se jedná o stavební úpravy a nástavbu, tedy o změnu 
původní stavby a WC kabina určená i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
v případě její příležitostní návštěvy v objektu (nejedná se o běžný stav) je navržena i ve 2.NP 
– ozn.místnosti 2.09 o rozměru 1600 x 2000mm.    

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 
koš. 

Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být 
opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí 
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být odjistitelný zvenku. 
Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi 

čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo 
záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. 

U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny s 
využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je naproti vstupu. 

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. 
Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke 

záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně 
musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. 

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu 
z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému 
nouzového volání. 

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 
mm.  

Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve 
výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být 
madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na 
opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 
mm.  

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 
V hygienickém zařízení bude instalováno zrcadlo použitelné pro osobu stojící i osobu na 

vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou 
a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít 
ovládací páku vystupující do prostoru. 

 
Označení symboly, informační systém:  
Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 (záchodové kabiny) a §8 (prostory pro 

shromažďování) vyhlášky č. 398/2009Sb. musí být označeny příslušným symbolem podle 
přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s 
označením o přístupu k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní 
bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho 
umístění a přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou 
určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s požadavkem 
uvedeným v bodě 5.2.přílohy č. 3 k této vyhlášce (citace: Dveře musí mít na vnější straně ve 
výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným 
nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo 
písmo musí mít parametry standardní sazby.). 

Důležité je, aby všechny prostory a zařízení vybavené indukčním smyčkovým zesilovacím 
systémem byly označeny mezinárodně přijatým grafickým symbolem; viz bod 3 přílohy č. 4 
k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
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Vzorové vybavení hygienického zařízení  

 
Vybavení v prostoru záchodové mísy a umyvadla 
A) nástěnné madlo, B) sklopné madlo, C) záchodový splachovač, D) toaletní papír, E) záchodová mísa, 
F) toaletní záchodový kartáč, G) zásobník na tekuté mýdlo, H) odkládací police, 
I) odpadkový koš, J) zásobník na papírové ručníky, K) háček na oděvy, L) vypínač světla, M) zrcadlo 

 

 

 
Nástěnné a sklopné madlo u záchodové mísy 
vozíčkáře 

Signalizační systém nouzového volání u wc mísy 
 

 
 

 

 
Prostor u záchodové mísy bude vybaven systémem nouzového volání – tahové signální tlačítko nebo 
tlačítko s popisovým 
polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výši 600 – 1 200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 
150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně sanitární kabiny nad 
dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího optickou a zvukovou 
signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové kabině. Systém by měl být 
také napojen na „pokladnu“, apod. 

 

Obdobně jako hmatové a akustické prvky jsou madla, sklopná sedátka a zvedací zařízení 
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pro přemístění osob tzv. stanovenými výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a konkrétně nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005Sb., (příloha 2 bod 12. Stavební výrobky pro hygienická 
zařízení a ostatní speciální výrobky – Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace). Pro schvalování a zkoušení níže uvedených výrobků jsou zapracovány návody 
Technického a zkušebního ústavu TN TZÚS 12.03.01 až 03, v kterých jsou definovány 
detailní technické a uživatelské vlastnosti výrobků.   

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost bude zajištěna použitím standardních prostředků dle podmínek v obecných 
technických požadavcích na výstavbu, s ohledem na charakter využití stavby. 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce. Základním 
právním předpisem k zajištění BOZP je zákon 262/2006 Sb.,  
Zákoník práce (nový), kde především v jeho páté části v §§ 101 až 108 jsou stanoveny 
základní požadavky na zajištění BOZP a dále zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP. 

Na tyto základní právní předpisy navazují k zajištění BOZP ve stavebnictví zejména 
následující právní předpisy ve znění pozdějších změn: 

1. Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

2. Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

3. Nařízení vl. 178/2001 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

4. Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

5. Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

6. Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

7. Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování dopravy dopravními prostředky 

8. Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

9. Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu s výšky ... 

1. Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP 

            na staveništích 

• Zákon 133/1985 Sb. v současně platném znění o požární ochraně 

• Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

• Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle par.9 
Vyhlášky č.345/1990Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a 
ověřování jejich znalostí a frekvencí touto vyhláškou předepsanou. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stávající objekt je nepravidelném půdorysu „T“ o rozměru cca 34,05x11,8x10,2xm. Jedná 
se o volně stojící jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, který je částečné podsklepen. 
Půdorys 1.NP  obsahuje chodbu, dílnu, sklad, kotelnu a schodiště do 1.NP. V prostorách 
1.NP se nachází učebny, kabinety sociální zázemí pro žáky a učitele, denní místnost, 
kuchyňka, sklady, kancelář a chodba. Na objekt na jižní straně navazuje terasa o půdorysu 
34,05x 4,55m přístupná z ředitelny nebo z venkovního prostoru. 

Investorem bylo rozhodnuto o nástavbě nad celým stávajícím půdorysem 1.NP. V nově 
vzniklých prostorách 2.NP budou zřízeny nové učebny, kabinet, šatna, sociální zázemí pro 
žáky i personál, sklady (2.12-sklad učebních pomůcek keramické dílny, sklad 2.15 – sklad 
učebních pomůcek k letní činnosti (tábory, venkovní výuka….), sklad 2.16 – sklad učebních 
pomůcek výtvarné učebny), úklidová komora a technická místnost. Dále zde vznikne prostor 
pro malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro keramickou 
dílnu situovanou do učebny 2.11 s omyvatelnou pracovní plochou s dvojdřezem a 
samostatným umyvadlem. Vypalovací pec (elektrická) bude umístěna do samostatné 
místnosti 2.14 s oknem a nuceným větráním (odsáváním v prostoru dveří pece). Učebna 
výtvarné výchovy (míst.č. 2.19) bude vybavena dřezem a malou linkou. 

Hlavní vstupy do dotčeného objektu jsou situovány ze severní strany.  
Stávající objekt je a zůstane napojen stávajícími přípojkami na veřejné sítě technické 

infrastruktury nacházející se v místní komunikaci procházející před objektem – na severní 
straně.  

Součástí dodávky generálního dodavatele stavby budou i dvě klasické staveništní buňky 
3x6m, které budou dočasně umístěny do prostoru zahrady vedle budoucí přístavby 
schodišťového prostoru. Jedna bude sloužit pro dodavatele jako zařízení staveniště (sklad 
stavebního nářadí a materiálu) a druhá bude sloužit zadavateli stavby, který zde zřídí 
dočasný sklad nábytku a různých věcí vystěhovaných z původní budovy (na dobu 
rekonstrukce). 

    
Okolní zástavbu v blízkosti tvoří bytové domy se sedlovou střechou. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení  
 
Základy 
Základové konstrukce jsou navrženy plošné-základové pasy. Základové monolitické pasy se 
vybetonují z C20/25 XC2 bez prodlení do vyhloubených rýh. Minimální hloubka založení 
obvodových nosných zdí činí minimálně 1150mm pod úroveň upraveného terénu minimálně 
400mm do rostlé zeminy. Při těchto prací je nutno dodržovat technologickou kázeň, zejména 
co se týká případných pracovních spár. Základovou spáru je třeba chránit před 
povětrnostními vlivy. Zemní pláň nesmí být znehodnocena deštěm, pojezdem či jinak. V 
takovém případě je nutné znehodnocenou pláň odtěžit. Základová spára nových základů 
musí být provedena na stejné výškové úrovni, jako jsou stávající základy sousedních 
objektů. V případě nutnosti založení nových základových pasů níže, jak stávající základy je 
nutno provést podchycení stávajících základů a konstrukcí. Podchycení se provede 
šachovitým způsobem po cca 5-ti denní přestávce. V místě nedostatečné hloubky 
základových pasů budou tyto po záběrech podchyceny.  
V základových pasech je nutno vynechat prostupy pro instalace, stávající ležatou kanalizaci 
a pro případné rozvodné kanálky ústředního vytápění. Do základů je vhodné vložit zemnící 
pásek Fe/Zn 30x4mm – viz PD Elektroinstalace.  
Do všech podkladních betonů bude uložena výztuž z ocelové KARI sítě 6/100/100mm. 
Podlahové desky jsou navržené na hutněném štěrkopískovém polštáři min. výšky 200 mm. 
Požadovaná hodnota Edef,2 = min. 25 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 = max. 2,5 na horním 
líci polštáře. Polštář musí být hutněný po mocnostech max. 100 mm. První vrstva hutněného 
polštáře bude vhutněna do základové spáry.  
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Pod nově provedenou vnitřní nosnou stěnou v 1.NP bude nutné samozřejmě provést nově i 
základový pas. Tato nová vnitřní nosná stěna bude provedena v místě původní dělící příčky, 
pod kterou byl proveden dle původní projektové dokumentace základový pas z prostého 
betonu. Tohoto původního betonového pasu bude využito a pomocí ocelových trnů 
z betonářské výztuže R12mm navrtaných v rastru cca 300/400mm k němu bude přikotven-
přibetonován nový betonový základový pas z betonu C20/25 XC2. Takto vznikne dostatečně 
široký kompaktní základový pas šířky 800mm pro přenesení zatížení od středové nosné 
stěny a na ni působících dalších konstrukcí do základové spáry. Podkladní beton nad tímto 
základovým pasem v šířce cca 1,25m bude proveden v mírně zvětšené tloušťce 150mm a 
bude vyztužen ocelovou síťovou výztuží KARI 8/100/100mm ve dvou vrstvách uložených u 
spodního a u horního líce desky. Minimální krytí výztuže činí 25mm. 
Pod novým nákladním výtahem resp.pod jeho zděnou výtahovou šachtou je navržena 
železobetonová monolitická deska půdorysného rozměru 1,6 x 1,25m, výšky 250mm, 
vyztužená ocelovou síťovou výztuží KARI 8/100/100mm ve dvou vrstvách uložených u 
spodního a u horního líce desky. Minimální krytí výztuže činí 25mm. 
Dále bude nutné provést základové konstrukce pro venkovní jednotky technologií (VZT a 
TČ). Tyto budou z tvárnic ztraceného bednění šířky 250mm tvořících vždy dva základové 
pilíře výšky cca 1,0m. Na těchto budou osazené dva ocelové roznášení nosníky a celá 
venkovní jednotka (nosníky + jednotka – dodávka specializace UT).  
Po vyhloubení rýh - před zabetonováním základů, je nutné přizvat projektanta, statika či 
geologa k převzetí základové spáry, aby bylo potvrzeno založení v rostlém terénu. 
 
Hydroizolace    

V předložené projektové dokumentaci je navržena hydroizolace v doplňovaných 
podlahových konstrukcích stávající budovy a v nové přístavbě s odolností proti pronikání 
středního rizika radonu z podloží i přes to, že se jedná o neobytné místnosti. Tato izolace 
proti zemní vlhkosti a proti radonu v podlahách bude provedena z dle požadavků vyhlášky 
307/2002Sb. jako dvouvrstvá. Izolační modifikované asfaltové pásy s vložkou AL + pásy 
V S35 budou uložené na penetrací opatřený podklad - na betonových základových pasech a 
na vrstvě podkladního betonu. Izolační vrstvy z nových asfaltových pásů, které budou tvořit 
doplnění v místech, kde bylo nutné vybourat původní podlahy i s hydroizolačním souvrstvím, 
je nutné důkladně napojit (přitavit) na tyto stávající hydroizolace.  
Izolace podlah v sociálních zařízeních (ve sprchách) a stěn sprchových koutů budou 
provedené hydroizolační stěrkou včetně veškerých technologicky nutných komponentů 
předepsaných výrobcem a dodavatelem vybraného systému (bandáže, přechodové můstky a 
dilatace, rohy apod.). 

 
Nosné i nenosné zdivo 
Po provedení demontáže stávající střešní a krovové konstrukce (původní dřevěné sbíjené 
vazníky a plechová krytina) budou s těmito odstraněny i veškeré původní sádrokartonové 
podhledové konstrukce jednotlivých místností 1.NP. Na všech původních obvodových 
stěnách ukončených věnci (předpoklad – nutno ověřit sondami při demontáži) a na nové 
vnitřní nosné stěně bude proveden nový ztužující železobetonový věnec, na který budou 
uložené nové stropní panely – předpjaté ŽB panely spiroll. Poté bude provedeno zdivo 2.NP, 
zastřešení novými dřevěnými sbíjenými vazníky a položení krytiny včetně veškerých doplňků 
a technologicky nutných prvků – viz popis dále.  
 
Nové zdivo je řešeno tradiční technologií výstavby s použitím pórobetonových zdících 
materiálů s doplněním tepelných izolací tak, aby celá konstrukce domu (stěny, podlahy a 
strop resp.střecha) odpovídala tepelně-technickým požadavkům a platným předpisům. 
 
Obvodové konstrukce 1.NP - nadezdívka nad stávajícími stěnami bočního křídla budovy 
tloušťky 500mm budou z pórobetonových tvárnic (499/500/249mm), na systémovou 
tenkovrstvou maltu, s minimální návrhovou pevností v tlaku 1,05MPa, doplněny o kontaktní 
zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací z fasádního polystyrenu F70, tl.150mm. Tyto 
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stěny budou ukončené ztužujícími železobetonovými věnci o rozměru 500/250mm, z betonu 
C25/30 XC1, vyztužené betonářskou výztuží B 500B (10 505R) 2x3R12mm (v řezu - tři pruty 
svisle nad sebou vždy podél bočních stěn, nikoli vodorovně vedle sebe), krytí 25mm. Na tyto 
věnce budou uložené železobetonové předpjaté stropní panely spiroll. Nad okenními otvory 
budou věnce přivyztužené prutovou výztuží – uvedeno vždy u daného okna ve výkresové 
části.   
Obvodové konstrukce 2.NP nástavby - stěny tloušťky 250mm budou z pórobetonových 
tvárnic (599/250/249mm), na systémovou tenkovrstvou maltu, s minimální návrhovou 
pevností v tlaku 1,05MPa, doplněny o kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací 
z fasádního polystyrenu F70, tl.250mm. Tyto stěny budou ukončené ztužujícími 
železobetonovými věnci o rozměru 250/350mm, z betonu C30/37 XC1, vyztužené 
betonářskou výztuží B 500B (10 505R) 2x4R12mm (v řezu - čtyři pruty svisle nad sebou vždy 
podél bočních stěn, nikoli vodorovně vedle sebe), krytí 25mm. Do těchto věnců budou 
kotvené sbíjené vazníky tvořící střešní konstrukci. Nad okenními otvory budou věnce 
přivyztužené prutovou výztuží – uvedeno vždy u daného okna ve výkresové části. Některé 
části zdiva (meziokenní pilíře) je nutno ze statických důvodů provést z tvárnic ztraceného 
bednění se svislou konstruktivní výztuží a v 1.NP je jeden meziokenní pilíř navržen zpevnit 
ocelovými úhelníky a pásovinou  – viz výkresová část a Statický výpočet. 
Obvodové konstrukce 1.NP přístavby, tloušťky 250mm budou z pórobetonových tvárnic 
(599/250/249mm), na systémovou tenkovrstvou maltu, s minimální návrhovou pevností 
v tlaku 1,05MPa, doplněny o kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací 
z fasádního polystyrenu F70, tl.250mm. Tyto stěny budou ukončené ztužujícími 
železobetonovými věnci o rozměru 250/250mm, z betonu C25/30 XC1, vyztužené 
betonářskou výztuží B 500B (10 505R) 2x3R12mm (v řezu - tři pruty svisle nad sebou vždy 
podél bočních stěn, nikoli vodorovně vedle sebe), krytí 25mm. Nad okenními otvory budou 
věnce přivyztužené prutovou výztuží – uvedeno vždy u daného okna ve výkresové části.   
Obvodové konstrukce 2.NP přístavby - stěny tloušťky 250mm budou z pórobetonových 
tvárnic (599/250/249mm), na systémovou tenkovrstvou maltu, s minimální návrhovou 
pevností v tlaku 1,05MPa, doplněny o kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací 
z fasádního polystyrenu F70, tl.250mm. Tyto stěny budou ukončené ztužujícími 
železobetonovými věnci o rozměru 250/350mm, z betonu C30/37 XC1, vyztužené 
betonářskou výztuží B 500B (10 505R) 2x4R12mm (v řezu - čtyři pruty svisle nad sebou vždy 
podél bočních stěn, nikoli vodorovně vedle sebe), krytí 25mm. Do těchto věnců budou 
kotvené sbíjené vazníky tvořící střešní konstrukci. Nad okenními otvory budou věnce 
přivyztužené prutovou výztuží – uvedeno vždy u daného okna ve výkresové části.   
Vnitřní nosná příčka v 1.NP tloušťky 300mm je navržena rovněž z pórobetonových tvárnic 
(499/300/249mm), na systémovou tenkovrstvou maltu, s minimální návrhovou pevností 
v tlaku 1,43MPa - z důvodu vyšší únosnosti v provedení s vyšší pevností. Tato stěny bude 
ukončena ztužujícím železobetonovým věncem o rozměru 250/250mm, z betonu C25/30 
XC1, vyztužené betonářskou výztuží B 500B (10 505R) 2x3R12mm (v řezu - tři pruty svisle 
nad sebou vždy podél bočních stěn, nikoli vodorovně vedle sebe), krytí 25mm. Na tento 
věnec budou uložené železobetonové předpjaté stropní panely spiroll. Nad okenními otvory 
prosvětlujícími chodbu budou věnce přivyztužené prutovou výztuží – uvedeno vždy u daného 
okna ve výkresové části. V krajních úsecích vnitřní nosné stěny, na jejích obou koncích) 
budou uložené na betonové roznášecí desky ocelové nosníky HEB 340mm tvořící průvlaky 
na příčné (štítové) obvodové stěny – viz zákresy ve výkresové části této PD a viz Statický 
výpočet. K těmto nosníkům bude kotvena (přivařena) veškerá podélná výztuž věnců.     
Nenosné příčky tloušťky 100 a 150mm jsou navržené rovněž z pórobetonových tvárnic, 
zděných na tenkovrstvou maltu. Určité dělící konstrukce v 1.NP i 2.NP (označeno ve 
výkresové části této PD) budou v horní části opatřené ztužujícími věnci, které budou 
napojené na obvodové ztužující věnce na hlavních nosných stěnách i na vnitřní nosné stěně 
v 1.NP. Tyto věnce nad dělícími příčkami tvořící tzv.příčné ztužení objektu budou provedené 
v šířkách 100 a 150mm (dle šířky konkrétní příčky), výšky 300mm, budou vyztužené 
podélnými pruty betonářské výztuže B 500B (10 505R) 2R12mm a třmínky-sponami R8mm á 
400mm. Schematicky jsou tyto věnce znázorněné ve Statickém výpočtu. Veškeré příčky 
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budou provedené 50mm pod spodní líc stropních panelů v 1.NP a pod spodní líc sbíjených 
vazníků ve 2.NP tak, aby nemohlo dojít k jejich přitížení těmito vodorovnými konstrukcemi.    
 
Zdivo tloušťka 150mm výtahové šachty malého nákladního výtahu je navrženo z cihel 
plných pálených (290/140/65mm), zděných na MC, pevnostní třídy P30 bude opatřeno i 
z vnitřní strany jádrovou omítkou. Ztužení výtahového jádra bude provedeno 
železobetonovými obvodovými věnci, kterými bude zdivo na výšku „proložené“ po cca 1m – 
rozmezí je nutné upravit dle vstupních otvorů pro nákladiště jak v 1.NP tak i ve 2.NP. Věnce 
o rozměru 150/250mm, z betonu C25/30 XC1, budou vyztužené podélnými pruty betonářské 
výztuže B 500B (10 505R) 2R12mm a třmínky-sponami R8mm á 400mm. 
Stávající terasa 
Jak již bylo výše uvedeno, podél objektu směrem do zahrady je v současné době provedena 
podsklepená venkovní terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu 
z bezpečnostních důvodů nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní 
konstrukce, prostor původního podsklepení výšky cca 1,75m bude zrušen postupným 
zasypáním po vrstvách tloušťky cca 200mm hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní 
úrovni budou provedené na separační geotextílii podkladní štěrkové vrstvy pro pokládku  
velkoformátové betonové dlažby. Z důvodů lepšího odvodu srážkové vody bude dlažba 
provedena „nasucho“, ale i tak bude vyspádována ke dvou terasovým vpustem (viz PD ZTI).  
Původní ocelové zábradlí bude kompletně opravené – vybroušené a zbavené původních 
nátěrů a nově opatřené nátěrem v barvě dle výběru investorem (minimálně ve vrstvách 1x 
základní a 2x finální). Zeď lemující podélnou stranu terasy směrem do zahrady bude rovněž 
pohledově vyspravena. Nejprve bude celá tato stěna včetně betonového zhlaví zbavena 
pnoucích rostlin, mechu a bude kompletně očištěna tlakovou vodou. Původní nesoudržná 
cementová omítka bude odstraněna v nejnutnějším rozsahu (předpoklad cca 50% celkové 
plochy) a nahrazena novou. Horní hrana zdi (původní betonová hlava) bude opatřena novou 
mrazuvzdornou dvousložkovou hydrostěrkou. Přístupová schodiště na terasu, nacházející se 
na kratších stranách terasy a vyrovnávající výškový rozdíl mezi úrovní terasy a původního 
upraveného terénu – zahrady, budou rovněž zbavena nečistot a důkladně očištěna tlakovou 
vodou. Následně budou jednotlivé stupně opatřené novou vrstvou mrazuvzdorné 
dvousložkové hydrostěrky.  
Vyrovnávací stávající venkovní schodiště na severovýchodním rohu budovy, které je 
poměrně v dezolátním stavu bude odstraněno a vyměněno za nové schodiště (3ks 
schodišťových stupňů) s rovnanými prefabrikovanými masivními schodišťovými stupni na 
upraveném původním betonovém podkladu.  
 
Stropní konstrukce 
Stávající stropní konstrukce nad 1.PP, u nichž se nemění zatížení ani statické schéma jsou 
podmínečně vyhovující. Při provádění stavebních prací bude proveden stavebně technický 
průzkum předmětných prvků a vyhodnocení jejich stavu. Nová stropní konstrukce nad 1.NP 
je navržena z prefabrikovaných předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250 mm. Jejich 
přesný návrh a posouzení je předmětem dodavatelské dokumentace prováděcí firmy. Stropní 
panely budou uloženy jednak na dolních pásnicích ocelových průvlaků, jednak na nosném 
zdivu – na železobetonových věncích. Stropní panely musí být podstojkované do 
kompletního provedení obručových věnců a zálivky panelů. Na stropní panely je navržena 
z důvodů vyrovnání celkového povrchu a zalití podélných spar betonová zálivka v tloušťce 
20mm včetně zálivkové výztuže R12mm v každé spáře (bude upřesněno dodavatelem).  
 
Střecha                  
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou s hřebenem ve výškové úrovni +9,550m (nejvyšší 
hřeben nad hlavní podélnou částí budovy) a se sklonem střešních rovin 15°. Střešní krytinu 
bude z hliníkových lakovaných plechů imitujících taškovou krytinu s antikondenzační úpravou 
spodního líce. Nosnou konstrukci krovu budou tvořit sbíjené vazníky. Jejich přesný návrh a 
posouzení je předmětem dodavatelské dokumentace prováděcí firmy. Nové dřevěné prvky 
budou provedeny ze smrkového hraněného řeziva třídy SI v průmyslové kvalitě s vlhkostí dle 
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příslušné platné normy ČSN. Součástí dodávky střechy jsou veškeré spojovací prvky, které 
nejsou v této dokumentaci podrobně specifikovány. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěrem proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Konstrukce z vazníků bude uložená 
a kotvená k obvodovému železobetonovému věnci provedenému nad nosným zdivem. Nad 
sbíjenými vazníky šikmé střechy je navržena difúzní fólie, přichycená podélnými na vazníky 
přibitými kontralatěmi 50/50 mm, které zajistí dostatečný prostor pro odvětrání střešního 
pláště. K přisávání vzduchu dochází u římsy. Zde je nutno instalovat ochranné sítě proti 
vniknutí hmyzu. Odvětrání je zajištěno pod hřebenem. Střešní latě 40/50 mm se připevní na 
kontralatě. Střecha je opatřena proskleným střešním výlezem 600/600mm. V půdním 
prostoru v místě s nejvyšší průchodnou výškou (pod hřebenem) bude provedena z horní 
strany spodních pásnic servisní pochozí lávka šířky 900mm z dřevěných desek tloušťky 
25mm. Půdní prostor bude příčně provětrán pomocí otvorů 600/300mm ve štítových stěnách 
opatřených protidešťovou žaluzií včetně sítě proti hmyzu. 

 
Tepelné izolace 
Vodorovná tep. izolace z minerální vaty (lambda = max. 0,039W/mK) bude celkové tloušťky 
minimálně 350 mm (složená ze dvou vrstev z důvodů překrytí tepelných mostů) vložená mezi 
spodní pásnice sbíjených vazníků. 
K zateplení svislých stěn objektu bude použit kontaktní zateplovací systém s izolantem - 
polystyren EPS-F tloušťky 250mm. Zateplovaní systém musí splňovat kvalitativní třídu A a 
musí respektovat požadované odrazivosti probarvené omítky.  
Podklad pro zateplovací systém musí být důkladně připraven – zbaven nesoudržných částí, 
odmaštěn, odsolen a očištěn tlakovou vodou, v případě potřeby vyrovnán vhodnými hmotami 
v dostatečné lhůtě před zateplováním (přípustné nerovnosti +-10mm na 2m). Dodavatelská 
firma zateplovacího systému provede zkoušky výtažnosti na svislých stěnách. Na základě 
jejich výsledků určí druh a délku kotevních hmoždinek. Doporučuje se průměrná přídržnou 
lepící hmoty k podkladu nejméně 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí být alespoň 80kPa. Lepící hmota se nanáší podle výrobce ETICS ve formě pásu po 
celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky, ve formě terčů (nejméně pět terčů na jednu 
desku), nebo při strojním nanášení ve formě nepravidelného pásu (částečné lepení). 
Zateplovací systém musí být proveden odbornou certifikovanou firmou s patřičnou 
způsobilostí vždy dle prováděcích zásad a platných ČSN. Jednotliví pracovníci firmy musejí 
být proškoleni a certifikováni.  Musí být splněny technologické požadavky dodavatele 
systému a hmoždinek (postup aplikace, poloha hmoždinek apod.).  
Dle požadavku PBŘ musí být stávající kovová zakládací lišta KZS (nad soklem) 
demontována a přechod mezi soklovou částí XPS a horním EPS bude proveden pomocí 
krycí vrstvy omítky s perlinkou (roh s okapnicí).  
 
Podhledy 
Stropní podhled v 1.NP je navržen ze sádrokartonu zavěšeného na stropní konstrukci ze 
stropních panelů. Podhledové konstrukce ve 2.NP všude pod sbíjenými vazníky budou 
v provedení s požární odolností REI 30DP1 (viz PBŘ). V chodbách i sociálních zařízeních, 
kde je použita vzduchotechnika budou podhledy dvouvrstvé, ještě mírně snížené oproti 
učebnám a ostatním prostorám (cca na SV = 2,60 - 2,65m) - směrem do interiéru (nižší 
podhled) bude použito kazetových podhledů z minerálních desek např.600/600mm z důvodů 
lepšího servisního přístupu a důvodu zabudování – zapuštění stropních svítidel. Meziprostor 
mezi touto spodní vrstvou podhledu a vrstvou horní, tvořící protipožární ochranu, bude využit 
pro vedení veškerých instalačních rozvodů např. ZTI, ÚT a ELE.  

 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy v kombinaci vinylových podlah (v rolích) a z protiskluzové keramické 
dlažby v sociálních zařízeních, na schodišti a chodbách. Podkladem je vrstva anhydritového 
potěru vyrovnaná dle potřeby samonivelační stěrkou. Podlahové souvrství bude obsahovat 
tepelnou a kročejovou izolaci z polystyrenu tloušťky min. 30mm + cca dalších 40mm v rámci 
systémové izolační polystyrenové desky podlahového topení. V 1.NP podél nově provedené 
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vnitřní nosné stěny bude nutné z obou stran provést doplnění veškerých vrstev podlahového 
souvrství dle původního složení. Tyto vrstvy je nutné napojovat „schodkově“, aby nemohlo 
dojít k praskání v místě napojení. Výztuž nových podkladních betonů je nutné navrtat do 
podkladních betonů stávajících, nejlépe výztuže vzájemně svařit. Rovněž je nutné dokonale 
napojit hydroizolační vrstvy. Stejně bude postupováno i při napojování nových částí podlah 
ke stávajícím v místě výtahové šachty. Povrchové úpravy podlah v jednotlivých místnostech 
budou určené investorem a uvedené v legendách na půdorysech.  
Jednotlivé skladby všech konstrukcí jsou podrobně uvedené ve výkresové části této 
projektové dokumentace – v realizačním projektu. 

 
Výplňové prvky 
Objekt je ve stávající části přístupný třemi hlavními stávajícími vchodovými dveřmi ze severní 
strany provedenými z plastových dle předpokladu pětikomorových profilů s koeficientem cca 
Ud = 1,2W/m2K. U těchto dveří bude nutné dle požadavku PBŘ provést výměnu zámků i 

kování na tzv.panikové kování umožňující únik směrem z budovy i v případě zamčení dveří.  
Veškerá nově instalovaná okna budou provedena z plastových minimálně pětikomorových 
profilů, se zasklením diatermálními trojskly s koeficientem Uw = 0,73W/m2K. Způsoby otvírání 

si před objednáním ještě zkontroluje a upřesní zadavatel. Prosklená fasáda ve 2.NP 
v tanečním sále bude provedena z hliníkových profilů, prosklená trojskly, 
z min. pětikomorových profilů, s koeficientem prostupu tepla celým výrobkem Ud = 
0,83W/m2K, plochy budou fixní a venkovní nadpraží bude opatřené venkovní horizontální 
žaluzií s ele.pohonem (napájení a ovládání viz specializace ELE). Nové vchodové dveře 
umístěné v objetu přístavby budou hliníkové, prosklení trojskly, z pětikomorových profilů, 
s koeficientem prostupu tepla celým výrobkem Ud = 0,83W/m2K. Výrobek bude opatřen 
širším profilem v dolní části (okopovým plechem) a madlem, rovněž panikovým 
kováním….ostatní výrobky viz výpis plastových resp.hliníkových a truhlářských výrobků. 
Provedení včetně dodávky a montáže provádí odborná firma.   

 

MONTÁŽNí POSTUP VÝMĚNY OKEN:  

a) Příprava montážního otvoru  

Před zahájením samotné montáže oken je nezbytné provést zdemontování stávajícího okna a 

přípravu otvoru pro zabudování nového okna. Začne se vysazením všech křídel z pantů, aby při další 

demontáži rámů oken nepřekážela. Následně se opatrně oddělí vnější parapet od spodní části rámu 

okna tak, aby bylo možno parapetní plech připevnit posléze k zazdívací liště nového rámu. Poté se 

provede přeříznutí rámu, a to cca 300 mm od rohu v dolní a boční části rámu. Tento postup umožní 

jednodušeji vyjmout malou část rohu bez větší námahy. Poté se postupuje s demontáží po obvodu 

rámu, kdy se jednotlivé části rámu vylamují již vcelku od rohu k rohu. Kotvy (ponkajzny) nebo vruty, 

kterými je okno připevněno se buď podaří vylomit zároveň s rámem nebo pokud zůstanou, odříznou se 

rozbrušovacím kotoučem. Nesmí být také zapomenuto na vyčištění stavebního otvoru od všech zbytků 

stavební suti a smetení povrchových nečistot a prachu. Její provedení usnadní manipulaci nově 

osazovaného rámu ve stavebním otvoru. Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž 

stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžadující někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji 

provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovali. 

Pochopitelně u styku okna s omítkovinou může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození omítky.  

 
b) Osazení nového rámu  

Usazování nového rámu okna se provádí vždy s vysazeným okenním křídlem. Nejprve se na vnitřní 

stranu rámu přilepí parotěsná zábrana (pokud je zákazníkem objednána za příplatek) pomocí 

akrylového lineru lepidla a nechá se fólie lehce směřovat směrem do místnosti. Na vnitřní část ostění, o 

které se bude okno "opírat" se na boční a horní ostění nainstaluje komprimační páska. Poté se na 

parapetní část stavebního otvoru uloží distanční podložky, které se vyrovnají do roviny. Na vyrovnané 

podložky se osadí rám a v horní části se provizorně zafixuje pomocí dřevěných klínků. Jakmile je 

spodní část okna ve váze, je potřeba zajistit jeho správné výškové osazení a napojení na stávající 

vnější parapet. To se provádí buď přidáváním či odebíráním distančních podložek umístěných na 

parapetu. Dále se provede vyvážení ve svislici, aby rám nebyl nakloněn směrem do místnosti nebo 



 

 - 26 - 

naopak z místnosti ven. To by se mohlo nepřijemně projevit po osazení křídla, kdy nebudeme schopni 

mít otevřené křídlo v ustálené poloze a bude se, dle odchylky od svislice, neustále otevírat či přivírat.  

 
c) Kotvení 

                                                       
 
 

 

Usazený a vyváženy rám, který byl pevně zafixován klínky a podložkami může být nyní definitivně 

mechanicky ukotven. Pro uchycení montážním vrutem (bez použití hmoždinek) je již rám předvrtaný z 
výroby, proto se skrze otvor v rámu vyvrtá díra do ostění. Důležitým faktorem jsou vzdálenosti 
kotvících bodů, které musí montážní firma bezpodmínečně dodržovat. Většinou se první kotvící bod 
umísťuje do vzdálenosti cca 150 mm od každého vnitřního rohu, tzn. jak na svislé tak i vodorovné části 
rámu. Zároveň nesmí vzdálenost dvou sousedních kotvících bodů přesáhnout 700 mm. Pokud by se tak 
stalo, musí se doplnit toto místo dalším kotvícím bodem.  

d) Utěsnění 

Po zakotvení již může být přistoupeno k utěsnění prostoru po obvodě rámu. Pečlivě se vymetou 
spáry mezi rámem a ostěním a zkontroluje, jestli se ve zmíněném prostoru nevyskytují mechanické 
překážky, které by mohly bránit dilataci rámu. Následně se "fixírkou" navlhčí ostění a rám a do 
prostoru připojovací spáry se aplikuje pěnu. Poté se napenetrují plochy ostění, na které se bude lepit 
butylová část paronepropustné fólie (pokud je zákazníkem objednána - za příplatek). V případě, že se 
při aplikaci vyskytnou na ostění kaverny, které nelze páskou přelepit, řeší se tyto průduchy těsnícím 
tmelem nebo záplatou z parotěsné zábrany. Stávající vnější parapetní plech se připevní k zazdívacímu 
profitu vruty.  

e) Zednické začištění (zalištování)  

Na vnitřní zábranu se může nanést omítková směs a provede se zednické začištění. Z vnější části 
bude ponechána pouze komprimační páska, která bude konečným způsobem utěsnění proti 
náporovému dešti.  
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f) Konečné seřízení  
Křídlo, které bylo na počátku vysazeno z rámu, se stejným způsobem nasadí zpět. Vyzkouší se, zda 

křídlo nikde po obvodu nezachytává o rámové části kování. Pokud se zjistí, že je potřeba křídlo seřídit, 

jsou na pantech většinou tři seřizovací možnosti. Na spodním pantu se dokáže křídlo vystředit směrem 

nahoru, resp. dolů a také doleva či doprava. Na horním pantu se může seřídit přítlak křídla k rámu, 

aby byla zaručena správná těsnost křídla k rámu bez profukování.  

g) Montáž příslušenství  
K oknu lze osadit ještě další příslušenství, a to například vnitřní a vnější parapety. žaluzie, sítě proti 

hmyzu, rolety apod. Pro montáž vnitřních parapetů jsou stávající okna uzpůsobena a obsahují tzv. 

zazdívací profil (lištu), ke kterému lze parapet esteticky přisadit. Délka nového parapetu je dána 

vzdáleností mezi vnitřními špaletami. Na spodní straně je spára mezi zdivem a parapetem zednicky 

zapravena. Ostatní výše uvedené příslušenství lze na okna namontovat zcela bez problémů, protože 

výrobci již znají technické specifikace výrobců oken a své výrobky jim přizpůsobili.  

 
 

Vnitřní omítky budou dvouvrstvé vápenné se štukovou úpravou povrchu, opatřené 
klihovými malbami. Stěny WC budou obloženy keramickým obkladem do výšek horních 
úrovní dveřních zárubní. Nároží, úžlabí a ukončení keramických obkladů budou provedeny 
z plastových lišt. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci,       
která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby.  

Stávající objekt je dle předpokladů založen na základových pasech z prostého betonu. V 
další fázi projektové dokumentace se musí prověřit geometrie základů, geologie a na 
základě těchto údajů posoudit. V místě nedostatečné hloubky základových pasů budou tyto 
pasy po záběrech podchyceny a při nevyhovující únosnosti musí být zesíleny na 
požadované rozměry. 

Založení nových základů bude vždy v zemině tř. F6 tuhé konzistence a tak, aby byly 
základové podmínky homogenní pod celým projektovaným půdorysem, aby nedocházelo k 
nerovnoměrnému sedání objektu. Základová spára bude vytvořena na potřebné výškové 
úrovni, minimálně však 1200mm pod upraveným terénem, přitom základová spára musí být 
nad hladinou podzemní vody a zároveň 500mm pod stávajícím rostlým terénem. 
Předpokládá se výskyt navážek a s tím i hlubší základové pasy. Základovou spáru je třeba 
chránit před povětrnostními vlivy. Zemní pláň nesmí být znehodnocena deštěm, pojezdem či 
jinak. V takovém případě je nutné znehodnocenou pláň odtěžit. Základová spára nových 
základů musí být provedena na stejné výškové úrovni, jako jsou stávající základy 
sousedních objektů. V případě nutnosti založení nových základových pasů níže, jak stávající 
základy je nutno provést podchycení stávajících základů a konstrukcí. Podchycení se 
provede šachovitým způsobem po cca 5-ti denní přestávce. V místě nedostatečné hloubky 
základových pasů budou tyto po záběrech podchyceny. 

Nové základy jsou tvořeny betonovými pasy a dle nutnosti nosnou podlahovou betonovou 
deskou tl.min 120mm z betonu C20/25 XC2 (odolnost dle IGP). Dimenze základových pasů 
viz. kapitola Posouzení ve statickém výpočtu – Stavebně-konstrukční části. Nové základové 
konstrukce budou spřaženy se stávajícími základovými konstrukcemi za pomocí zalepené 
betonářské výztuže. Nová podlahová betonová deska je vyztužená při spodním okraji sítěmi 
KARI ØR6, oka 100/100 mm. Podlahová deska je navržena na hutněném štěrkopískovém 
polštáři min. výšky 200 mm. Požadovaná hodnota Edef,2 = min. 25 MPa při poměru 
Edef,2/Edef,1 = max. 2,5 na horním líci polštáře. Polštář musí být hutněný po mocnostech 
max. 100 mm. První vrstva hutněného polštáře bude vhutněna do základové spáry. Betonáž 
základů musí být prováděna přímo do vykopaných rýh. Betonáž musí být provedena v 
období, kdy teplota neklesne pod 5 °C. V průběhu zrání bude zajištěno příslušné ošetření 
betonu. Před započetím betonáže je nutno provést kontrolu umístění prostupů v základech. 

Podél objektu směrem do zahrady je v současné době provedena podsklepená venkovní 
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terasa, která je vzhledem ke špatnému technickému stavu z bezpečnostních důvodů 
nevyužitelná. Je navrženo odstranění stávající betonové stropní konstrukce, prostor 
původního podsklepení výšky cca 1,75m bude zrušen postupným zasypáním po vrstvách 
hutněnou drcenou sutí a recyklátem, v horní úrovni bude proveden podkladní beton 
vyztužený kari sítí spádovaný ke stávajícím vpustím. 

Stávající svislý nosný systém je tvořen podélnými a příčnými cihelnými stěnami z cihel 
plných pálených tradičního formátu. Stávající cihelné zdivo je přitíženo o zamýšlené 
stavebními úpravy. Stávající cihelné zdivo bylo přeposouzeno a je podmínečně vyhovující. 
Lokálně budou stěny zesíleny ocelovou bandáží. V dalším stupni projektové dokumentace se 
musí provést stavebně technický průzkum předmětné části konstrukce a následně vyhodnotit 
její stav. Nové nosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvarovek na tenkovrstvou maltu. 
Lokálně je svislý nosný systém doplněn o stěny/pilíře z bednících betonových 
tvarovek/monolitickým betonem vylité betonem min. C20/25 XC1 a je vyztužena prutovou 
výztuží z oceli B500B. Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvarovek na tenkovrstvou 
maltu. Při zdění z navrženého zdícího systému nutno dodržovat technologické pokyny, 
postupy a systémové doporučené detaily výrobce zdícího materiálu. Dozdívky původních 
oken a dveří budou vyzděny z plných pálených cihel. Dozdívky musí být zavázány do 
stávajícího zdiva pomocí kapes nebo kotveny systémovými kotvami/zalepenou výztuží. Při 
realizaci bouracích prací bude nutné použít řezné nástroje namísto destrukčních kladiv a 
postupovat tak, aby nebyla narušena vazba zdiva. V případě narušení zdiva je nutné jeho 
přezdění nebo vyzdění nové části zdiva ze stejného zdiva. Nové zdivo přizdívané ke 
stávajícímu bude se stávajícím zdivem spřáhnuto za pomocí zalepené betonářské výztuže 
nebo podle detailů výrobce. V případě bourání svislých stěn je nutné prověřit jejich vliv 
ostatní konstrukce např., jestli netvoří podporu pro stropní konstrukci, nemá vliv na 
prostorovou tuhost konstrukce atd.  

Stávající stropní konstrukce nad 1.PP, u nichž se nemění zatížení ani statické schéma jsou 
podmínečně vyhovující. V dalším stupni projektové dokumentace se musí provést stavebně 
technický průzkum předmětných prvků a vyhodnotit jejich stav. Nová stropní konstrukce nad 
1.NP je navržena z prefabrikovaných předpjatých dutinových panelů Spiroll tl. 250 mm. Jejich 
přesný návrh a posouzení je předmětem dodavatelské dokumentace prováděcí firmy. Stropní 
panely budou uloženy jednak na dolních pásnicích ocelových průvlaků, jednak na nosném 
zdivu. Stropní panely musí být podstojkované do kompletního provedení věnců a zálivky 
panelů. 

Stávající překlady a průvlaky nejsou ve většině případů staticky stavebními úpravami 
dotčeny. Stávající překlady, u kterých se nemění půdorysná světlost, ale mění se zatížení na 
ně působící musí být přeposouzeny po zjištění jejich dimenze. V případě, že v nosné stěně 
bude proveden nový otvor nebo otvor bude rozšířen, musí být proveden nový ocelový 
překlad. Jednotlivé dimenze překladů viz. kapitola Posouzení. Postup prací viz níže v této 
kapitole. Před realizací stavby se musí provést stavebně technický průzkum stávajících 
překladů nedotčených stavebními úpravami a následně vyhodnotit jejich stav. Překlady jsou 
navrženy systémové prefabrikované z produkce zdícího materiálu firmy, v rámci 
železobetonového věnce nebo ocelové válcované. Železobetonové věnce v úrovni stropu 
nad 1.NP jsou navrženy z betonu C25/30 XC1 a je vyztužen prutovou výztuží z oceli B500B. 
Krytí výztuže věnce je tl. 25 mm. Železobetonové věnce v úrovni kotvení vazníku ve 2.NP 
jsou navrženy z betonu C30/37 XC1 a je vyztužen prutovou výztuží z oceli B500B. Krytí 
výztuže věnce je tl. 25 mm. 

Nová sedlová střecha nad 2.NP je vytvořena ze dřevěných sbíjených vazníků. Vazníky 
budou kotveny přímo do ŽB věnce. Podrobný návrh dimenze, tvaru a osové vzdálenosti 
vazníků bude zhotoven výrobcem a dodavatelem vazníků. Nové dřevěné prvky budou 
provedeny ze smrkového hraněného řeziva třídy SI v průmyslové kvalitě s vlhkostí dle 
příslušné platné normy ČSN. Součástí dodávky střechy jsou veškeré spojovací prvky, které 
nejsou v této dokumentaci podrobně specifikovány. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěrem proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. 

Nové vnitřní schodiště v 1.NP je železobetonové deskové. Tl. nosné desky je 200 mm. 
Schodiště je navrženo z betonu C25/30 XC1 a je vyztuženo prutovou výztuží z oceli B500B. 
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Krytí výztuže je tl. 25 mm. 
Objekt je situován jako samostatně stojící a tvoří dva dilatační celky. Stávající objekt bude 

oddilatován od nové schodišťové části objektu. Základy budou spojeny. Horní stavba bude 
oddilatována. 

V místě případných trhlin v rámci rekonstrukce provézt odstranění omítky a zjištění rozsahu 
trhlin, jestli jsou jen v omítce nebo prostupují až do nosného zdiva stěny. Pokud by se 
prokázalo, že je porušena také nosná konstrukce, musí být navrženo řešení opravy 
porušené části zdiva např. stehováním helikální (betonářskou) výztuží nebo přezdění. Návrh 
oprav předpokládá, že trhliny jsou již ustálené a další výskyt trhlin již nebude pokračovat. Pro 
tuto opravu musí platit následující předpoklady: nepředpokládá se, že dojde k případnému 
dalšímu většímu poklesu základů event. Zdiva nad základy. Tyto předpoklady je možné zjistit 
stavebním průzkumem a sledováním stavby v určitém časovém horizontu. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Žádná speciální technická ani technologická zařízení nejsou instalována. 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení uvedené stavby je vypracováno jako samostatná příloha 
tohoto projektu a je v souladu s požadavky zejména vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb přílohy č.1, kterou se stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební 
povolení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stávající objekt je opatřen od doby předešlé rekonstrukce kontaktním zateplovacím 
systémem. Veškeré nové části budovy budou rovněž dostatečně zatepleny – obvodové stěny 
budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, střešní konstrukce dostatečnou 
vrstvou tepelné izolace v podobě minerální vaty. Tepelné parametry objektu po realizaci 
navržených úprav řeší samostatná příloha předložené projektové dokumentace – Průkaz 
energetické náročnosti budovy. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí představující dostatečné velikosti nově 
vzniklých místností v 2.NP, včetně světlé výšky 3,0m jsou v návrhu splněny. Veškeré prostory 
je možné větrat okny do fasády. Nová okna s případným vyšším parapetem (konkrétně 
1,85m, míst.č. 2.06, 2.17, 2.18) budou otvírána pomocí ovládacího táhla z úrovně podlahy 
2.NP. Pouze WC personál, úklidová místnost, technická místnost a sklady budou odvětrány 
nuceně pomocí axiálních ventilátorů s potrubím zaústěným do venkovního prostředí. 
Intenzity větrání čerstvým vzduchem v jednotlivých nuceně větraných místnostech budou 

odpovídat platným legislativním hygienickým předpisům (150–200m3/hod na 1 sprchu, WC 

kabina 50m3/hod, pisoár 25m3/hod….). V denní místnosti 1.19 budou vzhledem k nově 
navrženým potencionálním vnějším zdrojům hluku (tepelné čerpadlo a vnější jednotka 
klimatizace) nové instalované dvě stěnové rekuperační decentrální větrací jednotky s 
kompaktními rozměry a velmi dobrou účinností. Díky decentrálnímu řešení je jejich instalace 
vhodná do stávajících prostor bez nutnosti velkých stavebních úprav. Pro snadné ovládání je 
ovladač umístěn na jednotce. Součástí tohoto zařízení je jedinečný entalpický výměník, ten 
nezískává z odváděného vzduchu pouze teplo, ale také vlhkost, nevzniká žádný kondenzát a 
fasáda zůstává bez znečištění. Dle informací podaných provozovatelem se v řešené 
místnosti v jeden okamžik nikdy nezdržuje více než 5osob. Proto je výměna vzduchu 
navržena na 100m3/hod, což odpovídá požadované výměně 20m3/hod na jednu osobu. Tato 
výměna vzduchu bude zajištěna právě těmito dvěma výše uvedenými větracími jednotkami, 
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které zajistí dle technické specifikace 50m3/hod (každá). Požadavky na větrání vnitřního 
prostředí jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 343/2009 Sb. 

Stěny WC i úklidových komor budou opatřené keramickými obklady nebo omyvatelnými 
nátěry minimálně do úrovně zárubní – do výšky 2,0m nad úrovní podlahy. Podlahy sprch a 
umyváren budou opatřené protiskluznou dlažbou nebo podložkami. 

Prostory v 1.NP jsou beze změn vzhledem k hygienickým požadavkům.  
V prostorách nového 2.NP, v těsné návaznosti na výukovou místnost keramiky, vznikne 

malý nákladní výtah pro transport výukového materiálu, převážně však pro tuto keramickou 
dílnu situovanou do učebny 2.11 s omyvatelnou pracovní plochou s dvojdřezem a 
samostatným umyvadlem. Dvě elektrické vypalovací pece (1ks nová a 1ks původní) budou 
umístěné do samostatných místností2.12 a 2.14 s okny pro možnost přirozeného větrání a 
nuceným větráním (odsáváním v prostoru dveří pecí).  

 Navrženými stavebními úpravami, nástavbou a přístavbou, a realizací celkového záměru 
nevzniknou žádné nové významné zdroje hluku, které by nebyly v souladu s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní 
prostor objektu samotného ani objektů v okolí). Venkovní jednotka tepelného čerpadla je 
navržena s takovými parametry, které zajistí splnění veškerých platných předpisů a dodržení 
požadovaných hlukových limitů. Toto je deklarováno technickým listem navrženého 
konkrétního výrobku (hlučnost LAmax=50dB(A) 1m od zdroje, LAmax=40dB(A) 5m od zdroje 
a hlučnost LAmax=35dB 10m od zdroje). Nejbližší objekt – bytový dům parc.č. 1326/1 je od 
tohoto TČ vzdálen 23m. Lze tedy zcela bezpečně konstatovat, že v žádném případě nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru okolních objektů. Rovněž nedojde 
k negativnímu ovlivnění chráněného venkovního prostoru vlastního rekonstruovaného 
objektu SVČ, pro který bude venkovní jednotka sloužit. Nejbližší učebna s okny směřujícími 
k tomuto zdroji hluku se nachází ve 2.NP, místnost číslo 2.11 – učebna keramiky. Nejbližší 
okno je ve vzdálenosti cca 6m, což dle výše uvedeného LAmax=40dB(A) lze rovněž 
konstatovat nepřekročení požadovaných limitů. 

Dalším zdrojem hluku by mohla být venkovní jednotka VZT (klimatizace), která je umístěna 
v prostoru zahrady , u severozápadní fasády menšího křídla budovy směrem k Údolní ulici. 
Tato jednotka je navržena včetně akustického speciálního krytu (deklarovaný útlum pouze 
tohoto krytu činí 20-22dB) s takovými parametry, které zajistí splnění veškerých platných 
předpisů a dodržení požadovaných hlukových limitů. Toto je deklarováno technickým listem 
navrženého konkrétního výrobku a výpočtem (hodnoty s krytem: hlučnost LAmax=40dB(A) 
2m od zdroje, LAmax=36,2dB(A) 5m od zdroje a hlučnost LAmax=35dB 10m od zdroje, což 
již splývá s pozadím). Nejbližší objekt – bytový dům parc.č. 1156/7 je od tohoto TČ vzdálen 
27m. Lze tedy zcela bezpečně konstatovat, že v žádném případě nedojde k negativnímu 
ovlivnění chráněného venkovního prostoru okolních objektů. Rovněž nedojde k negativnímu 
ovlivnění chráněného venkovního prostoru vlastního rekonstruovaného objektu SVČ, pro 
který bude venkovní jednotka klimatizace sloužit. Nejbližší učebna s okny směřujícími 
k tomuto zdroji hluku se nachází ve 2.NP, místnost číslo 2.19 – učebna výtvarné výchovy. 
Nejbližší okno je ve vzdálenosti cca 6m, což dle výše uvedeného LAmax=36dB(A) lze rovněž 
konstatovat nepřekročení požadovaných limitů. 

  Vliv stavby na okolí bude zcela beze změn oproti současnému stavu – provoz bude 
totožný. Tento vliv během provozu je dán účelem využití, které nepředstavuje nijak výraznou 
zátěž. Navržené místnosti nebudou vybavené žádným technologickým zařízením s vnější 
jednotkou, která by mohla být potencionálním novým zdrojem hluku pro okolní stávající 
objekty. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V předložené projektové dokumentaci není ochrana proti pronikání radonu z podloží 
řešena, jelikož v objektu nejsou ani nebudou obytné místnosti. Nejsou projektované žádné 
prostory přístavby umístěné na rostlé zemině. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. V souladu s §36 odst. 1a) vyhl. č.268/2009 Sb. 
bude stavba vybavena hromosvodem zbudovaným dle ČSN EN 62 305 Ochrana před 
bleskem a ČSN 33 2000-5-54. K závěrečné kontrolní prohlídce bude doložena revizní 
zpráva. 

Pro stanovení úrovně bleskové ochrany byla stavba posuzována s hlediska možných rizik 
(poškození stavby a jejího obsahu, poruchy elektrických a elektronických systémů, úrazu 
osob, následné poškození nebo rozsahu následných ztrát). Stavba je zařazena do III. třídy 
ochrany před bleskem (LPL III). 

 

 Vnější ochrana – bleskosvod  

 Objekt bude vybaven kombinovanou hřebenovou/mřížovou hromosvodovou soustavou - 
vnější ochrana před bleskem - hromosvod bude řešena v souladu s ustanoveními ČSN EN 
62305 edice 2. Jímací zařízení je řešeno jako hřebenová/mřížová jímací soustava 

hromosvodu z drátu AlMgSi 8 mm, doplněná tyčovými jímači a pomocnými jímači chránící 
zařízení instalované na střeše. Jímací stožáry (rozmístění) se upraví tak, aby veškerá 
zařízení na střeše, která prostupují dovnitř budovy se nacházela v ochranném prostoru 
těchto jímačů. Jedná se zejména o stožár TV, výústky VZT, komíny. Jímací vedení je 
připevněno ke konstrukci střechy pomocí podpěr. Svody jsou provedeny po povrchu a 
propojeny s uzemňovacími přívody přes zkušební svorky. Zkušební svorky musí být 
označeny orientačními štítky s vyznačením druhu zemniče a způsobu spojení. Svody budou 
označeny štítky s pořadovým číslem. 

Hromosvody-vnější ochrana před bleskem (LPS) budou provedeny podle ČSN EN 62305 
edice 2. Počet svodů bude 8 ks. 

Uzemnění bude provedeno jako strojený základový zemnič (zemnící pásek osazen 10 cm 
ode dna výkopu dokonale obklopen bet. směsí). 

Všechny spoje budou svorkovány, spoje v zemi se musí zalít asfaltem a obalit jutou nebo 
chránit antikorozní páskou. 

Ochrana zemničů a vývody od společné uzemňovací soustavy nad terén budou provedeny 

dle ČSN 33 2000-5-54 čl. 542.N6. Maximální zemní odpor uzemňovací soustavy bude 10 . 

Vnitřní ochrana – svodiče přepětí, ochranné pospojování 

Vnitřní ochrana před účinky atmosférického a průmyslového přepětí bude navržena ve 
třech stupních: 

I.stupeň ochrany před účinky atmosférického přepětí bude osazen svodiči bleskových 
proudů typu „B “ instalovanými v hlavním rozvaděči objektu. 

II.stupeň ochrany před účinky atmosférického přepětí bude osazen svodiči bleskových 
proudů typu „C“ instalovanými v podružných rozvaděčích objektu. 

III.stupeň ochrany před přepětím bude instalován pro napájení slaboproudých zařízení. 
Ochrana výpočetní techniky bude provedena použitím svodičů typu „D“, a to chráněnými 
zásuvkami. 

Podmínkou účinnosti ochrany proti přepětí je její kompletnost, tj. svodiči bleskových proudů 
musí být ošetřeny všechny kabely vstupující ze zóny 0 do zóny 1 a být splněny podmínky pro 
pospojování a uzemnění. Při umístění přepěťových ochran je nutno dodržet minimální 
předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými stupni ochran, nebo se musí mezi jednotlivé 
stupně vřadit oddělovací impedance. Podmínkou pro správnou funkci přepěťových ochran je 
kvalitní spojení svodičů se zemí. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení. 

d) ochrana před hlukem 
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Problematika je podrobně řešena v kapitole B.2.10 této STZ. Stavba bude ve vnitřním 
prostředí vzhledem k použitým materiálům splňovat podmínky platné legislativy. Ani objekt 
nebude vytvářet žádné nadměrné zdroje hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem řešení. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není předmětem řešení. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající napojení na sítě technické infrastruktury je provedeno z místní komunikace – ulice 

Údolní nacházející se severně od objektu (před objektem). Jedná se o stávající napojení na 
vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod STL a rozvody NN (nadzemní kabel). Veškeré 
původní přípojky jsou kapacitně zcela dostačující, dle vyjádření investora v dobrém 
technickém stavu – bez jakýchkoliv problémů, a proto budou ponechané beze změn.  

Elektrická energie 
Stávající kabelovou nadzemní přípojku NN bude nutné upravit. Tato úprava bude ve smyslu 

dočasného přepojení ze stávajícího ocelového sloupku procházejícího střechou, na dočasně 
(po dobu realizace stavby) instalovaný ocelový „boční“ sloupek zazděný do boční štítové zdi. 
Při dokončovacích pracích hrubé stavby 2.NP bude do železobetonového věnce řešené 
boční štítové zdi zabudována trvalá ocelová konzola, na kterou bude následně přikotven 
(přepojen) stávající kabel nadzemní přípojky NN z dočasného sloupku. Toto řešení již potom 
bude trvalé. Ve skutečnosti bude tedy původní přípojka polohově a půdorysně přibližně ve 
stejné trase i místě a výškově bude o cca 1,0m výš. Dále bude ele.vedení pokračovat nově 
provedenými vnitřními rozvody do pojistkové a elektroměrové skříně umístěné v obvodové 
stěně objektu. Instalace všech médií v nových místnostech budou napojené na stávající 
rozvody. Podrobně je problematika úpravy stávající nadzemní kabelové přípojky a vnitřních 
slaboproudých i silnoproudých instalací řešena v samostatné části předložené projektové 
dokumentace - ELEKTROINSTALACE.   

Vodovod 
Objekt je, a i nadále bude napojen na vodovodní síť stávající přípojkou. Vodovodní přípojka 

je provedena v nejbližším místě k vodovodnímu řadu, které určil provozovatel obecní 
vodovodní sítě. Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě nacházející se v zatravněné ploše 
před objektem, v prostoru předzahrádky.  Poloha stávající přípojky včetně vodoměrné šachty 
je patrná z výkresové dokumentace. Její technický stav je dle dobrý a kapacitně dostačující i 
pro objekt po provedení navržených stavebních úprav a nástavby, proto bude zachována 
v tomto stávajícím provedení včetně polohy vodoměrné sestavy beze změn.   

Dešťové vody – doplním dle profese ZTI 
Dešťové vody jsou vedené do kanalizace pro veřejnou potřebu. Tento stávající stav bude 

zachován. K navýšení odváděných srážkových vod nedojde, jelikož součet střešních ploch a 
ploch zpevněných odváděných do této kanalizace se po realizaci navržených stavebních 
úprav nezvýší. Naopak tento součet ploch bude menší, jelikož plocha terasy za objektem 
směrem do zahrady je menší než plocha přístavby schodišťového prostoru. Dešťové vody 
spadlé na terasu byly původně svedeny do kanalizace a nově budou svedeny k zásaku do 
podloží v místě zrušeného podsklepení pod terasou. Nově vydlážděný chodník za objektem 
(na jihovýchodní straně) a chodník sloužící jako přístupová plocha k novému schodišťovému 
prostoru (na severozápadní straně), jsou odvodněný vhodným vyspárováním od budov 
k zatravněným plochám tak, aby docházelo k rovnoměrnému stékání srážkových vod na 
terén a k jejich následnému zásaku. Podřímsové střešní žlaby a dešťové svody nové střechy 
provedené nad hlavním objektem a nad schodištěm budou vedené ve stejných místech jako 
původní odvodnění do stávající ležaté kanalizace, která je vedena přes původní retenční a 
přepadovou betonovou nádrž umístěnou v zatravněné ploše na pozemku parc.č. 727/1 
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stávající přípojkou do kanalizační stoky. Dimenze i technický stav stávajících trubních vedení 
jsou dostačující a budou ponechané v původním provedení.   

Splaškové vody 
Splaškové vody jsou a i nadále budou svedené stávající přípojkou do obecní kanalizační 

stoky nacházející se rovněž v asfaltové komunikaci procházející před areálem. 
Přesnou polohu již existujících podzemních inž. sítí je nutné ověřit vytyčením správci těchto 

vedení. Poloha jednotlivých vedení inženýrských sítí je patrné z výkresu C-02 Situace. 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Řešený stavební objekt svým účelem náleží mezi stavby, na něž se vztahují ustanovení 
vyhlášky č.398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Areál objektu SVČ Blansko je zpřístupněn stávajícím způsobem - pro pěší dvěma vstupy 
z ulice Údolní a pro pěší i automobily stávajícím sjezdem z místní komunikace, ulice 
Čapkovy. Na tento vjezd navazuje původní krátká příjezdová cesta zpevněná zámkovou 
dlažbou a parkoviště pro pět osobních automobilů personálních pracovníků a návštěv.  

Součástí navržených stavebních úprav objektu je i vybudování 7ks nových parkovacích a 
odstavných stání pro osobní automobily. Celkem tedy bude u objektu 12ks parkovacích a 
odstavných stání, z čehož jedno bude vyhrazené pro osoby se sníženou schopností 
orientace nebo pohybu. Tato nová stání budou provedena s povrchem z drenážní 
zasakovací dlažby a budou navazovat na stávající příjezdovou plochu.   

Pravidelná provozní doba objektu SVČ určená pro účastníky vzdělávání, které pravidelně 
provozované kroužky navštěvují, je ve školním roce denně Po-Pá od 14:30 do 19:30hod. 
Kapacita zařízení je v současné době (před rekonstrukcí a provedením nástavby) cca 
20dětí/hod. Navrženými stavebními úpravami a nástavbou se předpokládá nárůst na 
kapacity cca 40dětí/hod. V těchto odpoledních hodinách výuku nyní zajišťují 2 pedagogičtí 
pracovníci a po provedení úprav a nástavby jejich počet bude zvýšen na 4pedagogické 
pracovníky. Administrativu a chod zařízení zajišťují přibližně čtyři administrativní pracovníci, 
kteří v objektu sídlí převážně v dopoledních hodinách, resp. v době do 14:30hod a 
s pedagogickými pracovníky se prakticky vystřídají.  

Vzhledem k výše uvedenému popisu provozu a faktu, že se jedná výhradně pro zařízení 
pro děti, které dochází na jednotlivé hodiny výuky pěšky, hromadnou městskou dopravou 
nebo jsou dováženy do blízkosti SVČ rodiči, lze konstatovat, že počet parkovacích a 
odstavných stání po provedení navržených stavebních úprav objektu bude zcela dostačující. 
Počet těchto stání plně koresponduje s počtem určeným investorem a provozovatelem 
zařízení.    

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení nemovitosti na stávající místní komunikaci procházející před objektem ulice 

Údolní i za objektem na ulici Čapkova je původní. 
c)  doprava v klidu 

Není předmětem řešení. 
d)  pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení. 

 

B.5  Řešení vegetace  a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
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Při navržených stavebních úpravách (nástavba) a při výstavbě schodiště směrem vedle 
objektu nebudou prováděné žádné výrazné terénní úpravy, jelikož se jedná o stávající 
objekt a veškeré navržené úpravy budou realizované v rozsahu původního zastavěného 
půdorysu a původních zpevněných ploch. Pouze při stavbě schodišťového prostoru dojde 
k nepatrným terénním úpravám. 

b) použité vegetační prvky 
Vegetační porosty budou zvoleny dle požadavků investora až v průběhu dokončovacích 

prací. 

c) biotechnická opatření 

 Není předmětem řešení. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržené stavební úpravy (nástavba) a stavba schodišťového prostoru nebudou mít žádný 

negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě budou použity jen materiály s certifikátem o 

zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat 

půdu ani nenaruší ekosystém, nezasahuje též do zátopových území. Užívání objektu 

nebude ovlivňovat životní prostředí v okolí stavby – bude stávající. 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona Č. 541/2020 Sb., odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a 

vyhlášky Min. životního prostředí Č. 273/2021 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady, 

kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznam odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou 

předány oprávněné osobě par.4 písm. r) zákona. Dodavatel stavby jako původce odpadu 

provede evidenci ve smyslu ustanovení par.16 odst.1 písm.g) zákona. 

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat. Odpady při provozu - likvidace odpadů 

bude provádět místní firma zabývající se svozem odpadů (dle uzavřených smluv). Jedná se 

o běžný komunální odpad. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav stávajícího objektu není nutné řešit vliv 
stavby na přírodu a krajinu ve smyslu ochrany dřevin, ochrany památných stromů, ochrany 
rostlin a živočichů apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí ( je-li podkladem) 

Není předmětem řešení. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení bylo-li vydáno 

Není předmětem řešení. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeba a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřebu stavebních úprav i pro stavbu bude třeba zajistit připojení na elektřinu a 
vodovod. 
Elektřina – pro potřeby stavby bude využívaná elektřina ze stávajícího objektu. Napojení 
bude provedeno v rozvodné skříni. 
Voda – rovněž voda potřebná k provedení rekonstrukce bude odebírána z rozvodů 
stávajícího objektu investora. 
Místo napojení určí investor. 

b) odvodnění staveniště 

Bude řešeno stávajícím uspořádáním odvodnění ploch využívaných pro staveniště. 

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Za objektem cca 15m vede stávající asfaltová komunikace - ulice Čapkova. Napojení 
nemovitosti na stávající komunikaci je ponecháno původní.   

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro provádění stavby nebudou využívány plochy okolo navržených staveb. Vliv stavby na 

 samotné okolní objekty bude zanedbatelný oproti běžnému provozu v okolí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah vnitřních demolicí je patrný z výkresové dokumentace. Veškeré demolice budou 
prováděné výhradně ze strany stavebního pozemku, včetně likvidace suti dle platné 
legislativy. 

Na stavebním pozemku se nenachází vzrostlé dřeviny.   

f) maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno na části stavebního pozemku za objektem, které určí majitel a poté 
dodavatel stavby přesně vymezí. Jedná se o pozemek parcelní číslo 727/1. Stejně tak 
stavební materiál bude umístěn na tento pozemek tak, aby nedocházelo ke křížení 
s provozem v okolí stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není předmětem řešení. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V průběhu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik 
následujících druhů odpadů: 

název odpadu množství 
číslo 

odpadu 
způsob 

likvidace 

stávající dřevěná konstrukce-původní stř.latě, 
vazníky, odřezky od nových krovových prvků 
(nenatřeno, neimpregnováno) 

4,10t 
0,15t 

17 02 01 

využití na stavbě, 
následně zařízení 
k energet.využití 

odpadů 

stavební a demoliční odpad (smíšené zdivo) 
 

53,60t 
 

17 09 04 

A 
+ 

využití na stavbě 
(zásyp sklepu pod 

terasou) 
STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY - zbytky 
z montáže SDK kcí   

0,05t 17 08 02 B 

vytěžené podkladní vrstvy, zemina z výkopů aj. 
základy schodiště, rozšíření základu  
 
 
ŽELEZO A OCEL - odstřihy ocel. profilů a sítí, zbytky při 
provádění nových klempířských prvků, krytina původní  

101,30t 
 
 
 
 

24,80t 

17 05 04 
 
 
 
 

17 04 05 

D 
+ 

využití na stavbě 
(zásyp sklepu pod 

terasou) 
 

B 
 
Legenda způsobu likvidace: 

A – odvoz k recyklaci odpovědnou firmou 
B - vytřídění a odvoz do sběrny surovin 
C - komunální odpad 
D – odvoz na řádnou skládku 
E - skladování v uzavřených nepropustných obalech a odvoz firmou pro likvidaci 

nebezpečných odpadů 

 

S odpady vznikajícími během výstavby bude nakládáno způsobem odpovídajícím dle 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech o nakládání 
s odpady. Stavba neobsahuje azbest. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby schodišťového prostoru, rozšíření podélného základu a nových zpevněných 
ploch bude vytěženo celkem cca 67,9m3, která bude odvezena pomocí kontejnerů na 
skládku inertního odpadu. Počítá se s vegetativní vrstvou (ornicí) v mocnosti 0,2m v ploše 
nových konstrukcí, což činí cca 24,8m3 ornice. Tato bude uložena na mezideponii vytvořené 
na stavebním pozemku a následně bude použita na terénní a sadové úpravy v prostoru 
kolem budovy SVČ. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska ochrany životního prostředí, 
dodavatel zajistí likvidaci odpadu během stavby s doklady o uložení na skládku ve smyslu 
příslušného zákona, viz. písm. g) výše. 

Stavba bude prováděna tak, aby nebyly dotčeny okolní plochy a především dřeviny mimo 
půdorys stavby a pozemky ve vlastnictví majitele. Dále aby případné nezbytné negativní vlivy 
při provádění (hlučnost, prašnost apod.) byly maximálně eliminovány. 
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Budou užívány běžné stavební materiály dle předepsaných pracovních postupů 
nepoškozujících životní prostředí. Za účelem jeho ochrany bude během stavebních prací 
postupováno co nejšetrněji k životnímu prostředí, především při údržbě a případných 
opravách stavebních strojů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce. Základním 
právním předpisem k zajištění BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (nový), kde 
především v jeho páté části v § 101 až 108 jsou stanoveny základní požadavky na zajištění 
BOZP a dále zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Na tyto základní právní předpisy navazují k zajištění BOZP ve stavebnictví zejména 
následující právní předpisy ve znění pozdějších změn: 
1. Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
2. Nařízení vl. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 
3. Nařízení vl. 178/2001 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
4. Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
5. Nař. vl. 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
6. Nař. vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
7. Nař. vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 

při provozování dopravy dopravními prostředky 
8. Nař. vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
9. Nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky 
10. Nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 
11. Zákon 133/1985 Sb. v současně platném znění o požární ochraně 
12. Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
13. Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle par. 9 

Vyhlášky č.345/1990Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a 
ověřování jejich znalostí a frekvencí touto vyhláškou předepsanou. 

a) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pouze v nových prostorách 2.NP – viz popis výše. 

b) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Předpokládá se, že nebudou vyžadovány. Silniční síť nebude stavbou dotčena. 

c) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby při provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou vyžadovány. 

d) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup stavebních prací bude zvolen dodavatelem stavby, který bude zjištěn na základě 
vyhodnocení výběrového řízení před zahájením stavebních prací. Dodavatelem stavby 
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bude předložen podrobný harmonogram udávající postup výstavby i dílčí její termíny. 
Předpoklad a prvotní požadavek investora je, začít se stavbou neprodleně po vydání 
stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. Realizace jednotlivých konstrukčních prvků 
bude probíhat dle tohoto časového harmonogramu, který lze předložit stavebnímu úřadu 
spolu s oznámením vybrané dodavatelské firmy. 

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. Situační výkresy 

 
Níže uvedené výkresy jsou součástí výkresové části PD. 

C.1  Situace širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.2  Koordinační situace 
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E. Dokladová část 

Součástí jsou doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

Níže uvedené doklady jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace: 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Jsou samostatnou součástí PD. 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Jsou samostatnou součástí PD, viz seznam výše. 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem řešení 

E.5  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Jsou samostatnou součástí PD. 

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 
v průběhu zpracování dokumentace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Boskovicích 10. 1. 2025 Ing. Milan Hylš 
 


