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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tučapy - III/37929 Tučapy, most 37929-1

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

8 00017.R Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL 1,000 ---------- ----------

9 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

10 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Veškeré dopravní značení potřebné pro zajištění dopravního opatření dle schématu B/6 dle TP66. Dodávka,
montáž, údržba, nájem, přestavění dle etap, demontáž, doprava.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

11 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

Vypracování mostního listu včetně zadání do systému BMS.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
Položka nezahrnuje:
- x

15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

16 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

Provedení první hlavní prohlídky, včetně zadání do systému BMS.

Specifikace

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tučapy - III/37929 Tučapy, most 37929-1

Objekt: SO 201 - Oprava mostu

Rozpočet: [SO 201] - Oprava mostu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 19

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Oprava mostu ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,676 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 t/m^3. položka 11372.

2,4 * 11,115 = 26,676 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,305 ---------- ----------

Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. položka 96616.

2,5 * 3,322 = 8,305 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31,410 ---------- ----------

Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. položka 96616a.

2,5 * 12,564 = 31,410 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,490 ---------- ----------

Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3, předpoklad 0,02 m^3/m^2. položka
97817.

0,02 * 2,5 * 69,8 = 3,490 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 11,115 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,15. Položka včetně všech použitých technologií. Odvozná
vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele.
(Rozměry a plochy dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD")

0,15 * 74,1 = 11,115 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 19,600 ---------- ----------

Vyčištění koryta potoka od nánosů pod mostem.
(Délka dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

1,4 * 14 = 19,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 Základy ----------

7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 464,000 ---------- ----------

Kotvení kari-sítě spádové desky 8ks/m2, 464 ks po 0,15 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.

464 = 464,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
- případně nutné lešení
Položka nezahrnuje:
- x

8 285392.1 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 50,000 ---------- ----------

Kotvy říms na křídlech á 0,2 m, 50 ks po 1 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.

50 * 1 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
- případně nutné lešení
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

9 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 132,000 ---------- ----------

Kotvy říms na mostě á 1 m, 22 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 * 6 = 132,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,046 ---------- ----------

Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

"Levá římsa "0,35 * 15,85 = 5,548 [A]

"Pravá římsa "0,265 * 13,2 = 3,498 [B]

"Celkové množství "9.046000 = 9,046 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,447 ---------- ----------

Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0,16 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 317325.

0,16 * 9,046 = 1,447 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

12 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 8,795 ---------- ----------

Vybudování nové spádové desky - místa s tloušťkou více jak 70 mm. Předpoklad 70% kubatury původní spádové
desky - viz položka 96616a. Přesný rozsah položky dle vyhodnocení v rámci RDS, včetně schválení TDI.
(Plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

0,7 * 12,564 = 8,795 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

13 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,492 ---------- ----------

Vybudování nové spád - výztuž B500B (10505 R), 0,0085 t/m^2. Kubatura betonu viz položka 421324.

57,9 * 0,0085 = 0,492 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,245 ---------- ----------

Podkladní beton pod kamennou dlažbu v návaznosti říms.
(Plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

0,7 * 0,35 = 0,245 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

15 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,445 ---------- ----------

Podkladní beton v tl.150 mm pod kamennou dlažbu v korytě potoka a kolem křídel.
(Plochy dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

32,6 * 0,075 = 2,445 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

16 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 3,769 ---------- ----------

Vybudování nové spádové desky - místa s tloušťkou méně jak 70 mm. Předpoklad 30% kubatury původní
spádové desky - viz položka 96616a. Přesný rozsah položky dle vyhodnocení v rámci RDS, včetně schválení
TDI.
(Plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

0,3 * 12,564 = 3,769 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality
- jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,140 ---------- ----------

Kamenná dlažba návaznosti říms včetně spárování - cementová malta XF4.
(Plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

0,7 * 0,2 = 0,140 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

18 465512.1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,075 ---------- ----------

Kamenná dlažba kolem opěr a křídel včetně spárování - cementová malta XF4.
(Plochy dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

32,6 * 0,125 = 4,075 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 52,000 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-C - na mostě.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

52 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 572214.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 52,000 ---------- ----------

Spojovací postřik 0,25 kg/m^2 PS-C - na mostě.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

52 = 52,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

21 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 52,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  tl. 0,04 m - na mostě.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

52 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 52,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+  tl. 0,06 m - na mostě.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

52 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 52,000 ---------- ----------

Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0,04 m.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

52 = 52,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

24 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 82,940 ---------- ----------

Celoplošná sanace spodní stavby a nosné kosntrukce a ošetření obnažené výztuže - reprofilace povrchu sanační
maltou. Položka je včetně osazení případného lešení pro samotnou sanaci, tryskání a následný nátěr nosné
konstrukce, ochranu proti spadu materiálu do řeky.
("05 Sanace dig. AutoCAD")

"Čela opěr "12 + 10,7 = 22,700 [A]

"Levé křídlo OP1 "1,1 = 1,100 [B]

"Pravé křídlo OP1 "5,1 = 5,100 [C]

"Levé křídlo OP2 "1 = 1,000 [D]

"Pravé křídlo OP2 "1,4 = 1,400 [E]

"Čela nosníků "2,94 + 3,2 = 6,140 [F]

"Nosná konstrukce "45,5 = 45,500 [G]

"Celkové množství "82.940000 = 82,940 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

25 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 0,800 ---------- ----------

Přespárování starého zdiva u obkladu opěry 2 vpravo - 10% plochy
(Délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

8 * 0,1 = 0,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
- spárování
- odklizení suti a přebytečného materiálu
- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:
- x

30 78383.1 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 82,940 ---------- ----------

Nátěr spodní stavby a nosné konstrukce.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD" a "07 Zábradlí dig. AutoCAD")

"Čela opěr "12 + 10,7 = 22,700 [A]

"Levé křídlo OP1 "1,1 = 1,100 [B]

"Pravé křídlo OP1 "5,1 = 5,100 [C]

"Levé křídlo OP2 "1 = 1,000 [D]

"Pravé křídlo OP2 "1,4 = 1,400 [E]

"Čela nosníků "2,94 + 3,2 = 6,140 [F]

"Nosná konstrukce "45,5 = 45,500 [G]

"Celkové množství "82.940000 = 82,940 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

26 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 69,800 ---------- ----------

Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

27 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 21,610 ---------- ----------

Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod římsami na
mostě.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

"Levá římsa "1 * 16 = 16,000 [A]

"Pravá římsa "0,66 * 8,5 = 5,610 [B]

"Celkové množství "21.610000 = 21,610 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

28 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 5,049 ---------- ----------

Protikorozní ochrana nosné ocelové konstrukce nátěrovým systémem vícevrstvým (viz TZ). Včetně přípravy
povrchu předepsaným způsobem. Dolní pásnice nosníků I400.
(Délka dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD")

29,7 * 0,17 = 5,049 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 38,016 ---------- ----------

Nátěr říms proti CHLR.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD" a "07 Zábradlí dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Levá římsa "3,3 * 6 = 19,800 [A]

"Pravá římsa "1,38 * 13,2 = 18,216 [B]

"Celkové množství "38.016000 = 38,016 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

31 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 ---------- ----------

Položka obsahuje i mříž s rámem.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

32 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,800 ---------- ----------

Osazení zábradlí na mostě - dovoz a osazení v režii zhotovitele.
(Rozměry dle "07 Zábradlí dig. AutoCAD")

6 + 12,8 = 18,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky - ev. č. mostu, zatíž. - 6 ks. Včetně všech potřebných
částí (značka, sloupek a kotvení).

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

34 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

Demontáž stávajících dopravních značek,předání investorovi. Značky - ev. č. mostu, zatíž. - 8 ks.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 0,833 ---------- ----------

Dodávka a pokládka vodorovného dopravního značení bíle barvy. Středová čára - V2b (1,5/3,0/0.125).

20*0,333*0,125 = 0,833 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,075 ---------- ----------

Kamenná dlažba kolem opěr a křídel včetně spárování - cementová malta XF4.
(Plochy dle "05 Sanace dig. AutoCAD")

32,6 * 0,125 = 4,075 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

37 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,400 ---------- ----------

Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/300/150, včetně lože z betonu C25/30 XF4
(Délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

1 * 3,4 = 3,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 19,200 ---------- ----------

Prořezání podélné spáry u říms.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

6 + 13,2 = 19,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

39 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 38,400 ---------- ----------

Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích.
(Rozměry dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

6 + 6 + 13,2 + 13,2 = 38,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

40 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 2,600 ---------- ----------

Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.
(Počet a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")

1,3 * 1 + 1,3 * 1 = 2,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

41 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 82,940 ---------- ----------

Celoplošné otryskání spodní stavby, nosné konstrukce. Včetně očištění obnažené výztuže.
(Rozměry dle "05 Sanace dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Čela opěr "12 + 10,7 = 22,700 [A]

"Levé křídlo OP1 "1,1 = 1,100 [B]

"Pravé křídlo OP1 "5,1 = 5,100 [C]

"Levé křídlo OP2 "1 = 1,000 [D]

"Pravé křídlo OP2 "1,4 = 1,400 [E]

"Čela nosníků "2,94 + 3,2 = 6,140 [F]

"Nosná konstrukce "45,5 = 45,500 [G]

"Celkové množství "82.940000 = 82,940 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,322 ---------- ----------

Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy. Položka včetně všech použitých technologií a ochrany proti
spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele.
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

"Levá římsa "0,131 * 4,5 = 0,590 [A]

"Pravá římsa "0,207 * 13,2 = 2,732 [B]

"Celkové množství "3.322000 = 3,322 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

43 96616.1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 12,564 ---------- ----------

Odstranění konstrukci ze železobetonu - spádová deska. Položka včetně všech použitých technologií a ochrany
proti spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele.
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

0,18 * 69,8 = 12,564 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Oprava mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

44 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,840 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zábradlí na římsách, předpoklad 0,05 t/m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

0,05 * 4,3 + 12,5 * 0,05 = 0,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

45 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 69,800 ---------- ----------

Odstranění mostní izolace (průměrné tl. 0,02 m). Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii
zhotovitele.
(Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",
"03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD",
"04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")

69,800 = 69,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)


