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TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2008 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). ORIGINÁL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA.
BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPÍROVAT A ANI NIJAK VEŘEJNĚ ROZŠIŘOVAT.

BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 4.NP 1:100 D.1.1-14

+0,000 = 241,08 Bpv

DPS

SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole
SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ

GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

OZN.
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 4.NP
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DEMONTÁŽ ČÁSTI PODLAHY (1.3 m2)

PŘEDPOKLAD LEHKÁ KONSTRUKCE -

DŘEVĚNÝ ZÁKLOP + ROŠT

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE

BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ

400

VYBOURAT STĚNU INSTALAČNÍ

ŠACHTY

ZTI 350/200

ZTI 200/200

ZTI 200/200

ZTI 200/200

ZTI 200/150

ZTI 150/150

ZTI 150/150

ZTI 150/150

POZNÁMKY

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

- POZICE STOUPACÍCH POTRUBÍ A DRÁŽEK VE STOPĚ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ

KVŮLI ZAMEZENÍ KOLIZI S ŽEBRY STROPŮ!

- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPISEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU

- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ

- KÓTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KÓTVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBÍHAT SHORA DOLŮ, TJ. NEJDŘÍVE KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUCÍ

- PŘI BOURACÍCH PRACECH BUDOU DODRŽENY PŘEDPISY BOZP

- VZHLEDEM K NEPROVEDENÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLÁDANÉ  DLE ZJIŠTĚNÍ Z 1.ETAPY, V RÁMCI AUT.DOZ.

BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO

- POZICE STOUPAČEK / DRÁŽEK DLE PATRA POD
V rámci přípravných prací dojde k vyklizení učeben / zakrytí nábytku a vybavení. Dále k odpojení větve pitné a teplé vody a cirkulace. Dále

dojde k demontáži otopných těles z místností předsíně WC a z WC dívky v jednotlivých patrech .

Bourací práce budou následující:

- demontáž zařizovacích předmětů, tj. umyvadla z učeben, klozety z WC a umyvadla  z předsíně WC

- odstranění dveřních křídel z  WC 4np (4.11, 4.14) viz výkres

- odstranění obkladů z učeben a obkladů a dlažby z předsíně WC a z WC v jednotlivých patrech

- v předpokládané tloušťce 80 mm odstranit potěr  (a 40 mm násypu) pod dlažbou v předsíních WC a na WC (4.12-4.15)

- odstranit rákosový podhled na WC a předsíních WC

- v předsíních WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách

- vybourání příčky z předsíní WC ženy (1.43, 2.40, 3.19) na WC a z předsíně WC zaměstnanci na WC (1.40, 2.37, 3.16, 4.12) v patrech

1np-4np dle výkresové části dokumentace

- na WC muži (1.42, 2.39, 3.18, 4.15) dojde k odstranění předělů jednotlivých kojí WC

- posun dveří z chodby do předsíně WC v jednotlivých patrech si vyžádá vybourání nového otvoru

- budou vysekány drážky pro stoupací potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících stoupaček, není li zakotováno na výkrese jinak.

- v předsíni WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách a stropech

- demontáž hydrantu, t.j. vybourání skříně a její zapravení omítkou  jako niky pro osazení nové hydrantové skříně

Odvoz suti na skládku.
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