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3.1.1.1  (24.3.43.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: A - Ostatní a vedlejší náklady SÚS

Rozpočet: [A]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 2

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [A]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.a Ostatní náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: A - Ostatní a vedlejší náklady SÚS

Rozpočet: [A]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [A]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.b Vedlejší náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

19 00019.R Zajištění stanovení trvalého dopravního značení KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění stanovení trvalého dopravního značení

20 00020.R PROVIZORNÍ VRÁTNICE KPL 1,000 ---------- ----------

"Zajištění provizorní vrátnice v případě výluky vjezdu do firmy PENAM z ulice Nádražní,
komplet, vč. připojení na SEK
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"

1 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní

Rozpočet: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

Objednatel: zhotovitel

Zhotovitel dokumentace: zhotovitel

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace intravilán ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

50 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / KAMENIVO T 1 158,026 ---------- ----------

"`17120` 324,025*2"

"`113325` 197,04*1,9"

"`12922` 0,1*108*2"

"`12932` 0,3*190*2"

"Součet 1158,026"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

51 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 76,054 ---------- ----------

"`113485` 3,9*0,05*2,3"

"`113524` 337*0,205"

"`113544` 163*0,04"

"Součet 76,054"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

1 113325 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 197,040 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`odkop kce ŠD tl.200mm` 0,2*(58+20)"

"`kce vozovky - plochy sanace tl.300mm` 181,44 `0,3*604,8`"

"Součet 15,6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

2 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 3,900 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`stávající dlažba tl.50mm` 0,05*(58+20)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 337,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"88+55+90+54+20+7+23"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 207,255 ---------- ----------

"3*0,205*337"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti .

5 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 163,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"88+75"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 19,560 ---------- ----------

"0,04*3*163"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti .

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 320,250 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"výměra dle Microstation"

"`stávající kryt tl.100mm` 0,1*(2016+(2*330*0,1))"

"`lokální sanace a sanace v krajích vozovtky tl.+50mm` 0,05*2016"

"`vyrovnání napojení tl.50mm` 0,05*225"

"Součet 320,25"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 224,900 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`odkop pro nové kce tl.500mm` 0,5*(120+40+60+15)"

"`odkop sanace tl.300mm` 0,3*(120+40+58+60+15)"

"`odkop pro nové kce tl.250mm` 0,25*(58+20)"

"Součet 224,9"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 108,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`stržení krajnice tl.100mm` 12+96"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 190,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nános 0,3 m3/m` 190"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 80,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`pro nové DV` 10*2*2*2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 19,125 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`pro přípojky DV` 25,5*1,5*0,5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 324,025 ---------- ----------

"`122735` 224,9"

"`131735` 80"

"`132735` 19,125"

"Součet 324,025"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,666 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nové DV - ŠD` (10*2*2*2)-(10*2*0,9)"

"`přípojky DV - ŠD` (25,5*1,5*0,5)-(25,5*0,018)"

"Součet 80,666"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 897,800 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"218+60+15+(0,3*2016)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Zakládání ----------

16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 293,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`sanace 300g/m2` 218+60+15"
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace pozemní ----------

18 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 238,000 ---------- ----------

"`nová kce SC C8/10 tl.150mm` (218+20)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 209,600 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky - sanace ŠDa 0/32 tl.150mm x2` 0,3*2016*2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 323,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce ŠDb 0/63 tl.200mm` 218+60+25+20"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 293,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`sanace ŠD 0/63 tl.300mm` 218+60+15"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 108,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová krajnice Rmat tl.100mm` 12+96"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 57.R1 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 303,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACO 11+ 50mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg)

"výměra dle Microstation"

"`plocha*tl.*objemová hmotnost`"

"2525*0,05*2,4"

24 57.R2 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 303,000 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACL 16+ 50mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg)
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`plocha*tl.*objemová hmotnost`"

"2525*0,05*2,4"

25 57.R3 VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA KUS 101,136 ---------- ----------

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACP 16+ 50mm.
KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:
asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:
- min. délka 19mm
- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2
- min. teplota tání 400°C
- inertní vůči alkáliím a kyselinám
1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg)

"výměra dle Microstation"

"`plocha*tl.*objemová hmotnost`"

"842,8*0,05*2,4"

26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 842,800 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky 0,6 kg/m2 - sanace` 0,3*2016"

"`nová kce záliv 0,6 kg/m2` 218+20"

"Součet 842,8"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 5 050,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky 0,4 kg/m2` 218+2016+(2*330*0,1)"

"`nová kce vozovky 0,3 kg/m2` 218+2016+(2*330*0,1)"

"`nová kce napojení 0,4 kg/m2` 225"

"`nová kce napojení 0,3 kg/m2` 225"

"Součet 5050"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 2 525,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky` 218+2016+(2*330*0,1)"

"`nová kce napojení` 225"

"Součet 2525"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 2 525,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky` 218+2016+(2*330*0,1)"

"`nová kce napojení` 225"

"Součet 2525"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 842,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky - sanace` 0,3*2016"

"`nová kce` 218+20"

"Součet 842,8"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 342,000 ---------- ----------

"včetně prořezání "

"výměra dle Microstation"

"`ZÚ KÚ` 5,5+6,5"

"`pracovní spára` 330"

"Součet 342"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Trubní vedení ----------

32 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 25,500 ---------- ----------

25.500000 = 25,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

33 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 10,000 ---------- ----------

10.000000 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

34 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 10,000 ---------- ----------

10.000000 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

38 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

"`P2` 1"

"`IJ4b` 2"

"`IP6` 2"

"Součet 5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

39 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`obnova DZ` 1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

"`obnova DZ` 5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

41 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

"`přesun DZ` 1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

42 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`přesun DZ` 1"

"`obnova DZ` 1"

"Součet 2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

43 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 475,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`V4 (0,25)` 0,25*20"

"`V4 (0,125)` 0,125*540"

"`V4 (0,5/0,5/0,25)` 0,25*0,5*92"

"`V12a` 35"

"`V11a` 2*10"

"`V7a` 0,5*4*6"

"`V1a (0,125)` 324"

"Součet 475"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

44 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 67,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`V12a" 35 = 35,000 [E]

"`V11a" 2*10 = 20,000 [F]

"`V7a"` 0,5*4*6 = 12,000 [G]

Celkové množství     = 67,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 218,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`silniční` 30+85+20+15"

"`snížená` 48+20"

"Součet 218"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

46 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 442,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`přídlažba` 48+52+20+112+70+140"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

47 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 32,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`LV` 2"

"`PV` 2"

"`přímý` 13+15"

"Součet 32"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`ZÚ KÚ` 5,5+6,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

49 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 307,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"výměra dle Microstation"

"2016+(2*330*0,1)+225"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

52 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 408,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`V4 (0,25)"` 0,25*20 = 5,000 [B]

"`V4 (0,125)" 0,125*540 = 67,500 [C]

"`V4 (0,5/0,5/0,25)"` 0,25*0,5*92 = 11,500 [D]

"`V1a (0,125)`: "324 = 324,000 [H]

Celkové množství     = 408,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní

Rozpočet: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

Objednatel: zhotovitel

Zhotovitel dokumentace: zhotovitel

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Komunikace extravilán ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

36 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / KAMENIVO T 1 177,237 ---------- ----------

"`113325` 110,23*1,9"

"`12922` 0,1*963*2"

"`12932` 0,3*1292*2"

"Součet 1177,237"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

37 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 10,350 ---------- ----------

"`966155` 4,5*2,3"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 25,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`stávající křoví` 25"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`kácení stromků` 4"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`kácení stromů` 3+1"

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`kácení stromu` 1"

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

5 113325 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 110,230 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`sanace krajů v místě svodidla - zemní krajnice` 280*0,08"

"`sanace krajů v místě svodidla - nová kce`  0,15*((2*250)+(0,25*280)+(0,45*0,45))"

"`odkop kce ŠD tl.200mm` 0,2*11,5"

"Součet 110,23"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 561,770 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"výměra dle Microstation"

"`stávající kryt tl.100mm` 0,1*(3930+(2*646*0,1))"

"`lokální sanace a sanace v krajích vozovtky tl.+50mm` 0,05*((0,3*3930)+(1,5*2*646))"

"Součet 561,77"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 963,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`stržení krajnice tl.100mm` 963"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 292,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nános 0,3 m3/m` 2*646"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 22,400 ---------- ----------

"`sanace krajů v místě svodidla` 280*0,08"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 985,500 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"11,5+450+(0,3*260)+250+(0,25*280)+(0,45*280)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

11 184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 43,000 ---------- ----------

"náhradní výsadba včetně následné údržby"

"`tis červený` 3"

"`habr obecný - plotový` 40"

"Součet 43"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

12 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 15,000 ---------- ----------

"náhradní výsadba včetně následné údržby"

"`třešeň ptačí` 2"

"`javor babyka` 3"

"`habr obecný` 6"

"`buk lesní` 4"

"Součet 15"

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

5 Komunikace pozemní ----------

13 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 2,300 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce ostrůvek` 0,2*11,5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 696,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`sanace krajů v místě svodidla ŠDa 0/32 tl.150mm`  (2*250)+(0,25*280)+(0,45*280)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

15 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 5 868,000 ---------- ----------

"`recyklace RS CA tl.180mm` 3930+(1,5*2*646)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 963,000 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová krajnice Rmat tl.100mm` 963"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 4 049,200 ---------- ----------

"`nová kce vozovky 0,6 kg/m2` 3920+(2*646*0,1)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 3 984,600 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky 0,3 kg/m2` 3920+(2*646*0,05)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 3 984,600 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky` 3920+(2*646*0,05)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 4 049,200 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce vozovky` 3920+(2*646*0,1)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11,500 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`nová kce ostrůvek` 11,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 688,500 ---------- ----------

"včetně prořezání "

"výměra dle Microstation"

"`ZÚ KÚ` 37+5,5"

"`pracovní spára` 646"

"Součet 688,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

23 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 310,000 ---------- ----------

310.000000 = 310,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací)
nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

24 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 310,000 ---------- ----------

310.000000 = 310,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

25 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ----------

"`P6` 1"

"`B4` 1"

"`IS3b` 1"

"`IS1a` 1"

"`IS3c` 1"

"`IS21c` 1"

"`E13` 2"

"`IZ4a` 1"

"`IZ4b` 1"

"`P4` 1"

"`E3b` 1"

"Součet 12"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`obnova DZ` 12"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

27 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

"`obnova DZ` 7"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

28 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"`obnova DZ` 7"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

29 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 180,625 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`V4 (0,125)` 0,125*1361"

"`V13a` 3"

"`V6b (0,5)` 0,5*15"

"Součet 180,625"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"výměra dle Microstation"

"`V13a"` 3 = 3,000 [C]

"`V6b (0,5):"` 0,5*15 = 7,500 [D]

Celkové množství     = 10,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

31 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 4,000 ---------- ----------

"`STOP` 4"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

32 9181B ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KUS 1,000 ---------- ----------

"`posun čela propustku` 1"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,500 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`ZÚ KÚ` 37+5,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

34 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 4 059,200 ---------- ----------

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

"výměra dle Microstation"

"3930+(2*646*0,1)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

35 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 4,500 ---------- ----------

"`posun čela propustku` 6*0,5*1,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 170,125 ---------- ----------

"výměra dle Microstation"

"`V4 (0,125)"` 0,125*1361 = 170,125 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní

Rozpočet: [B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny

Objednatel: zhotovitel

Zhotovitel dokumentace: zhotovitel

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Zrušení studny ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

5 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 4,600 ---------- ----------

"`966155` " 2*2,3 = 4,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

1 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,200 ---------- ----------

"`štěrkopísek` 1,8*6,6"

"`hlína` 1,8*2,4"

"Součet 16,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,320 ---------- ----------

"`hlína` 1,8*2,4"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

3 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 5,000 ---------- ----------

"`úprava studny` 5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

4 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 2,000 ---------- ----------

"`odbourání skruže studny s krycí deskou` 2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní

Rozpočet: [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

Objednatel: zhotovitel

Zhotovitel dokumentace: zhotovitel

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 302 Nová chránička pro vodovod ----------

1 Zemní práce ----------

1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42,000 ---------- ----------

"`rýha chráničky - zemina zpětně do zásypu` 28*1*1,5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,000 ---------- ----------

"`rýha chráničky - zemina zpětně z odkopu` 28*1*1,5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 Trubní vedení ----------

3 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 28,000 ---------- ----------

"`DN 160` 28"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

4 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 28,000 ---------- ----------

"`DN 200 se zatahovacím lankem` 28"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

5 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 28,000 ---------- ----------

"`DN 200` 28"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

6 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 28,000 ---------- ----------

28.000000 = 28,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

8 91691 ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ KUS 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. etapa

Rozpočet: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 Úprava silnice III/3941 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014122.a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1 133,972 ---------- ----------

"nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,

" - dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO:
"176.880*1,9 = 336,072 [A]

" - dle pol.č.123735 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I:" 332.950*2.000 = 665,900 [B]

" - dle pol.č.131735 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I:" 36.000*2.000 = 72,000 [C]

" - dle pol.č.132735 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I:" 30.000*2.000 = 60,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 133,972 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014122.b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 18,425 ---------- ----------

beton

" - dle pol.č.11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH:"
199.500*0.250*0,15*2.300 = 17,207 [A]

"- dle pol.č.11354 - ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ:" 35.300*0.150*0,1*2.300 = 1,218 [B]

Celkové množství     = 18,425

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014122.c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 246,338 ---------- ----------

"vyfrézovaný/vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2,
skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě"

" - dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM: "102.641*2.400
= 246,338 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014122.d POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 13,000 ---------- ----------

železobeton
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - dle pol.č.96687 - VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH:" 5*1.000*2.500 = 12,500 [C]

" - dle pol.č.969234 - VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ:" 10.000*0.020*2.500 = 0,500 [D]

Celkové množství     = 13,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 102,641 ---------- ----------

"vybourání (nebo frézování) zpěvněné asfaltové plochy,
vč. ručního bourání / dobourání,
komplet, vč. odvozu na skládku,
v uvažované tl. 110 mm"

" - napojení na Etapu 1: "0.110*83.400 = 9,174 [A]

" - silnice:" 0.110*752.300 = 82,753 [B]

" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" 0.110*97.400 = 10,714 [C]

"Celkem: "A+B+C = 102,641 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113325 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 176,880 ---------- ----------

"odstranění podkladních vrstev vozovky,
vč. případného ručního odkopu u IS apod.,
komplet, vč. odvozu na skládku,
v uvažované tl. 200 mm"

" - napojení na Etapu 1: "0.200*83.400 = 16,680 [A]

" - silnice:" 0.200*752.300 = 150,460 [B]

" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" 0.100*97.400 = 9,740 [C]

"Celkem: "A+B+C = 176,880 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 199,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odstranění stávajících silničních obrubníků podél SO 101.2,
komplet, vč. odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby (krajníků) u obruby"

" - levé strana po ulici Zbýšovskou:" 73.500 = 73,500 [A]

" - levá strana za ulicí Zbýšovskou:" 21.200 = 21,200 [B]

" - pravá strana:" 104.800 = 104,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 199,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 35,300 ---------- ----------

"odstranění stávajících silničních krajníků,
krajníky mimo prostor obrubníků (u obrubníků odstranění společně s obrubníky),
komplet, vč. odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
vč. betonového lože (podkladu)"

" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem: "35.300 = 35,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 111,972 ---------- ----------

"frézování (nebo vybourání) zpěvněné asfaltové plochy,
vč. příp. ručního bourání / dobourání,
v uvažované tl. 120 mm,
odvoz a likvidace v režii zhotovitele"

" - napojení na Etapu 1""(podél obrubníku): "0.120*83.400 = 10,008 [A]

" - silnice:" 0,120*752,300 = 90,276 [B]

" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" 0,120*97,400 = 11,688 [C]

"Celkem: "A+B+C = 111,972 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

10 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 206,500 ---------- ----------

"frézovaná/řezané drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,
vč. ekologické likvidace získaného materiálu,
podél přídlažby a obrub"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - napojení na Etapu 1 vlevo (podél obrubníků): "10.400 = 10,400 [A]

" - podél obrubníků vlevo - před ulicí Zbýšovská:" 74.700 = 74,700 [B]

" - podél obrubníků vlevo - za ulicí Zbýšovká:" 18.700 = 18,700 [C]

" - podél obrubníků vpravo:" 102.700 = 102,700 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 206,500 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
Položka nezahrnuje:
- x

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,500 ---------- ----------

"sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m,
vč. odvozu a uložení na mezideponi a zajištění jejího neznehodnocení"

" - návodní strana mostu vpravo: "0.150*10.000 = 1,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

12 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 332,950 ---------- ----------

"výměna podloží v aktivní zóně tl. 0.5 m, vč. odvozu na skládku
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"

" - dle pol. 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ: "0.500*665.900 =
332,950 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,500 ---------- ----------

vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití

" - dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: "1.500 = 1,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 36,000 ---------- ----------

"výkopy pro vybourání a osazení nových a stávajících uličních vpustí,
vč. případného ručního dokopání v blízkosti IS,
komplet vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku"

" - nová UV4 - u PENAMu: "1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [A]

" - nová UV5 - vlevo:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [B]

" - nová UV6 - vpravo:"  1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [C]

" - nová UV7 - vpravo:"  1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [D]

" - nová UV8 - vpravo - v místě stávající:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [E]

" - stávající UV4:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [F]

" - stávající vlevo v zálivu:" 1*1,00*2,00*2,000 = 4,000 [G]

" - stávající vpravo mimo nové UV:" 2*1,000*2,000*2,000 = 8,000 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 36,000 [I]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 30,000 ---------- ----------

"rýhy pro vybourání a osazení nových napojení vpustí,
vč. případného ručního dokopání v blízkosti IS,
komplet vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku, předp. délky a hloubky"

" - UV4 - u PENAMu: "1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]

" - UV5 - vlevo:" 1.000*2.00*1.500 = 3,000 [B]

" - UV6 - vpravo:" 1.000*2.000*7.000 = 14,000 [C]

" - UV7 - vpravo:" 1.000*2.000*2.500 = 5,000 [D]

" - UV8 - vpravo:" 1.00*2.000*2.000 = 4,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 30,000 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 398,950 ---------- ----------

z pol. 123735:    332,95 = 332,950 [A]

z pol. 131735    36 = 36,000 [B]

z pol. 13273:    30 = 30,000 [C]

Celkové množství     = 398,950

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 332,950 ---------- ----------

"komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0,5 m, vč. hutnění
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"

" - vozovka: "0.500*665.900 = 332,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,000 ---------- ----------

"zásypy stávajících UV, které jsou nahrazena UV v nové poloze,
včetně jejích napojení"

" - stávající UV4: "1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]

" - stávající vlevo v zálivu:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [B]

" - stávající vpravo mimo nové UV:" 2*1.000*2.000*2.000 = 8,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 16,000 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17581.a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,000 ---------- ----------

"komplet zásypy a obsypy UV a napojení UV,
včetně hutnění, včetně nutných souvisejících prací"

" - dle pol. 13173 - nová UV4 - u PENAMu: "1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]

" - dle pol. 13173 - nová UV5 - vlevo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [B]

" - dle pol. 13173 - nová UV6 - vpravo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [C]

" - dle pol. 13173 - nová UV7 - vlevo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [D]

" - dle pol. 13173 - nová UV8 - v místě stávající:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [E]

" - dle pol. 13273 - nová UV4 - u PENAMu:" 1.000*2.000*2.000 = 4,000 [F]

" - dle pol. 13273 - nová UV5 - vlevo:" 1.000*2.000*1.5000 = 3,000 [G]

" - dle pol. 13273 - nová UV6 - vpravo:" 1.000*2.000*7.000 = 14,000 [H]

" - dle pol. 13273 - nová UV7 - vlevo:" 1.000*2.000*2.500 = 5,000 [I]

" - dle pol. 13273 - nová UV8 - v místě stávající:" 1.000*2.000*2.000 = 4,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 50,000 [K]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 ---------- ----------

"dosypání terénu u křídla 2P mostu ev.č. 3941-1,
vč. dovozu, uložení do požadovaného tvaru a hutnění"

" - návodní strana mostu vpravo: "1.000*10.000 = 10,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

21 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,500 ---------- ----------

zpětné ohumusování v tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie

" - plocha dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - s vlivem sklonu: "0.150*10.000 = 1,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10,000 ---------- ----------

založení trávníku, plocha

" - plocha dle pol. 18220 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU: "10.000 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,000 ---------- ----------

2x ošetřování

" - plocha dle pol. 18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM:" 2*10.000 = 20,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 300,000 ---------- ----------

filtrační netkáná geotextílie min. 300 g/m2 v místě trativodu

" - délka dle pol. 21263 - v místě trativodu: "2.000*150.000 = 300,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

25 21263 TRATIVODY KOMPLET  Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM M 150,000 ---------- ----------

"drenáž po stranách vozovky,
komplet, vč. provedení potřebné rýhy s odvozem materiálu a následného zásypu
DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči
tlakovému čištění. Uložena do lože ze ŠP 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z
betonu C8/10 (pod. sklon <1%) tl. 50mm,
s obsypem z HDK 8/32 (16/32),
včetně zaústění do UV"

" - trativod před UV5: "24.000 = 24,000 [A]

" - trativod za UV5:" 22.000 = 22,000 [B]

" - trativod před UV6:" 25.000 = 25,000 [C]

" - trativod mezi UV6 a UV7:" 33.500 = 33,500 [D]

" - trativod mezi UV7 a UV8:" 19.000 = 19,000 [E]

" - trativod za UV8:" 26.500 = 26,500 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 150,000 [G]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

26 21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 15,000 ---------- ----------

"napojení nových UV , prům. DN 200 mm, korugované i hladké, na stávající kanalizaci,
komplet, včetně nutných napojení a kolen, uložení, příp. obetonování, včetně nutných prostupů
konstrukcemi a napojení,
délky potrubí dle pol.č.13273"

" - UV4 - u PENAMu: "2.000 = 2,000 [A]

" - UV5 - vlevo: "1,500 = 1,500 [B]

" - UV6 - vpravo: " 7.000 = 7,000 [C]

" - UV7 - vpravo:" 2.500 = 2,500 [D]

" - UV8 - vpravo: " 2.000 = 2,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 15,000 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

27 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 665,900 ---------- ----------

"separační netkaná geotextílie v aktivní zóně,
pouze při zjištění neúnosného podloží
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"

" - plocha dle pol. 17180 - v místě výměny podloží: "665.900 = 665,900 [A]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 24,750 ---------- ----------

"podkladní beton tl. 150 mm C25/30n XF3 pod zpevněním z lomového kamene,
(kámen vykázán zvlášť)"

" - napojení křídla 2P na terén před mostem: "2.000*0.150*6.500 = 1,950 [A]

" - napojení křídla 2P na terén před mostem - pata:" 0.400*8.00*6.500 = 20,800 [B]

" - beton pod kamenné kostky v místě rozšíření oblouku u PENAMu:" 0.200*10.000 = 2,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 24,750 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,250 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm do betonového lože (vykázáno zvlášť),
vč. spárování proti CHRL"

" - napojení křídla 2P na terén před mostem: "2.000*0.250*6.500 = 3,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 048,300 ---------- ----------

podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm

" - napojení na Etapu 1: "96.300 = 96,300 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 884.200 = 884,200 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 67.8000 = 67,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 048,300 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 048,300 ---------- ----------

podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm

" - napojení na Etapu 1: "96.300 = 96,300 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 884.200 = 884,200 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 67.800 = 67,800 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 048,300 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 572212.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 792,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

spojovací postřik z modif. asfaltu PS-CP (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m2,
v množství zbytkového pojiva

" - napojení na Etapu 1: "1*72.500 = 72,500 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 1*665.900 = 665,900 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 1*54.100 = 54,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

33 572212.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 792,500 ---------- ----------

"spojovací postřik z modif. asfaltu PS-CP (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m2,
v množství zbytkového pojiva"

" - napojení na Etapu 1: "1*72.500 = 72,500 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 1*665.900 = 665,900 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 1*54.100 = 54,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 792,500 ---------- ----------

obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm

" - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou: "54.100 = 54,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 792,500 ---------- ----------

ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm

" - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A]

" - vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou: " 54.100 = 54,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 792,500 ---------- ----------

podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm

" - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A]

"- vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B]

" - napojení na ulici Zbýšovskou: " 54.100 = 54,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 10,000 ---------- ----------

"zpevnění výjezdového oblouku u firmy PENAM
z dlažebních kostek do betonového lože
komplet, vč. spárování, lože vykázáno zvlášť"

" - kamenné kostky v místě rozšíření oblouku u PENAMu: "10.000 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 206,500 ---------- ----------

"výplň řezané/frézované drážce,
komplet,
podél přídlažby a obrub, v místech napojení"

" - délka dle pol. 113764: "206.500 = 206,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 ---------- ----------

"komplet nové UV
vč. vtokové mříže a její výškové rektifikace, vč. osazení,
vč. napojení potrubí na kanalizační síť"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - UV4 - u PENAMu: "1 = 1,000 [A]

" - UV5 - vlevo:" 1 = 1,000 [B]

" - UV6 - vpravo:" 1 = 1,000 [C]

" - UV7 - vpravo:" 1 = 1,000 [D]

" - UV8 - vpravo:" 1 = 1,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 5,000 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

40 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS 3,000 ---------- ----------

"komplet nové poklopy stávajících šachet kanalizace,
komplet vč. dodání a osazení"

" - v úseku silnice:  "2 = 2,000 [A]

" - v napojení na ulici Zbýšovská:" 1 = 1,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

41 89923.a VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

komplet výšková úprava krycích hrnců vodovodu

" - v úseku silnice: "3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

42 89923.b VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

komplet výšková úprava krycích hrnců plynovodu

" - v úseku silnice: "3 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

43 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 4,000 ---------- ----------

"napojení UV na stávající kanalizaci, napojení jádrovým vývrtem
do horní třetiny kanalizace (ne útesem),
mimo kanalizační šachty"

" - UV5 - vlevo: "1 = 1,000 [A]

" - UV6 - vpravo:" 1 = 1,000 [B]

" - UV7 - vpravo:" 1 = 1,000 [C]

" - UV8 - vpravo:" 1 = 1,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 ---------- ----------

vč. komplet demontáže sloupků

" - P2: "1 = 1,000 [A]

" - P4:" 1 = 1,000 [B]

" - IS 19 b:" 3 = 3,000 [C]

" - IS 19c:" 3 = 3,000 [D]

" - IS 21d:" 1 = 1,000 [E]

" - IS 22a:" 2 = 2,000 [F]

" - IS22c:" 1 = 1,000 [G]

" - IS 22e:" 5 = 5,000 [H]

" - IS 24c:"6 = 6,000 [I]

" - IJ4b vč. tabulek pro jízdní řády:" 2 = 2,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 25,000 [K]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

45 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 23,000 ---------- ----------

vč. osazení na sloupek/sloup

" - P2: "1 = 1,000 [A]

" - P4:" 1 = 1,000 [B]

" - IS 19 b:" 3 = 3,000 [C]

" - IS 19c:" 3 = 3,000 [D]

" - IS 21d:" 1 = 1,000 [E]

" - IS 22a:" 2 = 2,000 [F]

" - IS22c:" 1 = 1,000 [G]

" - IS 22e:" 5 = 5,000 [H]

" - IS 24c:" 6 = 6,000 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 23,000 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

46 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

nový sloupek pro DZ, včetně patek a kotvení

" - P2: "1 = 1,000 [A]

" - P4:" 1 = 1,000 [B]

" - atyp pro IS22a+IS22e+4xIS24c+2xIS22e - analogicky stávajícímu stavu:" 1 = 1,000 [C]

" Celkem: "A+B+C = 3,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,929 ---------- ----------

na nový asfalt, vč. předznačení

" - plocha dle pol. 915221: "21.929 = 21,929 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 21,929 ---------- ----------

na vyzrálý asfalt, vč. předznačení

" - V4 (0,25): "0.250*15.500 = 3,875 [A]

" - V1a (0,125):" 0.125*87.000 = 10,875 [B]

" - V2b (1,5/1,5/0,25):" 0.5*0.250*28.000 = 3,500 [C]

" - V2b (3,0/1,5/0,125):" 0.67*0.125*29.000 = 2,429 [D]

" - V1a (0,125):" 0.125*10.000 = 1,250 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 21,929 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 233,500 ---------- ----------

"silniční obrubníky,
komplet, vč. betonového lože z C20/25n XF3,
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,
vč. dodání a osazení, vč. příp. zakrácení"

" - napojení ne Etapu 1 vlevo: "9.500 = 9,500 [A]

" - napojení na Etapu 1 vpravo:" 18.000 = 18,000 [B]

" - levá strana před ulicí Zbýšovská:" 78.000 = 78,000 [C]

" - levá strana za ulicí Zbýšovská:" 20.000 = 20,000 [D]

" - pravá strana:" 108.000 = 108,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 233,500 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

50 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 233,500 ---------- ----------

"přídlažba u obrub, š. 250 mm,
komplet žulové kostky min 100x100x100 mm,
vč. betonového lože z C20/25n XF3, vč. spárování"



AspeEsticon
Strana 25 z 26

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

" - napojení ne Etapu 1 vlevo: "9.500 = 9,500 [A]

" - napojení na Etapu 1 vpravo:" 18.000 = 18,000 [B]

" - levá strana před ulicí Zbýšovská:" 78.000 = 78,000 [C]

" - levá strana za ulicí Zbýšovská:" 20.000 = 20,000 [D]

" - pravá strana:" 108.000 = 108,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 233,500 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 145,900 ---------- ----------

"spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy,
vč. likvidace odpadu"

" - napojení na Etapu 1: "17.900 = 17,900 [A]

" - napojení na ulici Zbýšovská:" 16.500 = 16,500 [B]

" - napojení na konci úseku: "6.500 = 6,500 [C]

" - ""podélná spára"": "105.000 = 105,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+E = 145,900 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 352,400 ---------- ----------

výplň řezaných a frézovaných spar

" - délka dle pol. 113764: "206.500 = 206,500 [A]

" - délka dle pol. 919112:" 145,900 = 145,900 [B]

"Celkem: "A+B = 352,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"komplet vybourání stávajících kanalizačních šachet,
vč. odvozu vybouraného ateriálu na skládku,
vč. likvidace mříží v režii zhotovitele"

" - stávající UV4: "1 = 1,000 [A]

" - stávající vlevo v zálivu:" 1 = 1,000 [B]

" - stávající vpravo:" 3 = 3,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 5,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

54 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 10,000 ---------- ----------

"vybourání potrubí od stávajících UV,
komplet vč. odvozu na skládku
předp. délky, předp. betonové roury"

" - stávající UV4: "1*2.000 = 2,000 [A]

" - stávající vlevo v zálivu:" 1*2.000 = 2,000 [B]

" - stávající vpravo mimo nové UV:" 3*2.00 = 6,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 10,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)

Objekt: C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. etapa

Rozpočet: [C]/[SO 182.2] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 182.2] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 182.2 Dopravně inženýrská opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - EXTRAVILÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení pro extravilán.
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých etap výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.

" - DIO: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

2 02720.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - INTRAVILÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení pro intravilán.
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.

" - DIO: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x


