
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
      

stavba 

Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP) 
 

Dokumentace pro provádění stavby 
      Investor  : Nemocnice Letovice, p.o. 
          Pod klášterem 17, 679 61 Letovice  
      zak.číslo  :  
      datum  : 11/2022 
 
 
 
 
 
 

Višinka s.r.o.          
Nám. Míru 116, 679 74 Olešnice 

 
 



 
Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP)  
Technická zpráva Technická zpráva  str. 2 

 

Identifikační údaje stavby 

Architektonické řešení 

Technické řešení 

Bourací práce 
Svislé konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komíny 
Krov 
Střecha 
SDK konstrukce, podhledy 
Zateplení obvodového pláště 
Úpravy povrchů 
Schodiště 
Podlahy 
Výplně otvorů 
Hydroizolace 
Tepelné a akustické izolace 
Truhlářské výrobky 
Zámečnické a ostatní výrobky 
Klempířské výrobky 
Malby a nátěry 
Protipožární úpravy konstrukcí 
Klimatizace v 2NP a 3NP 
Vnitřní vybavení 

 



 
Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP)  
Technická zpráva Technická zpráva  str. 3 

 

Identifikační údaje stavby 
Název stavby : Vestavba šaten v půdním prostoru (4.NP) 

 
Místo stavby : Pod Klášterem 55/17, 67961 Letovice 

p.č. 350, Letovice 680711 
 

Stavebník : Nemocnice Letovice, příspěvková organizace 
Pod klášterem 55/17, 67961 Letovice  
   

Projektant : Višinka s.r.o.,  
Nám. Míru 116, 679 74 Olešnice 

   
Charakter stavby : S t a v e b n í  ú p r a v a  
 
 
0,000 = Stávající podlaha 1.NP  
 

Architektonické řešení 
Všechny stavební úpravy jsou navrženy tak, aby se nenarušil původní charakter venkovní fasády a 

odstranilo se co nejvíce nedostatků z minulosti. Objekt je památkově chráněn a proto jsou navrhované změny 
konzultovány s památkovým úřadem.  

Technické řešení 

Bourací práce 

V objektu budou provedeny bourací práce související s navrženou úpravou. Rozsah bouracích prací je 
zřejmý z výkresu. Bourání proběhne v nosných i nenosných konstrukcích. Veškeré práce je nutno provádět 
s ohledem na bezpečnost. Před bouráním dotčené konstrukce je nutné statické zajištění konstrukcí souvisejících, 
tak aby nedošlo k poškození či narušení konstrukcí ponechávaných.  

Před započetím bourání v nosných konstrukcích je třeba ověřit předpokládaný stave se skutečností. 
V případě zjištění odchylek, nebo v případě, že dojde k nestandardnímu chování konstrukcí, budou neprodleně 
bourací práce zastaveny a stav bude konzultován s projektantem. 

Posloupnost seznamu prací neznamená zároveň posloupnost provádění prací.  
 

- Ubourání vyznačených komínových těles; 
- Demontáž plechového hřebene, nástřešního žlabu hromosvodu a dalších prvků na střeše 
- Větrací komínky budou demontovány pro opětovné osazení 
- Demontáž střešních oken pro opětovné osazení 
- Demontáž střešních výlezů 600/600 - 28ks 
- Vybourána střešní krytina z azbestocementových šablon*, a podkladní lepenky, 
- Bude vybouráno bednění střechy 
- Vyřezání vyznačených vazných trámů a sloupků, krokví a dalších prvků krovu (vše po statickém 

podchycení a propojení 
- vybourání zdiva v okolí stávajícího schodiště – zábradelní zídky; 
- vybourání části stropu nad nástupním ramenem schodiště; 
- demontáž a odstranění konstrukce stávající nefunkční expanzní nádoby – ocelová nádrž 

s obezděním; 
- Budou vybourány vestavky v půdním prostoru – zádveří před výtahy a chodba u schodiště 
- odstranění půdovek event. mazanin včetně stávajícího násypu (betonová mazanina se škvárou, 

nebo půdovky 70mm, násyp 110mm), po důkladném zametení a vyčištění i demontáží záklopu 
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(mezi odhalené trámy budou osazeny nové nosníky); Budou proměřeny výšky a rozhodnuto, zda 
v některých částech nebude možno záklop ponechat. 

- V prostoru mezi trámy budou provedeny potřebné úpravy (odstranění materiálů, příprava 
podbetonování apod.) pro osazení nových nosníků.  

V rozsahu nové chodby (za výtahovou věží) bude demontována provizorní plochá střecha, 
včetně bednění, krokví…zřízená v době výstavby výtahové věže (SOP 01.2). (bednění, PVC fólie, 
krokve) 

Práce budou probíhat v půdním prostoru, bourání nosných konstrukcí je možno provádět až po provedení 
statických opatření či navržených úprav. 

 
)* krytina je tvořena azbestocementovými šablonami. Bourání bude provedeno specializovanou firmou za 

dodržení všech bezpečnostních a hygienických zásad. Pracovníci budou vybaveni ochrannými oděvy a 
prostředky. V průběhu prací bude prováděno kropení ploch, nebo opatřen plochy fixačním přípravkem aby se 
zabránilo prášení. Vybouraný materiál bude ukládán do těsných pytlů a likvidován předepsaným způsobem.  

Svislé konstrukce 

 Keramické stěny 
Nosné stěny budou zhotoveny z keramických tvárnic. Budou použity tvárnice tl. 175 a 240 mm. Budou 

použity tvárnice broušené na tenkou maltu. Zdivo bude uloženo vždy až na stěnu spodního podlaží na 
vyrovnávací vrstvu vápenocementové malty, nebo na vložené ocelové nosníky. Nad otvory budou použity 
keramické překlady 70/238. Zdivo bude ukončeno ŽB věncem Nosné zděné konstrukce nahrazují částečně 
některé prvky krovu. Tento fakt je třeba zohlednit postupem prací. 

Zazdívky v prostoru stropu a podezdívka pozednice budou provedeny z plných cihel na vápenocementovou 
maltu. 

 Porobetonové příčky 
Nové svislé konstrukce – příčky a dozdívky jsou navrženy z porobetonových příčkovek tl. 125mm na lepící 

tmel. Nad široké dveře bude vložen plochý překlad. 
 

 Při provádění prací je nutno postupovat v souladu s technologickými předpisy a postupy výrobců a dodavatelů 
jednotlivých materiálů a dle platných ČSN. 

Vodorovné konstrukce 

Podlaha půdní vestavby je vytvořena nově z válcovaných I profilů, přes které budou uloženy trapézové 
plechy. U nosníků č.300 budou plechy vloženy mezi nosníky na pásoviny navařené zboku na nosníky, horní 
hrana nosníků bude v úrovni plechů. Plechy budou přebetonovány s vložením KARI sítě. Všechny nosníky budou 
v uložení řádně podbetonovány.  Konce nosníků na obvodových stěnách budou obezděny – obezdívka bude 
vybíhat až pod stávající pozednici, která tímto bude v celé délce podezděna. Rovněž v místě střední zdi bude 
provedena vyzdívka až nad úroveň plechů. Strop nad chodbou bude vytvořen obdobným způsobem – válcované 
nosníky a přebetonované trapézové plechy. 

Blíže viz statika 

Komíny 

Bude provedeno nadezdění komína, který bude využit pro přívodní potrubí vzduchotechniky. Stávající komín 
je ukončen těsně pod bedněním střechy. Komín bude ubourán až po stávající zaústění VZT. Nad tímto 
zaústěním bude provedena žb. deska, která uzavře stávající průduch a na ní bude postaven nový komín 
(750/750) z režného zdiva (pálené lícovky) tvarem dle stávajících komínů – shora bude uzavřen betonovou 
hlavou a do boku nad střechou osazena mřížka 400/630 dle profese VZT (pod střechou bude otvor pro vyvedení 
VZT potrubí). 

Dle požadavků NPÚ je nutno stávající VZT potrubí vycházející nad střechu opláštit – imitace zdiva. Je 
navržená ocelová konstrukce „obalující“ vzduchotechnické potrubí. Tato bude dvoudílná. Spodní díl bude 
vycházet cca 20cm nad rovinu střechy. Tato část bude provedena těsně kolem potrubí. Nad střechou bude 
osazen druhý díl, rozšířený tak, aby vyrovnal kónický tvar hlavice. Tyto ocelové konstrukce budou žárově 
pozinkované. Na vrchní nadstřešní díl se upevní cementovláknité desky Na toto opláštění bude provedeno 
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vystěrkování s výztužnou tkaninou  - perlinkou. Dále bude proveden vodoizolační nátěr a povrchová úprava 
obkladem pružnými vinylacetátovými pásky – imitace cihel. 

Krov 

 Hlavní střecha 
Stávající krov bude upraven tak, aby vazné trámy mohly být odstraněny. Za tímto účelem bude v místě 

stávajících plných vazeb umístěna do stropu dvojice válcovaných nosníků. Sloupky krovu budou nastaveny 
příložkou ze dvou U. Tímto budou uloženy až na stropních nosnících (případně bude vyměněn celý sloupek). 
Obdobným způsobem budou upraveny šikmé vzpěry – nastavení ocelovou dlahou až do nosníku stropu. 
Pozednice bude kompletně podezděna. Sloupky krovu v místě nové chodby budou nahrazeny novou nosnou 
stěnou, na kterou bude vaznice uložena. 

V prostoru šatny – m.č.422 bude provedena nová ocelová konstrukce, která podepře stávající krov. Sloupky 
této nové části krovu budou umístěny mimo původní sloupky. Nová ocelová vaznice bude přečnívat přes sloupky 
tak, aby podepřela stávající vaznici a bylo možno odstranit pásky.  Dále bude v oblasti místnosti 414 vaznice 
zesílena, aby bylo možno odstranit sloupky. Vaznice bude zesílena pomocí U180 kotveného zboku k vaznici 
pomocí svorníků. 

Do krovu budou provedeny dva nové vikýře – celodřevěné – viz výkresy. 
Na stávající krokve budou jednostranně osazeny příložky z fošny 40/180, která srovná spodní stranu krokví a 

zároveň bude možno vytvořit nad vkládanou difúzní fólií větranou mezeru. Pro zavěšení podhledu budou 
provedeny kleštiny ze stejného profilu. Na kleštinách bude položena revizní lávka š. 600 z prken tl. 40mm. 

Veškeré viditelné prvky krovu – dřevěné i ocelové budou obloženy sádrokartonem GKF tl.12,5 alternativně 
jiným způsobem zajištěna jejich dostatečná požární odolnost. 

Při provádění je nutné vždy statické zajištění upravované konstrukce – např. podpěry, vzpěry atd. 

 Plochá střecha za výtahovou věží 
Nad chodbou (402+409) je navržena plochá střecha. Spád střechy bude vytvořen jednoduchým dřevěným 

krovem. Na stropní konstrukci budou osazeny krátké sloupky, na které budou osazeny vaznice a následně krokve 
po vlašsku.  

Střecha 

 Hlavní střecha 
Je uvažováno s kompletní výměnou střešní krytiny. Stávající krytina bude odstraněna včetně klempířských 
výrobků, podkladní lepenky a bednění. Dále budou demontovány střešní výlezy. Stávající komínky ZTI a vyústky 
VZT budou demontovány pro opětovnou montáž. 
Po provedení úpravy krovu bude na krokve položena difúzní fólie, uchyceny kontralatě a provedeno laťování. Pod 
nové nástřešní žlaby bude provedeno bednění z prken tl. 25mm. Větrací mezera vymezená kontralatěmi bude 
mít ze spodní strany nasávací štěrbinu pod bedněním okapu nad stávající římsou. Štěrbina bude kryta mřížkou. 
Z horní stryn bude mezera odvětrána přes větrací hřeben. 
Následně bude položena krytina z cementovláknitých šablon. Budou použity šablony BETTERNIT Česká šablona 
-  jako na administrativní budově. Součástí střechy budou střešní doplňky jako sněhové zachytávače, hřebenáče 
apod. Dále budou osazeny komínky na odvětrání ZTI a nové vyústky  VZT, Stávající měděné komínky budou 
znovu osazeny, nové větrací potrubí bude opatřeno komínky ve stejném stylu. Dále budou osazena střešní okna 
a střešní výlezy – vše v měděném provedení. Stávající střešní okna (křídlo vedle kostela) budou demontována a 
znovu osazena v nové úrovni. 
Odvodnění střechy bude řešeno nástřešním žlabem s okapním plechem – vše z měděného lechu. Žlab bude 
napojen na stávající střešní svody. Pod žlab bude provedeno bednění z prken tl. 25mm Veškeré klempířské 
výrobky budou zhotoveny změděného lech. Střecha navazuje na plechovou krytinu věže kostela a stříšku nad 
vstupem. Tyto střechy budou zachovány, okraj bude upraven pro návaznost na krytinu v nové úrovni. 
Na střechu bude dále instalován záchytný systém. Poloha záchytných bodů bude upřesněna realizační firmou. 
Hromosvod je řešen samostatnou akcí. 

 Plochá střecha za výtahovou věží 
Ve dvorní části za výtahovou věží bude odstraněna část střechy + provizorní zastřešení z SOP 01.2. Nad 

chodbou (402+409) je navržena plochá střecha. Spád střechy bude vytvořen jednoduchým dřevěným krovem. 
Krokve budou opatřeny plnoplošným bedněním a bude provedena krytina ze střešní plastové fólie, mechanicky 
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kotvené. Tato bude kladena na dřevěné bednění a podložena PE fliesem. Při ukládání budou použity všechny 
výrobcem předepsané doplňky.  

Na střeše budou osazeny VZT jednotky. Poloha koordinována se stávajícími jednotkami. Jednotky budou 
osazeny na rámech uložených na bet. Stropu. 

SDK konstrukce, podhledy  

Na upraveném krovu bude proveden hladký sádrokartonový podhled s požární odolností EI 30 na kovovém 
roštu. Nad podhledem bude provedena parotěsná zábrana, a dále tepelná izolace a difúzní fólie – viz skladba. 
V prostory WC v místn 421 bude pod požární podhled zhotoven druhý pro krytí VZT zařízení. Pro přístup k VZT 
zařízením bude zřízen revizní otvor 

Požární podhled bude rovněž krýt ocelový strop chodby.  

 Kastlík 
Podél stěny v chodbě 402 a 419 bude pod stropem zhotoven kastlík pro vedení instalací. Kastlík je navržen 

rozměru 200/400, v v místě armatur budou osazeny revizní dvířka 200/200, místo bude upřesněno dle požadavku 
profesí. Konstrukce ze systémových profilů bude opláštěna SDK deskou tl. 12,5mm.  

 Požární obklady 
Viditelné prvky krovu budou opatřeny požárním obkladem nepožární odolnost R30. Bude použit přímý obklad 

deskami RF12,5mm. 

 Požární podhled 3NP 
Stropní konstrukce pod vestavbou bude opatřena požárním podhledem. bude použit podhled jako 

samostatný požární předěl s odolností EI45, přímo montovaný, opláštěný 23x RF 12,5mm V chodbě, kde jsou 
nad podhledem instalace, budou v potřebných místech osazeny revizní dvířka. Vše pouze v rozsahu vestavby. 
Instalace nad podhledem včetně elektrorozvodů zůstanou stávající, svítidla budou přepojena pod nový podhled. 

 Podhled u jižního křídla byl proveden v rámci předchozí etapy. 

Zateplení obvodového pláště 

Obvodové stěny vikýřů a štítové stěny do vestavby půdy budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem s minerální vatou tl. 100 a 150mm. Systém bude uchycen do zděných stěn, u vikýřů do opláštění 
z OSB desek.  

Příprava objektu před zateplením 
Před započetím prací na jednotlivých objektech bude zaměřena rovinnost ploch. Zateplovací systém (ETICS) 

může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 s odchylkou rovinnosti podkladu +/- 2 cm. Plochy s větší nerovností 
budou vyrovnávány podlepem v tloušťce izolantu 1-4 cm.  

Plochy, které budou zateplovány, budou očištěny od všech neúnosných nátěrů (oškrabání, očištění tlakovou 
vodou - WAP). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, mastnot a ulpělých nečistot. 

Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových oken. 

Provádění kontaktního zateplení - obecně 
Kontaktní systémy budou připevněny lepením a hmoždinkováním, lepící tmel bude nanášen po obvodě 

desek a bodovou metodou s min. 40% pokrytím tmelem. Budou použity talířové hmoždinky určené do dutinových 
stavebních hmot s kotevní délkou 35mm. Počet hmoždinek se řídí dokumentací dodavatele systému (obvykle 
6 ks/m2 v ploše, 8 ks/m2 v okraji šířky 2m). Netěsnosti mezi izolanty budou vyplněny PU pěnou. Spoj mezi 
izolantem a pevnými částmi (rámy oken, nezateplené plochy) bude vyplněn těsnící 2D páskou. Všechny rohy 
(ostění, rohy budovy) budou osazeny lištou s tkaninou, před provedením armovací vrstvy budou v rozích otvorů 
osazeny čtverce skelné tkaniny 20x30 cm. Nadpraží oken bude osazeno plast. lištou s okapničkou. Armovací 
vrstva bude provedena dle ČSN 73 2901 v tloušťce 3mm s krytím tkaniny 1 mm. Všechny styky s oplechováním a 
prostupujícími prvky budou ošetřeny pružným tmelem před nanesením finální probarvené omítky. 

Návaznosti na vodorovné plochy budou ošetřeny dle typového detailu dodavatele zateplení. Těsnění 
s vodorovnou plochou podlahy bude tvořit komprimovaná PU páska a vhodný tmel na bázi PU. 

 
Pro úpravu povrchů bude použita nejlépe silikonová omítka zrnitost 2 mm probarvená ve hmotě (případně 

lehčená silikátová omítka se skelnými vlákny, opatřená dvojitým silikonovým nátěrem). Vzhledem k možnosti 
přehřívání tmavých fasád je nejnižší hodnota světelné odrazivosti HBW min. 20%. 
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Odolnost nárazu 10 J, úprava se zvýšenou odolností proti nárazu, plísním a řasám 
 

Doporučená skladba fasády 

 Typ 1 – fasáda běžná 
Lepící tmel MK    ………………  5,00  kg/m2   
Izolant fasádní min. vata  v  tl.100 a 150 mm .…………          1,05  m2/m2 
Armovací tmel  MP    ………………               4,00- 5,00 kg/m2  
Kotev.hmoždinky s plastovým trnem do dutinových stav. mat. dl.155  …v ploše  6,00  ks/m2  
- kotvení v okraji budovy – pás šířky 2 m                    8,00  ks/m2  
Skelná tkanina 32   ………………           1,20  m2/m2 
Doplňky  
Rohové lišty – rohy budovy a ostění (i pod parapety)  
Lišta s okapničkou – nadpraží otvorů a nad vchody 
PU páska – spoj ostění s rámem oken, dveří a s nezateplenými konstrukcemi 
Pružný tmel – styk omítky s rámy oken, oplechováním apod.   
Dilatační lišta-spoj mezi budovami 
Povrchová úprava 
Omítka silikonová zrno 2 mm ……………………………………………        3,50  kg/m2 
 

Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
ETICS“ a dokumentací výrobce ETICS. Zvolený zateplovací systém musí splňovat požadavky této normy, požadavky 
platného předpisu ETAG 004 

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky 
Jsou navrženy klasické dvouvrstvé omítky – jádrová omítka z vápenocementové malty a vrchní vápenný 

štuk. Veškeré omítané rohy konstrukcí budou po celé výšce opatřeny ochrannými pozinkovanými podomítkovými 
lištami. Veškeré styky dvou materiálů (zdivo – beton, různé druhy cihel apod.) budou s náležitými přesahy 
přebandážovány perlinkou.  

 Úprava povrchů SDK konstrukcí  
SDK konstrukce budou řádně vytmeleny, přebroušeny. Spoje budou ošetřeny systémovým způsobem. 

Úprava povrchu Q2. Malba bude provedena z barev se zvýšenou otěruvzdorností, v systémové skladbě (včetně 
případné penetrace apod.). Rohy či ukončení desek pomocí systémových doplňků – rohovníků či lišt. Napojení 
na výplně otvorů  bude provedeno pomocí APU lišty. 

 Vnitřní obklady 
V hygienických buňkách je navržen keramický obklad do výšky 2100 mm a za umyvadly do výšky 1500 mm. 

Obklad bude lepen na vodotěsný lepící tmel. Typ bude vybrán architektem na základě dodavatelem předložených 
vzorků. Na stávajících stěnách bude pod obklad provedena hrubá omítka, na nových porobetonových 
příčkovkách bude obklad lepen přímo na zdivo. Spárování bude provedeno rovněž z vhodného vodotěsného 
tmelu. Pod obklad ve sprše bude provedena nátěrová hydroizolace.  

Ukončení obkladů, hrany apod. budou vždy opatřeny příslušnými lištami, nebo kamenickým rohem. 

 Vnější omítky 
Části fasády jsou opatřeny zateplovacím sytémem s minerální vlnou. Na něj bude provedena silikonová 

probarvená tenkovrstvá omítka, zrno 2mm (v systémové skladbě – včetně armovacích stěrek a tkanin). Odstíny 
dle stávající fasády 
 
Provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů musí odpovídat technologickým předpisům jednotlivých výrobců. 

Schodiště 

Stávající přístupové schodiště bude vyspraveno a opatřeno povlakovou krytinou. Vzhledem ke zvýšení úrovně 
podlahy budou přibetonovány dva stupně 
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Podlahy 

Na hrubou podlahu tvořenou zabetonovaným trapézovým plechem bude položena kročejové izolace 
z polystyrénu tl. 40mm. Ta bude překryta separační fólí a budou provedeny lité podlahy z anhydritu.  

Anhydrity budou oddilatovány od lemujících stěn dilatační spárou š.1cm opatřenou dilatační výplní, dilatační 
spára bude rovněž provedena v místě dveří. Podlaha bude provedena podle technologických předpisů výrobce. 

 Podlahy z dlaždic 
V hygienických prostorech budou podlahy opatřeny keramickou dlažbou. Dlažba bude lepena na vhodný 

lepící tmel. Spárování bude provedeno vhodným spárovacím tmelem. Spára mezi dlažbou a soklíkem bude 
vyplněna pružným silikonovým tmelem. Pod dlažbu bude aplikována hydroizolační stěrka. Protiskluznost dle 
místa použití. 

 PVC 
Na anhydridovou podlahu bude provedena samonivelační stěrka. Na ni budou disperzním lepidlem lepeny 

jednotlivé pásy krytiny a navzájem svařovány. Soklík bude vytvořen podlahovým pásem vytaženým na stěnu přes 
fabion (fabion vytvořen vhodnou podkladní lištou) a ukončen ukončující lištou (systémové řešení výrobce).  

Krytina bude mít protiskluznost R10, odolná proti chemikáliím a otěru, odolná proti pojezdu kolečkovými 
židlemi.  

Typ krytiny bude vybrán architektem na základě předložených vzorků. 
 
Jednotlivé druhy krytin musí odpovídat danému použití. Použité podlahy musí splňovat požadavky na protiskluznost, index 
šíření plamene apod. Při pokládání podlahové krytiny se používají standardní metody pokládání PVC nebo vinylových 
podlahových krytin. Nicméně je nutné dodržovat správný technologický postup, předepsaný výrobcem. Zvláště pečlivě je 
nutné dbát těchto pokynů při spojování, tvarování soklů, rohů a detailní práci v mokrém prostředí.  

Výplně otvorů 

 Vnitřní dřevěné dveře 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, plné, hladké Povrchová úprava dveří CPL laminát. Tyto dveře budou 

osazeny do lisovaných ocelových zárubní z tenkých plechů, případně dřevěných. Šířka zárubně bude odpovídat 
tloušťce zdiva, ve které je zabudovaná.  

Zárubně budou opatřeny barevným nátěrem. Dveře budou vybaveny jednodílným štítkem se zámkem a 
vložkou. Zámek bude součástí systému centrálního klíče. Dveře ve společných WC budou opatřeny zámkem 
s WC kličkou.  

Vybrané dveře budou provedeny jako požárně odolné, vybavené samozavírači (jsou uvažovány 
samozavírače běžné, viditelné, montované na dveře). Dveře na únikových cestách musí umožnit otevření ručně 
či samočinně bez použití klíčů či jakýchkoliv nástrojů (i v případě, kdy je uzávěr běžně uzamčený). 

Blíže vyz výpis výrobků. 

 Okna  
Do střechy budou osazena nová střešní okna, včetně lemování, se zasklením izolačním trojsklem. Lemování 

měděné. 
Okna do vikýřů a chodeb jsou navržena dřevěná, typu EURO78. Zasklení je uvažováno izolačním trojsklem. 

Členění oken je navrženo konstrukčními příčkami. Okna budou otvíravá a sklápěcí. Způsob otevírání a velikost 
křídel bude případně upravena s konkrétním dodavatelem dle jeho požadavků. Kování je navrženo 
celoobvodové.  

Hydroizolace 

 Stěrková hydroizolace 
V mokrých provozech a prostorech s vývodem vody je pod dlažbu navržena hydroizolační stěrka. Stěrka 

bude vytažena 50mm na lemující konstrukce, kout bude vyztužen armovací páskou. Stěrka bude použita rovněž 
pod obklady za sprchovými kouty. Hydroizolace bude mít odolnost proti stékající vodě. Při aplikaci je nutné použít 
doplňující prvky a materiály (těsnící pásku, výztužnou síťku atd.) doporučené výrobcem. Položenou dlažbu je 
nutné spárovat vodotěsným vhodným spárovacím tmelem. Přechody na svislé konstrukce a dilatační spáry je 
nutné těsnit trvale pružnými tmely odolnými vůči UV záření. 
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 Separační vrstva 
Proti negativnímu působení technologické vody, nebo v případech kdy je nutné oddělení dvou po sobě 

následujících vrstev je navržena Pe folie spojovaná volnými přesahy. 

 Parotěsné zábrany 
Ve skladbě střech je navržena fóliová parozábrana s reflexní vrstvou. Fólie bude ke krokvím kotvena 

sponkami a spojována oboustrannou lepicí páskou, k lemujícím konstrukcím bude přilepena speciální páskou 
nebo lepidlem. Rovněž budou utěsněny všechny prostupy instalací, jejich počet je nutno pokud možno 
minimalizovat. Parotěsnou fólii je třeba provést zvlášť pečlivě, neboť na její dokonalé těsnosti závisí správná 
funkčnost celého souvrství. 

 Pojistná hydroizolace 
V šikmě střeše bude pod krytinu položena pojistná difúzní fólie. Kontaktní typ umožňující izolaci na celou 

výšku krokve. Tato fólie bude kladena s dostatečnými přesahy – cca 15cm a slepována oboustrannou lepicí 
páskou. Kolem střešního střešních oken bude folie řešena podle typových detailů dodavatele oken, budou využity 
jeho systémové doplňky (lemovací límce, korýtka). U okapu bude ukončena plechovou okapnicí. 

 Střešní fólie (plochá střecha) 
Na plochou střechu bude použita vhodná hydroizolační střešní fólie z měkčeného PVC s PES výztuží 

tl.1,2mm),. Fólie bude se zaručenou svařitelností určená k mechanickému kotvení k podkladu bez zatěžovací 
vrstvy. Bude odolná proti UV záření, stálobarevná, dlouhodobě rozměrově stabilní. Na střeše budou použity 
veškeré doplňky a příslušenství (rohy, prostupy apod.). Fólie bude podložena separačním sklovláknitým fliesem  

Tepelné a akustické izolace 

 Kročejová izolace 
Jako kročejová izolace je navržen polystyrén vhodný do těžkých plovoucích podlah. Kročejová izolace bude 

tl. 40. Kolem lemujících konstrukcí bude použit okrajový pásek z  pěnového polypropylénu tl 5mm. 

 Izolace střechy 
Jako tepelná izolace střešních konstrukcí je navržena vhodná minerální vlna. Izolace střech bude v tl. 

180mm vložená mezi krokve a kleštiny. Mezi nosné profily podhledu (pod parotěsnou fólii) je navržena doplňková 
izolace tl. 60mm. Vlna bude mít λ= min. 0,035 W/mk, hydrofobizovaná. 

 Izolace obvodových konstrukcí  
Stěny vikýřů budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 a 150 mm. Je uvažováno s fasádní 

minerální vlnou  λ= max. 0,40 W/mk, Min. Vlna bude lepena a kotvena dle doporučení výrobce systému. Na něj 
bude provedena systémová skladba omítky.  

Truhlářské výrobky 

V objektu budou osazeny dřevěné dveře a okna viz výpis truhlářských výrobků.  

Zámečnické a ostatní výrobky 

Bude osazen výlez na plochou střechu. Dále je navrženo osazení madel do hygienických prostor pro imobilní 
apod podrobněji viz výpis výrobků. 

Klempířské výrobky 

Budou provedeny klempířské výrobky související se střešní konstrukcí. Jedná se o lemování nadstřešního 
zdiva, okapní plechy, prostupy odvětrání apod. Prvky v návaznosti na fóliovou krytinu budou vyrobeny 
z poplastovaného plechu, ostatní oplechování je navrženo z měděného plechu.  
Jedná se o výrobky, které jsou specifikovány ve výpisu klempířských výrobků. Při výměně střešní krytiny je 
uvažováno zachování většiny stávajících klempířských výrobků, které jsou nyní zhotoveny z měděného plechu.  
Stávající měděné hřebeny budou demontovány. Po demontáži budou plechy srovnány, případně opraveny a po 
té znovu osazeny (uchycení pomocí měděných třmenů). Dále budou vyčištěny a vyspraveny nástřešní žlaby. 
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Malby a nátěry 

Vnitřní stěny místností dotčených stavbou budou kompletně vymalovány. Bude použita malba se zvýšenou 
otěruvzdorností, případně omyvatelná. 

Zárubně nově osazených dveří budou opatřeny nátěrem bílou barvou. Nové okna i dveře budou opatřeny 
příslušným nátěrem přímo z výroby. 

Protipožární úpravy konstrukcí 

 Požární SDK podhledy 
SDK podhled podkroví bude zhotoven s požární odolností EI 30.. Stropní konstrukce pod vestavbou bude 

opatřena požárním obkladem EI30 pro zvýšení odolnosti stropu jako celku na 45min. V chodbě, kde jsou nad 
podhledem instalace, bude použit podhled jako samostatný požární předěl s odolností EI45. Podhled u jižního 
křídla byl proveden v rámci předchozí etapy. Podhled bude zhotoven firmou s patřičným oprávněním 

 Požární obklady 
Viditelné prvky krovu budou opatřeny požárním obkladem nepožární odolnost R30. Bude použit přímý obklad 

deskami RF12,5mm. 

 Utěsnění prostupů 
Prostupy instalací požárně dělícími stěnami a stropy budou utěsněny protipožární ucpávkou, či manžetou, 

požární odolnost dle požární zprávy. Použijí se systémové ucpávky. 

 Požární uzávěry 
Vybrané výplně otvorů budou provedeny v protipožárním provedení. Vzhled požárních i běžných dveří bude 

jednotný. Požární dveře budou řádně označeny (zárubeň i křídlo). 

 Dveře na únikových cestách 
Dveře na únikových cestách budou mít zámek provedeno v souladu ČSN EN 179 - umožní zevnitř otevření i v 
zamčeném stavu, případně budou bez zámku.  

 Hasící přístroje 
Dle PBŘ budou v objektu umístěny hasicí přístroje. 

 
Protipožární úpravy konstrukcí jsou detailně popsány v příloze dokumentace pro stavební povolení B.2.8 – 

Požárně bezpečnostní řešení. 

Klimatizace v 2NP a 3NP 

Vybrané místnosti 2NP a 3NP budou vybaveny klimatizací. V dotčených místnostech budou provedeny 
následující stavební úpravy: 

V místnosti 315 a 218 bude demontován stávající SDK kastlík 400/400, který se nachází v místě osazení 
jednotky. Bude zhotoven prostup pro potrubí chladiva. Pro místnosti 337, 335, 237, 238, 239 bude chladivo 
vedeno komínovým průduchem, pro místnosti 315 a 218 prostupem ve stropu a drážkou ve stěně. Dále bude 
provedeno napojení odvodu kondenzátu do nejbližšího ukončení kanalizace. Bude zhotovena drážka pro potrubí 
odvodu kondenzátu. U umyvadla bude nejprve osekán keramický obklad (1m2 u každého umyvadla). Po 
provedení instalací budou prostupy a drážky zapraveny, obklad doplněn stejným typem. 

Pro krytí klima jednotky bude zhotoven SDK kastlík, jednoduše opláštěný. Do kastlíku 315 a 218 budou 
osazeny revizní dvířka 300/300 a větrací mřížky (ty budou osazeny pouze tehdy, pokud kastlíkem je vedeno 
potrubí medicinálního kyslíku)  

Místnosti budou vymalovány. 

Vnitřní vybavení 

Bude osazena kuchyňská linka – viz výkres 
 

 
        



 
III. ETAPA REKONSTRUKCE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ – LETOVICE – 2. část  
Výpis skladeb  1 

 

 Výpis skladeb 

skladba 1- na schodišti 

PVC povlaková krytina lepená 2-3 mm 

vyrovnávací stěrka (s potřebnou penetrací podkladu) 3 mm 

stávající betonové schody    

skladba 2 – místnosti nad schodištěm 

keramická dlažba  8 mm 

lepící tmel 2 mm 

Anhydridový potěr F4 50 mm 

separační vrstva -  PE folie    

kročejová izolace -polystyrén 40 mm 

železobetonová deska stropu do VSŽ 11001 pozinkovaných plechů 90 mm 

ocelové nosníky stropu z I-profilů (viz statika)  ~140 mm 

zavěšený SDK podhled hladký REI45 12,5 mm 

skladba 3- PVC 

PVC povlaková krytina lepená 2,5 mm 

vyrovnávací stěrka 2 mm 

Anhydridový potěr F4 50 mm 

separační vrstva -  PE folie   

kročejová izolace -polystyrén  40 mm 

železobetonová deska stropu do VSŽ 11001 pozinkovaných plechů 90 mm 

ocelové nosníky stropu z I-profilů (viz statika) 140-300 mm 

ponechaný stávající dřevěný trámový strop včetně omítnutého podhledu, horní 
záklop včetně půdovek (bet. mazaniny) bude vybourán   
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skladba 4- keramická dlažba 

keramická dlažba   8 mm 

lepící tmel 2 mm 

Stěrková hydroizolace 3 mm 

Anhydridový potěr F4 50 mm 

separační vrstva -  PE folie   

kročejová izolace -polystyrén  40 mm 

železobetonová deska stropu do VSŽ 11001 pozinkovaných plechů 90 mm 

ocelové nosníky stropu z I- profilů (viz statika) 140-300 mm 

ponechaný stávající dřevěný trámový strop včetně omítnutého podhledu, horní 
záklop včetně půdovek (bet. mazaniny) bude vybourán   

skladba 13 -  stěna vikýře 

skladba 14  - rovný strop nad podkrovím 

ochranná difúzní fólie   

tepelná izolace – minerální vlna (mezi kleštiny) 180 mm 

parotěsná zábrana    

přídavná tepelná izolace  60 mm 

parotěsná fólie   

sádrokartonový podhled na kovových nosnících s požární odolností EI 30 min. –  12,5 mm 
 
 
 
 
 
 
 

interiér   

sádrokarton  12,5 mm 

nosné CD profily  30 mm 

parotěsná fólie   

minerální vlna mezi hlavní dřevěné sloupky 100/100 a nosníky stěny  100 mm 

impregnované OSB desky 18 mm 

kontaktní zateplovací systém z minerální vaty, tl. izolantu 1000mm s vrchní 
tenkovrstvou stěrkovou omítkou  105 mm 

exteriér   
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skladba 15 - zateplená šikmá střecha 

krytina – cementovláknité šablony  5 mm 

laťování 40 mm 

kontralatě 40 mm 

pojistná podstřešní difúzní hydroizolace    

tepelná izolace – minerální vlna (mezi krokve) 180 mm 

přídavná tepelná izolace  60 mm 

parotěsná fólie   

sádrokartonový podhled na kovových nosnících s požární odolností EI 30  12,5 mm 
 

skladba 16 - střecha + strop nad chodbami 402, 409 

pvc střešní fólie kotvená k bednění 1.5 mm 

podkladní flies 1 mm 

bednění (prkenné bednění max.šířky 140mm nebo adekvátní deskové materiály) 24 mm 

krokve 140 mm 

vzduchová mezera dle spádu   

ochranná difúzní fólie    

tepelná izolace – minerální vlna (na beton) 250 mm 

železobetonová deska stropu do VSŽ 11001 pozinkovaných plechů 90 mm 

ocelové nosníky stropu z I-profilů (viz statika) 140 mm 

sádrokartonový podhled na kovových nosnících s požární odolností EI 30 min. –  12,5 mm 
 

skladba 17 - střecha nezateplená 

krytina – cementovláknité šablony  5 mm 

laťování 40 mm 

kontralatě 40 mm 

pojistná podstřešní difúzní hydroizolace    

Konstrukce krovu 
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