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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Rozvodná soustava: 3+PEN TN-C / 3+N+PE TN-S, stř.50Hz  400V 

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným opatřením – automatické 

odpojení od zdroje a dvojitá nebo zesílená izolace 

U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí je základní ochrana řešena 

samočinným odpojením od zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči.  

Měření odběru fakturační: není řešeno  

Zajištění dodávky el. energie: ve stupni č. 1, celý objekt je zálohován náhradním 

zdrojem. 

Energetická bilance: rekonstrukcí nedojde k navýšení příkonu 

Požárně vyhrazené el. zařízení: stávající, nebudou touto rekonstrukcí dotčeny 

Bezpečnostní vypnutí:  

centrální -  není touto dokumentací řešeno 

lokální - vypnutím hlavního jističe v patrovém rozvaděči 

Prostředí: ve všech vnitřních prostorách objektu prostředí nezvyšuje riziko úrazu el. 

proudem, ani negativně neovlivňuje el. zařízení. Pouze ve sprchových boxech a 

koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701. V těchto prostorách bude 

provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením 

od zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.  

2  ZÁMĚR INVESTORA 

Ve stávajícím objektu provést rekonstrukci elektroinstalace 1. až 6.patra se 

zakomponováním již provedených částí elektroinstalace na soc. zařízeních. 

Osvětlovací tělesa budou v převážné většině opětovně namontována, dodávka 

nových svítidel v počtu a provedení bude řešena přímo s investorem během stavby. 

Je požadováno zachování stávající elektroinstalace na chodbách a 

schodištích. Rovněž napájení stávajících patrových rozvaděčů bude ponecháno. 

Předpokládá se rozdělení rekonstrukce na etapy po jednotlivých podlažích. 
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3 PODKLADY A ROZSAH 

Jako výchozí podklad pro vypracování realizačního projektu byly použity 

stavební výkresy nového stavu, prohlídka stavby, informace odpovědného 

pracovníka  v oboru elektro a požadavky investora. 

3.1 PROJEKT ŘEŠÍ: 

➢ Demontáž stávající instalace v dotčených prostorách ubytovací části 

➢ Osazení nových patrových rozvaděčů na jednotlivých podlažích 

➢ Novou elektroinstalaci v upravovaných místnostech 

➢ Doplnění stávajících pokojových rozvodnic  

➢ Osazení nových pokojových rozvodnic v místnostech kde byly ponechány 

původní 

➢ Kompletní výměna přístrojové náplně stávajících patrových rozvaděčů 

3.2 PŘEDMĚTEM PROJEKTU NENÍ: 

➢ Světelná a zásuvková instalace na chodbách a schodištích 

➢ Elektroinstlace v rekonstruovaných soc. zařízeních 

➢ Měření odběru 

➢ Slaboproudé rozvody, datová síť, EPS, EZS  

➢ Stoupací vedení od hlavního rozvaděče 

➢ Jímací a zemnící soustava 

4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Elektroinstalace objektu byla v rámci nově vybudovaných soc. zařízení na 

pokojích částečně zrekonstruována, provedena v soustavě TN-S, byly osazeny nové 

rozvodnice vybavené proudovými chrániči. V pokojích byla ponechána 

elektroinstalace původní v soustavě TN-C. Napájení těchto rozvodnice z patrových 

rozvaděčů bylo ponecháno původní. LED svítidla v pokojích byla nově osazena, 

v rekonstrukcí nedotčených místnostech byla svítidla ponechána původní.   

Na chodbách je původní podhled, jež neumožňuje skryté vedení vodičů bez 

jeho kompletní demontáže. Nosné stěny v objektu jsou monolitické, vnitřní příčky ze 

sádrokartonu. Postupnými změnami v elektroinstalaci a instalací slaboproudých 

rozvodů byla kabeláž vedena převážně po povrchu v instalačních lištách. 
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5 NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 CHODBY 

Stávající patrové rozvaděče budou kompletně přezbrojeny na nové jistící 

prvky. Bude zde osazena přepěťová ochrana třídy T1 a T2.Paprskové napájení 

z hlavního rozvaděče v suterény bude ponecháno. V souběhu s těmito kabely je 

nutno nově položit zemnící vodič pro napojení bodů rozdělení PEN na N+PE 

v jednotlivých patrech.  

V rozvaděčích budou připraveny jistící prvky pro napojení ponechávaných 

obvodů v soustavě TN-C a pro napojení nových obvodů v soustavě TN-S. Budou zde 

připraveny rezervní jističe pro případné napojení nové elektroinstalace na chodbách 

provedené v soustavě TN-S. 

Světelné a zásuvkové rozvody na chodbách budou ponechány, dle požadavku 

uživatele zde budou navíc osazeny nové zásuvky napojené na nové obvody. 

Nové kabely pro paprskové napojení pokojových rozvaděčů budou vedeny 

pod stropem v instalačních plastových žlabech. 

5.2 ELEKTROINSTALACE V POKOJÍCH 

Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci pokojů, světelné a 

zásuvkové rozvody. Tyto budou napojeny ze stávajících pokojových rozvodnic, kde je 

nutno doplnit příslušné jistící prvky. V pokojích osazena LED stropní svítidla 

ovládaná ručně vypínači u vstupů. V některých podlažích již proběhla výměna 

původního osvětlení za LED svítidla. V těchto případech bude provedena demontáž 

a opětná montáž svítidel. V místnostech s původním osvětlením budou osazována 

nová svítidla. Počty nových svítidel a jejich typy budou upřesněny a odsouhlaseny 

investorem během realizace.  

Tato svítidla nejsou v rozpočtu této projektové dokumentace zahrnuta. 

Nově instalované zásuvky budou osazeny ve výši 1,3m. Jsou požadovány 3 

zásuvky u každé postele a po dvou zásuvkách na protější stěně. U vstupních dveří 

bude instalována jedna úklidová zásuvka. 

Nově bude provedeno napojení a ovládání okenních žaluzií. Nové rozvody 

budou ve vertikálních trasách vedeny skrytě v sádrokartonových příčkách v ostatních 

trasách, kde nebude technicky proveditelné skryté uložení, budou vodiče vedeny 

v instalačních lištách. 
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5.3 KUCHYŇKY, OŠETŘOVNY, JÍDELNY 

 V těchto místnostech osazeny nové pokojové rozvaděče, bude provedena 

nová elektroinstalace. 

5.4 PROVEDENÍ ROZVODŮ 

Rozvody budou provedeny měděnými vodiči vedenými maximální možné míře 

skrytě nad podhledy, pod omítkou a v SDK stěnách. Pouze tam, kde to nebude 

technicky možné se použijí instalační lišty. 

6 ZÁVĚR 

Před započetím prací musí být s uživatelem dohodnut přesný harmonogram 

prováděných prací s ohledem na provoz objektu. Práce budou probíhat za provozu 

objektu, musí být přijata veškerá opatření, jež zabrání vzniku mimořádné události i 

s ohledem na věk ubytovaných klientů. 

Vzhledem k tomu, že se jedné o elektroinstalaci ve stávajícího prostorách 

s původní a částečně doplňovanou elektroinstalací instalací bez  dokumentace, 

mohou se během realizace objevit skutečnosti nezachycené v této projektové 

dokumentaci. V případě, že by tyto skutečnosti vyžadovaly jiné řešení a tím i zvýšení 

investičních nákladů nebo prodloužení doby realizace, musí být o tomto bezodkladně 

informován investor.  

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat 

zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům 

nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným 

předpisům a normám. 

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny 

EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a 

předpokládanému použití. 

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající 

pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 – 

„Obsluha a práce na elektrických zařízeních- část 1: obecné požadavky“ a vyhlášky 

50/78 Sb. 

Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků 

platných ČSN a souvisejících předpisů. 
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Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení 

výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 – „Elektrické instalace nízkého napětí – část 

6:revize“ 

 Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení 

a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve 

smyslu doporučení ČES k ČSN 33 1310 ed.2 „Bezpečnostní požadavky na elektrické 

instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace“ 

zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení. 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu 

výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem 

provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby 

povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. 

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, 

papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na 

základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady. 

6.2 BEZPEČNOST PRÁCE 

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro 

montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, 

vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, 

směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem 

odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak 

ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební 

činností a práce ve výškách.  

Brno, září 2024 

 Vypracoval:Ing.Zdeněk Illek 


