

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Rekonstrukce svislé kanalizace a sociálních zařízení 1 etapa sekce
obchodu a služeb budovy Charbulova“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce svislé kanalizace a sociálních zázemí 1 etapa sekce obchodu a služeb budovy Charbulova
Zadavatel zakázky:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Sídlo:	Charbulova 106, 618 00 Brno
IČO:	60552255
Statutární zástupce:	RNDr. Jana Marková, ředitelka
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ
Zástupce zadavatele (dle § 43 ZZVZ):	Plus Tender, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Čl. I.

Zadavatel při kontrole soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zjistil špatné zavzorcování soupisu (do celkové ceny se nezahrnovaly veškeré položky).

Aby zadavatel předešel případným nejasnostem ve vztahu k nabídkové ceně, poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, upravený soupis stavebních prací dodávek a služeb, který je již zavzorcován správně a účastníci jsou povinni jej předložit do své nabídky.

Čl. II.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena **do 10. 6. 2025 do 10:00**.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří:

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ze dne 4.6.

V Brně dne 4. 6. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele