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3.1.1.1  (24.3.43.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.a Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS)

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.b Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

6 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

9 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 KPL 1,000 ---------- ----------

10 00017.R Havarijní plán KPL 1,000 ---------- ----------

11 00018.R Povodňový plán KPL 1,000 ---------- ----------

12 00019.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

13 00020.R Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora - označení stavby. Zahrnuje naložení DZ ze skladu
investora, montáž, demontáž a dovoz zpět na sklad investora

14 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.
Včetně povolení k uzavírkám a projednání s dotčenými orgány.
Včetně stanovení dočasného dopravního značení.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění ochrany inženýrských sítí

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22010 - II/425 Židlochovice, OK (SÚS)

Objekt: SO 101.1 - Okružní křižovatka

Rozpočet: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Okružní křižovatka ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 957,178 ---------- ----------

Poplatek za zeminu a kamení.

"`Viz pol. č. 123735, 2,0 t/m3`"469,301*2,0 -37,167*2,0 = 864,268 [A]

"`Viz pol. č. 132735, 2,0 t/m3`"56,8*2,0-28,72*2,0 = 56,160 [B]

"`Viz pol. č. 133735, 2,0 t/m3` "31,875*2,0 = 63,750 [C]

"`Viz pol. č. 17411, 2,0 t/m3, odečet materiálu co bude použit na zpětný zásyp` "(13,5*2,0) = 27,000 [D]

Celkové množství    A+B+C-D = 957,178

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 123,524 ---------- ----------

Poplatek za beton.

"`Viz pol. č. 113185, dlažba, 2,3 t/m3` "58,926*2,3-(30,714+1,206+0,198+3,3)*2,3 = 54,068 [A]

"`Viz pol. č. 113524, obrubník a lože, 2,3 t/m3` "334,7*0,08*2,3-(1,9+12,2+12,4)*0,08*2,3 = 56,709 [B]

"`Viz pol. č. 113544, přídlažba a lože, 2,3 t/m3` "52,2*0,06*2,3 = 7,204 [C]

"`Viz pol. č. 113554, lože jednořádku, 2,3 t/m3` "78,8*0,01*2,3-12,3*0,01*2,3 = 1,530 [D]

"`Viz pol. č. 113564, lože dvouřádku, 2,3 t/m3`" 32,8*0,03*2,3 = 2,263 [E]

"`Viz pol. č. 96687, vpust, 2,3 t/m3` "5*0,35 = 1,750 [F]

Celkové množství     = 123,524

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,720 ---------- ----------

drn

pol. 11130:    (98,6*0,1)*2,0 = 19,720 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 98,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"`Sejmutí drnu` 6,3+15,9+49,3+18,5+8,6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 20,120 ---------- ----------

Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení

(192,8+13,0+21,1)*0,1-2,57 = 20,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 23,508 ---------- ----------

Odvozná vzálenost v režii zhotovitele.

"`20x20"` (67,1+4,8+38,2)*0,06-1,206 = 5,400 [A]

"`30x40"` (295,2+8,1+111,1+249,2)*0,06-30,714 = 9,102 [B]

"`vlnky` "(81,2+55,0)*0,06-3,3 = 4,872 [C]

"`20x10`" (1,4+1,4+4,6+4,7)*0,06 = 0,726 [D]

"`Ička"` (28,4+2,0+5,3)*0,06 = 2,142 [E]

"`reliéfní dlažba"` (3,5+5,6+7,4+3,9+4,0)*0,06-0,198 = 1,266 [F]

Celkové množství     = 23,508

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 308,200 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Silniční obrubník"` 42,1+27,5+31,1+40,4+6,8+4+4+1,6+1,6+4,1+4,1+3,4+3,4+12,2-12,2 = 174,100 [A]

"`Chodníkový obrubník" 24,3+5,0+20,0+6,1+1,1+2,8+12,4-1,9-12,4 = 57,400 [B]

"`obrubník ke kruhovým objezdům u ostrůvku" 39,6+4,7+6,4+13,0+13,0 = 76,700 [C]

Celkové množství     = 308,200
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 170,126 ---------- ----------

(308,2*0,08*2,3)*3 = 170,126 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 52,200 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Betonová přídlažba` 20,4+19,6+12,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 21,611 ---------- ----------

(52,2*0,06*2,3)*3 = 21,611 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM M 58,400 ---------- ----------

Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení.
Odvoz betonového lože na skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"`Žulový jednořádek"` 14,3+18,2+25,9+12,3-12,3 = 58,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 11355B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA tkm 7,592 ---------- ----------

odvoz kostek na skládku na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení
dalších 5 km

(58,4*0,1*0,1*2,6)*5 = 7,592 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 32,800 ---------- ----------

Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení.
Odvoz betonového lože na skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Žulový dvouřádek` 13,5+19,3"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

14 11356B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA tkm 8,528 ---------- ----------

Odvoz kostek na skládku SÚS Popovice, včetně očištění a zvážení
dalších 5 km

(2*32,8*0,1*0,1*2,6)*5 = 8,528 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 192,779 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"`Frézování v tl. 11 cm` 1374,2*0,11"

"`Frézování po osazení obrubníku před mostem` (4,1+6,2)*0,04+(2,1+3,1)*0,07"

"`Frézování celého souvrství, předpokládaná tloušťka 17 cm` (22,7+26,9+159,5+13,4+7,5+4,8*0,8+8,0*0,8)*0,17"

"Součet 192,779"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

16 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 432,134 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Odkopávky pod dlažbu, včetně odstranění lože u předláždění` "

3,2*0,19+0,8*0,19+106,9*0,19+7,7*0,19+67,5*0,19+19,3*0,15+360,8*0,04+82,4*0,04+7,0*0,04+7,7*0,04+
8,7*0,19+293,3*0,04+46,0*0,19+8,0*0,19+54,4*0,19+79,0*0,04-(2,4+8,0)*0,19-(2,4+52,1)*0,19-(554,6+61,3+5,0)
*0,04 = 56,544 [B]

"`Odkopávky pod dlažbu ostrůvku"` 11,0*0,29+41,4*0,29+11,1*0,29 = 18,415 [D]

"`Odkopávky prstenec a nároží`" (99,9+17,9)*0,52 = 61,256 [E]

"`Odkopávky prstenec a nároží - výměna aktivní zóny"` (99,9+17,9)*1,2*0,4 = 56,544 [F]

"`Odkopávky na větvi náměstí`" (48,7+46,0)*1,1*0,37 = 38,543 [G]

"`Odkopávky na větvi náměstí - výměna aktivní zóny`" (48,7+46,0)*1,2*0,4 = 45,456 [H]

"`Odkopávky pro rozšíření komunikace`" (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,5 = 86,320 [I]

"`Odkopávky pro rozšíření komunikace - výměna aktivní zóny`" (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,4 = 69,056 [J]

Celkové množství     = 432,134
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 28,080 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Hloubení přípojek od vpustí, průměrná hloubka 1,3 m, šířka 0,8 m"` 27*1,3*0,8 = 28,080 [A]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 133735 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 31,875 ---------- ----------

Část materiálu bude použita na zpěřný zásyp v položce 17411. Včetně odvozu na dočasnou skládku, zřízení
skládky v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost přebytečného materiálu v režii zhotovitele.

"`Odkopávky kolem rušených vpustí` 4*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5)"

"`Odkopávky kolem výměny vpustí` 1*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5)"

"`Odkopávky pro nové vpusti` 5*(1,5*1,5*1,5)"

"Součet 31,875"
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 492,089 ---------- ----------

13,5 m3 uloženo na mezzideponii pro zpětný zásyp, zbytek uložen na skládku

z pol. 123735:    432,134 = 432,134 [A]

z pol. 132735:    28,080 = 28,080 [B]

z pol. 133735:    31,875 = 31,875 [C]

Celkové množství     = 492,089
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,500 ---------- ----------

"`Zásyp šachet pro zrušených vpustích` 4*(1,5*1,5*1,5)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,080 ---------- ----------

"`Obsyp vyměněné vpusti`" 1*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5) = 3,000 [A]

"`Obsyp nových vpustí"` 5*(1,5*1,5*1,5-0,5*0,5*1,5) = 15,000 [B]

"`Podsyp, obsyp a zásyp přípojek vpustí`" 28,080 = 28,080 [C]

Celkové množství     = 46,080



AspeEsticon
Strana 11 z 32

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 405,000 ---------- ----------

"405"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

23 18230A ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ M3 14,250 ---------- ----------

Rozprostření ornice pro středový ostrůvek pro dosažení požadované výšky

47,5*0,3 = 14,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu ornice
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

24 18231A ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M M2 68,700 ---------- ----------

rozprostření nakupované ornice:    12,1+6,2+7,5+18,5+8,3+16,1 = 68,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu ornice
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Zakládání ----------

25 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 171,056 ---------- ----------

"`výměna aktivní zóny pod prstenec a nároží, součinitel rozšíření 1,2, tl. 0,4 m` (99,9+17,9)*1,2*0,4"

"`Výměna aktivní zóny pod novou konstrukci, součinitel rozšíření 1,3, tl. 0,4 m` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3*0,4"

"`Výměna aktivní zóny pod větví náměstí,součinitel rozšíření 1,2, tl. 0,4 m` (48,7+46,0)*1,2*0,4"

"Součet 171,056"

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,900 ---------- ----------

"`Lože pod vpusti` 6*(1*1*0,15)"
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 40,200 ---------- ----------

"`Kačírek na dopravní ostrůvěk na větvi I` 40,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace pozemní ----------

28 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 176,240 ---------- ----------

"`SC 8/10, 170 mm, plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,25 je součinitel rozšíření z důvodu
odskoků vrstev`(18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,25"

"`Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"

"Součet 176,24"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

29 56145G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 250MM M2 117,800 ---------- ----------

"`SC 8/10 tl. 210 mm, prstenec a nároží` 99,9+17,9"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 511,410 ---------- ----------

"`Pod dlažbu chodníku"` 106,9+53,3+12,8+46,0+52,1+3,2+8,0+0,8+7,7+3,6+2,9 + 6,5+8,7+2,4+30-(8,0+2,4)-
(52,1+2,4) = 280,000 [A]

"`Větev náměstí`" 48,7+46,0 = 94,700 [C]

"`Větev náměstí, spodní vrstva, součinitel příčného rozšíření 1,3"` (48,7+46,0)*1,3 = 123,110 [D]

"`Po překopech pro inženýrské sítě"` 17,0*0,8 = 13,600 [E]

Celkové množství     = 511,410

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 147,250 ---------- ----------

"`Prstenec a nároží, součinitel příčního rozšíření 1,25` "(99,9+17,9)*1,25 = 147,250 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 262,160 ---------- ----------

"`plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,4 je součinitel rozšíření vrstev` (18,9+89,4+7,1+5,8+
11,6)*1,4"

"`Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8,0+3,0)*0,8"

"`Pod dlažbů ostrůvku větev I a III` 41,4+5,9+5,9+5,2+5,2"

"Součet 262,16"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 9,700 ---------- ----------

"` U větve I` 9,7"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

34 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 277,580 ---------- ----------

"`Plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků vrstev, na
SC` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3 "

"`Větev náměstí` 48,7+46,0"

"`Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"

"Součet 277,58"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 735,780 ---------- ----------

"`0,3kg/m2, pod vrstvu SMA` 4,1+6,2 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"

"`0,3 kg/m2, plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu odskoků
vrstev, na ACP`(18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3"

"`Větev náměstí, 0,3 kg/m2 pod vrstvu SMA` 48,7+46,0"

"`Větev náměstí, 0,3 kg/m2, pod vrstvu ACL` 48,7+46,0"

"`Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"

"Součet 1735,78"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

36 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 625,740 ---------- ----------

"`0,6kg/m2 na odfrézovaný povrch` 2,1+3,1 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"

"`0,6kg/m2 na infiltrační postřik` (18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3"

"`Větev náměstí, 0,6kg/m2, na infiltrační postřik` 48,7+46,0"

"Součet 1625,74"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

37 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 453,100 ---------- ----------

"`ACL 16S PMB, 70 mm` 2,1+3,1 + 143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"

"`Větev náměstí, ACL 16S PMB, 70 mm` 48,7+46,0"

"Součet 1453,1"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 277,580 ---------- ----------

"`ACP 16S, 60 mm, plocha měřena mezi stávajícím a novým obrubníkem, 1,3 je součinitel rozšíření z důvodu
odskoků vrstev`(18,9+89,4+7,1+5,8+11,6)*1,3 "

"`Větev náměstí, ACP 16S, 60 mm` 48,7+46,0"

"`Po překopech pro inženýrské sítě` (4,8+8)*0,8"

"Součet 277,58"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 1 458,200 ---------- ----------

"`SMA 11S PMB, 40 mm` 4,1+6,2+143,6+170,0+475,0+61,9+112,3+390,4"

"`větev náměstí, SMA 11S PMB, 40 mm` 48,7+46,0"

"Součet 1458,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 57B20 ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU M2 21,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Barevná úprava stávajícího asfaltového povrchu pro zvýraznění prostoru pro cyklisty.

"11,0+10,0"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úprava stávající vozovky předepsaným způsobem
Položka nezahrnuje:
- x

41 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 117,800 ---------- ----------

"`Prstenec a nároží` 99,9+17,9"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 381,600 ---------- ----------

"`Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hran)"` 106,9+53,3+12,8+46,0+52,1+346,7+77,2+293,3-554,6-52,1 =
381,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 53,200 ---------- ----------

"`Dlažba 20x10 na dopravním ostrůvku větev III` 41,4"

"`Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hra) na ostrůvku větev III` 5,9"

"`Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hra) na ostrůvku větev I` 5,9"

"Součet 53,2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,200 ---------- ----------

"`Dlažba 20x20 bez fazet (zkosených hran), červená, ,,nájezdy´´ pro cyklisty"` 3,2+8,0-8,0 = 3,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 61,500 ---------- ----------

"`Reliéfní dlažba 20x10"` 7,7+6,4+4,9+7,0+7,7+0,8+7,7+3,6+2,9 + 6,5+8,7+2,4-2,4-2,4 = 61,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 10,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Reliéfní dlažba na dopravním ostrůvku větev III` 5,2"

"`Reliéfní dlažba na dopravním ostrůvku větev I` 5,2"

"Součet 10,4"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 9,200 ---------- ----------

"`Předláždění na větvi na náměstí`" 14,2-5,0 = 9,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

48 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 3,500 ---------- ----------

"`Předláždění části dlažby u sjezdu k hasičské zbrojnici"` 3,5 = 3,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Trubní vedení ----------

49 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 27,000 ---------- ----------

Včetně napojení do stávajících přípojek.

"`napojení vpustí, půdorysná délka, součinitel sklonu, kolen atd. 1,2` (1,7+10,5+0,9+5,2+4,2)*1,2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

50 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 1,000 ---------- ----------

Specifikace bude upřesněna při stavbě městem Židlochovice.

"`Výstavba nové šachty pro máj, včetně odkopávek, osazení, materiálu atd.` 1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo
betonu)
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
- očištění a ošetření úložných ploch
- izolační nátěry proti zemní vlhkosti
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ---------- ----------

"6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 7,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Výšková úprava dle nového povrchu`"

"`Šachty`" 14-8 = 6,000 [B]

"`Hydrany, šoupata atd." 9-8 = 1,000 [C]

Celkové množství     = 7,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

53 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 43,300 ---------- ----------

Odvoz a lkvidace v režii zhotovitele.

"20,5+15,2+7,6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

54 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 55,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev I`"

"`A19, na stávající sloupky` 2"

"`IP7, na stávající semafor` 1"

"`IP7, na stávající sloupek` 1"

"`P4, C1` 2"

"`C7a,C7b,E13,E13` 4"

"`IS3c,IS3c` 2"

"`Větev II`"

"`IS20, na stávající sloupek` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 4"

"`IP6,IP7` 2"

"`P4, C1` 2"

"`C4` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 4"

"`IP6,IP7` 2"

"`IS5` 1"

"`Větev III`"

"`A19, na stávající sloupek` 1"

"`C4a` 1"

"`IP7, na stávající sloupěk` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 4"

"`IS3c,IS3c` 2"

"`P4,C1` 2"

"`IS20` 1"

"`C7a,E13` 2"

"`B4,E14, na stožár VO` 2"

"`IP6,IP7` 2"

"`Větev IV`"

"`C7a,C7b,E13,E13` 4"

"`P4,C1, na stožár VO` 2"

"`IP20a, na stožár VO`1"

"`IS3c, na stožár VO` 1"

"Součet 55"



AspeEsticon
Strana 24 z 32

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

55 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 ---------- ----------

"`Větev II`"

"`opětovná montáž B12,E13,B28,E13` 4"

"`Větev III`"

"`Opětovná montáž IS22, IS24 na stožár VO` 7"

"`Opětovná montáž C9a` 1"

"Součet 12"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

56 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 45,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev I`"

"`IS3c, IS24bl, IS3a, IS3a, ze stožáru VO` 4"

"`IS9c, ze stožáru VO` 1"

"`P2` 1"

"`C4a na plastovém podstavci` 1"

"`Větev II`"

"`IP19 na stožáru VO` 1"

"`IS20 a IS21b, na stožáru VO` 2"

"`P4` 1"

"`Dočasná demontáž značek ze sloupku B12,E13,B28,E13` 4"

"`Větev III`"

"`IS3a,IS3a,IS3b, IS24bp` 4"

"`IS9c, na stožáru VO` 1"

"`P2, na stožáru VO` 1"

"`C9b, IS19c` 2"

"`B4,E5,E14, na stožáru VO` 3"

"`DOčasná demontáž IS22, IS24 ze stožáru VO` 7"

"`Větev IV`"

"`P3, na stožáru VO` 1"

"`IS24b, IS3b, IS3c, IS3c, na stožáru VO` 4"

"`IP19, na stožáru VO` 1"

"`B4,E5,E14,E7b, na stožáru VO` 4"

"`P4, na stožáru VO` 1"

"`Dočasná demontáž C9a` 1"

"Součet 45"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

57 914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT NA PORTÁL M2 12,000 ---------- ----------

"`Předpokládaná velikost 2x2 m, velikost bude upřesněna v realizační dokumentaci, 3ks IS9b`3*(2*2)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- upevňovací materiál
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)
Položka nezahrnuje:
- x

58 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

"`Větev II`"

"`P4` 1"

"`B12,E13,B28,E13` 1"

"Součet 2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 19,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev I`"

"`P4, C1` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 1"

"`IS3c,IS3c` 1"

"`Větev II`"

"`B12,E13,B28,E13` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 1"

"`IP6,IP7` 1"

"`P4,C1` 1"

"`C4` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 1"

"`IP6,IP7` 1"

"`IS5` 1"

"`Větev III`"

"`C4a` 1"

"`C7a,C7b,E13,E13` 1"

"`IS3c,IS3c` 1"

"`P4,C1` 1"

"`IS20` 1"

"`C9a` 1"

"`IP6,IP7` 1"

"`Větev IV`"

"`C7a,C7b,E13,E13` 1"

"Součet 19"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev 1`"

"`P2` 1"

"`B28,E13,B12,E13` 1"

"`Větev III`"

"`IS3a,IS3a,IS3b,IS24bp` 2"

"`C9b, IS19c` 1"

"`C9a` 1"

"Součet 6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

61 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

"`Kompletní konstrukce pro 3ks značky IS9b` 3"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 128,309 ---------- ----------

První fáze značení.

"`viz pol. č. 915211 a pol. č. 915221` 61,800+66,509"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 61,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev I`"

"`V8c` 18,0"

"`Větev II`"

"`V8c` 14,0"

"`V20` 3*1,0"

"`V9a` 0,4"

"`Piktogram kola na chodníku` 0,4"

"`Větev III`"

"`V8c` 18,0"

"`Větev IV`"

"`V13a` 4,5+1,5"

"`Piktogram kola` 4*0,4"

"`V9a` 1*0,4"

"Součet 61,8"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

64 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 80,569 ---------- ----------

"`Odstranění VDZ na mostě` 76,0*0,25+48*0,125+25*0,67*0,125+15*0,5*0,125+13,0*0,5*0,125+72,0*0,125+
74,0*0,25+7,5*0,5+7,0+6*1,2"

"`Odstranění VDZ na náměstí` 16,5*0,125+14,5*0,125+2*1,2"

"Součet 80,569"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)
- odklizení vzniklé suti
Položka nezahrnuje:
- x

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 66,509 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Větev I` "

"`V4 (0,125)` (45,5+45,5+7,5+7,0)*0,125"

"`Větev II`"

"`V4 (0,125)` (5,6+7,5+7,5)*0,125"

"`Větev III`"

"`V4 (0,125)` (40,2+9,1+9,2)*0,125"

"`Větev IV`"

"`V2b (1,5/1,5/0,25)` 6,8*0,5*0,25"

"`V2b (3/1,5/0,25)` (81,3/4,5*3)*0,25"

"`V4 (0,125)` (8,8+8,8+4,7+4,5)*0,125"

"`V2b (3/1,5/0,125)` (10,3/4,5*3)*0,125"

"`V1a (0,125)` 74,6*0,125"

"`Okružní křižovatka`"

"`V4 (0,25)` (3,0+2,2+3,8+10,2+1,7+2,3+1,4+3,3)*0,25"

"`V2b (1,5/1,5/0,25)` (9,0+9,9+6,3+9,2+9,3+9,1+15,4)/3*1,5*0,25"

"Součet 66,508"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 54,800 ---------- ----------

5,1+15,9+1,1+2,5+1,7+2,8+5,0+6,2+0,8+3,2+11,7+3,5+11,4-4,7-11,4 = 54,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 262,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`Snížený betonový obrubník" 4,0+5,0+6,7+5,0+5,0+5,0+5,0+1,7+5,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0-4,0-4,0 = 58,400 [A]

"`Přechodový obrubník levý`" 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0-1,0-1,0 = 10,000 [B]

"`Přechodový obrubník pravý" 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0-1,0 = 9,000 [C]

"`Silniční obrubník přímý`  "

1,0+3,2+2,1+10,4+1,0+3,2+15,8+8,9+2,5+1,0+4,2+0,8+7,2+9,4+1,0+2,3+5,4+5,4+0,8+1,0+5,6+1,0+1,0+1,0+1,1+
1,1+1,0+12,0+1,0+4,6+1,0+27,1 = 144,100 [E]

5,7+7,5+10,3+7,7+9,8-4,8-6,3 = 29,900 [F]

"`Silniční obrubník R0,5"` 0,9+0,9 = 1,800 [G]

"`Silniční obrubník R1" 1,6+1,6 = 3,200 [H]

"`Silniční obrubník R2`"1,6 = 1,600 [I]

"`Silniční obrubník R5`"1,2+3,5 = 4,700 [J]

Celkové množství     = 262,700

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

68 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 155,500 ---------- ----------

"45,9+3,0+14,8+3,6+2,5+3,6+14,7+2,5+2,1+6,5+0,7+0,4+0,9+0,6+6,1+1,3+0,3+6,0+1,5+0,5+1,7+5,0+0,3+2,5+
2,5+3,8+9,2+13,0"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

69 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M 3,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

"3,0"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Odvoz betonových skruží na skládku. Odvoz a likvidace mříže v režii
zhotovitele.

"5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

71 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

"`Výbourání šachty pro máj` 1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

72 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH KUS 12,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. V případě zájmu města bude odvezeno na jeho skládku.

"`betonové sloupky` 12"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)


