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      a)  popis a charakterist iky  stavby a objektů technických a  technologických 
zařízení  a je j ich užívání ,  

Předmětem záměru je odstranění zbývajících částí stávajícího hřiště s běžeckým oválem a vybudování 

nového sportoviště včetně navazujících zpevněných ploch. 

Součástí stavebních úprav budou i úpravy terénní. Nově bude také provedena náhradní výsadba stromů, 

jakožto náhrada za kácený strom. Tato výsadba bude provedena mimo tento stavební záměr, a to v areálů 

školy na náklady investora. 

Současný stav hřiště neodpovídá požadavkům pro kvalitní a bezpečné užívání, stávající plochy a 

vybavení hřiště jsou na hranici životnosti. 

Nový návrh zachovává poměry v dané lokalitě, nezvyšuje nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  

Před začátkem navrhované realizace hřiště je nutné provést nezbytné bourací práce stávajících prvků 

(betonových obrubníků). 

      b)  charakter ist ika území a  stavebního pozemku, dosavadní využit í  a 
zastavěnost území,  poloha vzhledem k záplavovému území,  
poddolovanému území apod.,  řešení ochrany před povodní,  způsob 
zaj ištění  vodního dí la pro převod povodně apod.,  

Stavba se nachází v zóně občanské vybavenosti zastavěné stavbami plnícími funkci vzdělávání a 

tělovýchovy. 

Stavební úpravy budou prováděny na parcelním čísle 787/42 v obci Blansko. Jedná se o pozemek ve 

vlastnictví Jihomoravského kraje, který má svěřeno k hospodaření Gymnázium Blansko. Stavba bude 

provedena výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.  

Stavební pozemek se nachází v centrální části obce, u ulice B. Němcové. V areálu hřiště se také nachází 

budova Čajovny a klubu Ulita na p.č. 1468. Oplocení a přístup je pro obě parcely společný.  

Stávající hřiště je v dezolátním stavu. Povrch je neudržován a v současnosti je tvořen pouze trávníkem. 

Z původních ploch v současnosti zbyly pouze ohraničující obrubníky. Celkový stav není vhodný pro 

bezpečné a pohodlné využívání. Všechny stávající konstrukce budou odstraněny a místo nich bude 

vybudováno zcela nové multifunkční sportoviště. 

Terén je v zájmovém prostoru rovinatý, nadmořská výška se v prostoru stavebních úprav pohybuje okolo 

299,50 m n.m. Dopravní napojení zůstává beze změn. 

Území se nenachází v blízkosti záplavového, poddolovaného ani jiného území. 

Celková plocha pozemku je 3 383 m2  

Zastavěná plocha objektu: 2 313,3 m2 

 

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY  
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      c)  soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru,  
informace o tom, zda a  v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Podmínky dotčených orgánů státní správy budou projektem respektovány v plném rozsahu.  

Jedná se zejména o tato závazná stanoviska: 

•  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 14368/2025/BK/HDM ze 

dne 24.03.2025. 

1.  Ke kolaudaci bude předložen laboratorní rozbor vody prokazující jakost pitné vody v rozsahu 

kráceného rozboru dle § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 3, § 4 

odst.7 písm. a) a odst. 8 a přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., odběr vzorku pitné vody a jeho 

laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti 

laboratoře nebo u držitele autorizace s označením přesného místa odběru (pítko). Výsledky rozboru vody 

budou předloženy KHS JmK k posouzení.  

2.  Ke kolaudaci bude předložen doklad o tom, že při realizaci předmětné stavby byly použity výrobky 

splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb.  

3.  Ke kolaudaci bude předložen doklad o zdravotní nezávadnosti výrobků použitých na sportovní 

povrch. Sportovní povrch, který bude vyroben z pryžového materiálu, musí splňovat zdravotní 

nezávadnost použitých materiálů pro výstavbu ploch a zařízení hracích ploch – doklad o zdravotní 

nezávadnosti výrobků dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 

18.prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky (REACH), ve znění pozdějších předpisů (zejména nové nařízení Komise 

(EU) 2021/1199, kterým se mění příloha XVII ) a dále ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště 

– Část 1 – 4.1.6. 

• Městský úřad Blansko – DOSS, Odbor životního prostředí, č.j. R/2025/49896/5 ze dne 30.04.2025. 

1.  Dřeviny, pro které není vydáno povolení ke kácení jako součást tohoto stanoviska, budou 

zachovány a chráněny podle ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny. Při realizaci záměru je 

třeba dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

2.  Pokácení 1 ks lípy malolisté –Tilia cordata (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí – 180 cm), 

rostoucí na pozemku parc.č. 787/42 v k.ú. Blansko bude provedeno po nabytí právní moci povolovacího 

aktu stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to bezprostředně před zahájením stavebních prací na 

akci „Multifunkční sportoviště gymnázia Blansko“ na pozemku parc. č. 787/42 v k.ú. Blansko (viz příloha 

č.1 - situační výkres kácení). Pokud bude nezbytné kácet ve vegetačním období (1.4. – 30.9.), budou z 

důvodů zákonné ochrany volně žijících ptáků dodržena ustanovení § 5a, § 5b zákona (případný 

ornitologický posudek bude vyhotoven nanejvýš dva dny před samotným kácením dřevin).  

3. Městskému úřadu Blansko, odboru životního prostředí, bude předem písemně oznámen termín 

zahájení kácení. 

4.  Orgán ochrany přírody ukládá žadateli provedení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny, která proběhne nejpozději do kolaudace stavby:  
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1 ks Jeřáb muk (Sorbus aria magnifica) a 2 ks Třešeň ptačí (Prunus avium ´Plena´) na pozemku 

parc. č. 786/5 v k.ú. Blansko, jedná se o pozemek určených pro náhradní výsadbu ve vlastnictví 

žadatele. Při výsadbách budou mimo jiné dodrženy následující základní zásady: - výsadba bude 

provedena ve vhodném ročním období a sadbový materiál bude volen tak, aby byl minimalizován 

úhyn v prvních letech po výsadbě (velikost sazenic stromů min. obvodu 10 – 12 cm) - výsadba 

bude ošetřena proti okusu a zarůstání - sazenice je nutno zajistit vyvazovacím kůlem a doplnit k 

nim vhodné hnojivo a mulčovací kůru.  

5.  Povinná péče o výsadbu se stanovuje na dobu 5 let včetně náhrady v případě úhynu 

dřevin.  

6.  Výsadba dřevin bude provedena v souladu s ČSN 839021 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 

7. Po provedení záměru zašle stavebník do 15 dnů správnímu orgánu, který vydal jednotné 

environmentální stanovisko, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, 

využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu 

s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími 

produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto 

zákonem a hierarchií odpadového hospodářství 

8. Doklady o předání odpadů do zařízení určeného k nakládání s odpady budou doloženy 

pro množství a druhy odpadů a pro způsoby nakládání s nimi, jak jsou uvedeny v posuzované 

dokumentaci 

9.  Budou doloženy doklady vystavené provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z 

provedení záměru od jejich původce, které budou navíc obsahovat uvedení stavby/záměru 

(název dle PD), ze které odpady pochází 

Zhotovitel je povinen dodržovat a plnit veškeré podmínky stanovené ve výše zmíněném 

stanovisku.  

      d)  závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny 
stavby údaje  o jej ím současném stavu,  

Byla provedena vizuální prohlídka.   

Stávající hřiště je v dezolátním stavu. Povrch je neudržován a v současnosti je tvořen pouze trávníkem. 

Z původních ploch v současnosti zbyly pouze ohraničující obrubníky. Celkový stav není vhodný pro 

bezpečné a pohodlné využívání. Všechny stávající konstrukce budou odstraněny a místo nich bude 

vybudováno zcela nové multifunkční sportoviště. 

Výsledky provedených kopaných sond jsou zohledněny v technické zprávě TZ SO 00 – Příprava 

staveniště. 

      e)  stávaj ící  ochrana území a stavby podle  j iných právních předpisů,  včetně 
rozsahu omezení a  podmínek pro ochranu, v případě vodních děl  popis 
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povodí ,  stávaj íc í  soustavy vodních děl  a  propojení  s dalšími vodními  
dí ly,  

Území není zvláště chráněno podle jiných právních předpisů.  

      f )  vl iv stavby na okolní  stavby a pozemky, ochrana okolí ,  v l iv stavby na 
odtokové poměry v území,  

Stavba nesmí mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Bude provedena výhradně na pozemcích 

stavebníka, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.  

Odtokové poměry v území budou zachovány.  

      g)  požadavky na asanace,  demol ice a kácení dřevin,  

Pro uskutečnění nového záměru je nutné provést nezbytné bourací práce. Veškeré demolice jsou 

zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

Navrhovaná stavba je podmíněna kácením stromu, a to 1 ks Lípy malolisté, na niž bylo vydání povolení 

ke kácení. Při bouracích pracích je nutno dbát stávajících stromů a jejich kořenového systému. V blízkosti 

kořenů budou práce prováděny ručně. 

      h)  požadavky na maximální  dočasné a  t rvalé  zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Navrhovaná stavby nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF.   

Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu 

zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.  

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění 

horninového prostředí nedojde. Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

      i )  navrhovaná a vznikaj íc í  ochranná a bezpečnostní  pásma,  rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle j iných právních předpisů,  včetně 
seznamu pozemků podle katastru nemovitostí ,  na kterých ochranné 
nebo bezpečnostní  pásmo vznikne,  bezpečnostní  vzdálenost muničního 
skladiště s r iz ikem střepinového účinku určená podle j iného právního 
předpisu,  

Nově vzniknou ochranná pásma v místě vedení nově prováděných přípojek. 

      j )  navrhované funkce,  parametry a  výkon stavby -  napřík lad základní 
rozměry,  zastavěná plocha,  podlahová plocha podle jednotl ivých funkcí  
(bytů,  služeb, administrat ivy apod.) ,  obestavěný prostor,  maximální  
množství  dopravovaného média,  typ a  výkon technologie ,  výroby,  výška 
hráze,  plocha hladiny při  provozní h ladině,  objem zadržené vody, u 
prot ipovodňových opatření  transformační účinek nádrže,  míra ochrany 
před povodní na Q 20 -  100,  délka vzdutí  při  maximální  hladině,  délka 
zásobní soustavy,  prof i ly,  objemy r etenčních nádrží ,  dé lka úpravy 

Dotčené parcely druh pozemku výměra [m2] 

787/42 Ostatní plochy 3383 
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vodních toků, kapaci ta prof i lu a bezpečnostních přel ivů,  výška vzdut í  a 
spád, návrhové průtoky,  údaje o průtocích vody ve vodním toku podle 
druhu vodního dí la (M -denní průtoky,  N - le té průtoky),  množství  
čerpaných vod apod. ,  

Vzhledem k charakteru stavebních úprav se bod vypouští.  

      k)  bilance stavby -  vstupy,  spotřeby a výstupy (hmoty,  média ,  srážková 
voda, energie,  typy a produkce emisí ,  odpadů,  bi lance vodní nádrže,  
zaj ištění  minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného 
odtoku, s tanovení kapacity koryt,  definování  požadavků  na zásobování 
vodou,  množství  odpadních vod apod. ) ,  

Navrhovaný objekt bude připojen na stávající vodovodní přípojku objektu p.č. 1468. Ve stávající 

vodoměrné šachtě bude přes podružný vodoměr zhotoveno nové vodovodní potrubí zásobující pítko 

umístěné v prostoru hřiště. Voda z pítka bude využívána pouze zřídka, a to v době návštěvy hřiště žáky 

gymnázia. Ostatní média budou spotřebována pouze po dobu výstavby. Hospodaření s dešťovou vodou 

není samostatně uvažováno, i nadále bude zasakována.  

S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být nakládáno standardními postupy dle 

platné legislativy: 

SO 00 – Příprava staveniště 

SO 00 – Příprava staveniště 

katalog. Číslo název odpadu 
17 01 01 Beton 34,7 t – recyklace 
17 02 03 Plasty  0,50 t - recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 65 t - skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
 pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 2,5 t – skládka 
 

Zeminy vzniklé při výkopových pracích budou po dobu výstavby uskladněny pro následné využití k 
dosypávání na pozemku. Přesný objem využité zeminy bude závislý na průběhu terénu a skutečném 
provedení stavby. Množství bude blíže určen ve vyšším stupni PD. Předpokládá se s vytěžením 280 m3  

= 470 t zeminy, která bude následně použita pro terénní úpravy.  Z tohoto množství bude odebrána vrstva 
drnu v množství přibližně 5 t. Dále bude odstraněna znehodnocená zemina s pozůstatky původního 
povrchu a stavební suti v množství 36 m3 = 60 t. V rámci stavby se předpokládají násypy v objemu 245 
m3 = 405 t. Výkop použitelný na terénní úpravy = 405 t x násypy = 405 t. Předpokládá se vyrovnaná 
bilance výkopů a násypů.  

 
SO 01 – Revitalizace sportovního hřiště 
 

katalog. číslo název odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,15 t - recyklace 
15 01 02 Plastové obaly 0,42 t - recyklace  
17 01 01 Beton 1,20 t – recyklace 
17 02 01 Dřevo 1,20 t - energetické využití 
17 04 07 Kovy (včetně jejich slitin) 0,12 t – zařízení k výkupu 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 5,50 t – recyklace (terénní úpravy) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
 pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    3,2 t – skládka 
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Množství těchto odpadů je pouze orientační a generální projektant nenese odpovědnost za nesoulad se 

skutečným stavem. 

Odpady produkované stavbou (jak kapalné, tak pevné) se budou před likvidací jímat na staveništi ve 

speciálních kontejnerech či nádobách. Množství odpadů je uvedeno orientačně. V případě, že dodavatel 

stavby zjistí, že množství produkovaných odpadů se liší, je povinen o této skutečnosti informovat stavební 

úřad. 

Odpady budou likvidovány dle jejich druhu. Pevný odpad bude uložen na skládku, recyklován či spálen 

ve spalovně, kapalný odpad (např. splaškové vody ze zařízení staveniště) budou likvidovány v čistírně 

odpadních vod. Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a s ním souvisejícími právními předpisy. 

      l )  požadavky na kapaci ty veřejných s ít í  komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zař ízení  veře jné komunikační sí tě,  

Charakter stavby nevyžaduje tyto parametry.  

      m)  předpokládaný stavební postup podle  zásad organizace výstavby,  věcné 
a časové vazby stavby,  souvisej ící  (podmiňující ,  vyvolané) investice,  

Veškeré časové předpoklady výstavby budou dále odvozeny od výběrového řízení zhotovitele. Výstavba 

nebude členěná na etapy. 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující stavby ani žádné jiné stavby nevyvolává.  

Stavba nevyvolává související investice.  

      n)  požadavky na předčasné užívání  staveb a  zkušební provoz staveb, doba 
jej ich trvání  ve vztahu k dokončení  a užívání  stavby,  

Charakter stavby nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz.  

      o)  seznam výsledků zeměměřických č inností  podle j iného právního 
předpisu 1 ) ,  které mají  podle projektu výsledků zeměměřických činností  
vzniknout při  provádění stavby.  

Pro tento typ stavby nejsou vyžadovány zeměměřické činnosti podle jiného právního předpisu.  

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 

Předmětem záměru je odstranění zbývajících částí stávajícího hřiště s běžeckým oválem a vybudování 

nového sportoviště včetně navazujících zpevněných ploch. Součástí stavebních úprav budou i úpravy 

terénní.  

Nové multifunkční hřiště vznikne s cílem zabezpečit dnešní době odpovídající sportovně rekreační využití 

pro žáky gymnázia. Stavební úpravy záměru jsou prováděny za účelem zvětšení rozměrů herní plochy 

pro hřiště na malou kopanou, tak aby mohlo hřiště sloužit také pro komerční účely, k pronájmu pro tréninky 

družstev na krajské úrovni, případně i pro následné soutěže. 

Stavební záměr bude realizován v prostoru areálu, který vlastní Jihomoravský kraj a je svěřeným 

majetkem Gymnázia Blansko na parcelním čísle 787/42. Urbanistické řešení areálu zůstává původní. 

B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
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Povrch multifunkčního hřiště bude řešen jako uměly trávník v zelené barvě. Plocha bude opatřena 

lajnovaním pro hřiště na malou kopanou a volejbal.  

Povrch atletického oválu a dráhy pro sprint bude taktéž proveden z lité gumy EPDM v červené barvě. 

V jižní straně bude na ovál navazovat doskočiště pro skok daleký. 

Při severním okraji atletické dráhy bude využito svažitého terénu pro umístění terénní tribuny. Pro potřeby 

uskladnění příslušného sportovního nářadí bude na pozemku umístěn lodní kontejner, který bude sloužit 

jako nářaďovna. 

Při západním okraji hřiště bude vybudována opěrná zídka tvaru U se zpevněnou plochou, která bude 

sloužit jako příprava pro umístění mobilních střídaček pro hráče. 

V rámci areálu bude provedena příprava pro budoucí areálové osvětlení. Budou vybetonovány základové 

patky pro osazení stožárů osvětlení. Mezi patkami budou nataženy chráničky pro vedení kabelů 

areálového osvětlení.  

Přistup na pozemek bude umožněn stávající bránou z ulice B. Němcové, na kterou bude navazovat nově 

navržená zpevněná plocha. Aby byl prostor hřiště oddělen od prostoru objektu Klubovny Ulita, který má 

v pronájmu jiný majitel, bude prostor doplněn o oplocení výšky 2 m, se vstupní brankou, které zabrání 

vstupu nepovolaných osob do prostoru hřiště.  

Veškeré materiálové a barevné řešení bude stanoveno ve vyšším stupni projektové dokumentace.  

B.3.1  CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ  

Multifunkční hřiště dispozičně tvoří jeden celek s navazující nezpevněnou plochou zatravnění. 

Technologie výstavby bude složena z mokrých procesů zhotovení základů. Zbylé procesy budou 

prováděny suchou výstavbou.  

B.3.2  CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI  

      a)  celkové řešení přístupnosti  stavby se speci f ikací  části  s tavby,  které  
podléhaj í  požadavkům na př ístupnost,  včetně dopadů předčasného 
užívání  a zkušebního provozu a vl ivu objektu na okolí ,  

Napojení na hřiště je ze stávajícího vjezdu, který umožnuje bezbariérový přístup. V místě napojení plochy 

sportoviště na zpevněné plochy nebude výškový rozdíl větší než 20 mm. Na sportovišti nebudou žádné 

terénní zlomy ani sklony ploch překračující povolené limity uvedené ve vyhlášce.  

      b)  popis navržených opatření  -  zejména přístup ke stavbě,  prostory stavby 
a systémy určené pro užívání  veřejnost í ,  

Objekt bude přístupný ze stávající místní komunikace pro pěší. Vstup na pozemek bude bezbariérový a 

bude umožnovat bezbariérový přístup po zpevněné přístupovém chodníku až k ploše sportovního hřiště. 

B.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  
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Požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou řešeny v souladu 

s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a navazující normou ČSN 73 4001 Přístupnost 

a bezbariérové užívání. 

      c)  popis dopadů na přístupnost  z  hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo j iných veře jných 
zájmů.  

Viz. bod B.3.2a a b. 

B.3.3  ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI  UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Jednotlivé stavební části musí být provedeny tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 

v blízkosti jednotlivých objektů nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a 

užívaní staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním a 

hygienickým předpisům, Českým státním normám, zejména zákoníku práce a níže uvedeným předpisům. 

Protože zařízení je navrženo dle platných norem a předpisů není potřeba dělat mimořádná opatření z 

hlediska bezpečnosti obsluhy. Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odborným 

dodavatelem při dodržování platných předpisů a norem ČSN. 

B.3.4  TECHNICKÝ POPIS STAVBY  

      a)  popis stávaj ícího stavu,  

Stávající hřiště je v dezolátním stavu. Povrch je neudržován a v současnosti je tvořen pouze trávníkem. 

Z původních ploch v současnosti zbyly pouze ohraničující obrubníky. Celkový stav není vhodný pro 

bezpečné a pohodlné využívání. Všechny stávající konstrukce budou odstraněny a místo nich bude 

vybudováno zcela nové multifunkční sportoviště. 

      b)  popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,  

Povrch multifunkčního hřiště bude řešen jako bezzásypový uměly trávník v zelené barvě. Plocha bude 

opatřena lajnovaním pro hřiště na malou kopanou a volejbal.  

Povrch atletického oválu a dráhy pro sprint bude proveden z lité gumy EPDM v červené barvě. V jižní 

straně bude na ovál navazovat doskočiště pro skok daleký. 

Ovál bude po západní a jižní straně opatřen vysokým oplocením se záchytnou sítí. V každém rohu 

oplocení musí být přidány ztužující sloupky, které budou doplněny také po délce dle systémového řešení 

dodavatele.  

Při severním okraji atletické dráhy bude využito svažitého terénu pro umístění terénní tribuny. Pro potřeby 

uskladnění příslušného sportovního nářadí bude na pozemku umístěn lodní kontejner, který bude sloužit 

jako nářaďovna. 

Při západním okraji hřiště bude vybudována opěrná zídka tvaru U se zpevněnou plochou, která bude 

sloužit jako příprava pro umístění mobilních střídaček pro hráče. 

Dále bude v rámci stavby provedena příprava pro budoucí osvětlení hřiště. Budou vybetonovány 

základové patky pro stožáry osvětlení a mezi nimi vedeny kabelové trasy v chráničkách. Ty budou 
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s rezervou 3 m ukončeny v zemi před patkou, tak aby se v době realizace pouze protáhla rezerva 

předchystanou chráničkou v základové patce a spojila se s kabelovým vedením v rámci stožáru. 

      c)  popis navrženého řešení vodního dí la s ohledem na jeho charakter a  
účel ,  návrhová kapaci ta,  kategorizace vodního dí la  pro potřeby 
technickobezpečnostního dohledu apod.  

Nejedná se o vodní dílo.  

B.3.5  TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ -  VÝČET A POPIS TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

      a)  popis stávaj ícího stavu,  

Charakter stavby neobsahuje technické ani technologické zařízení.  

      b)  popis navrženého řešení,  

Charakter stavby neobsahuje technické ani technologické zařízení.  

      c)  energetické výpočty.  

Pro danou stavbu není vyžadováno.  

B.3.6  ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  

      a)  charakter ist iky a kri tér ia pro stanovení kategorie stavby podle 
požadavků j iného právního předpisu 2 )  -  výška stavby,  zastavěná plocha,  
počet podlaží ,  počet  osob, pro který je  stavba určena,  nebo j iný 
parametr  stavby,  ze jména svět lá výška podlaží  nebo délka tunelu apod.,  

Jedná o zpevněnou plochu plnící funkci sportovního hřiště, které je umístěno na volném prostranství. 

Charakter stavby nespadá do posouzení PBŘ.  

      b)  kritéria  -  tř ída využit í ,  pří tomnost nebezpečných látek nebo j iných 
riz ikových faktorů,  prohlášení  stavby za kulturní  památku.  

Jedná o plochu sportovního hřiště. Jedná se o stavbu spadající do kategorie 0 dle § 6 vyhlášky o 

kategorizaci staveb. Jedná se plochu s první třídou využití, které zahajují stavbu nebo část stavby, ve 

které se nenachází prostor určený pro spánek, prostor určený pro veřejnost, ani prostor určený pro osoby, 

jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. 

Na pozemku se nenacházejí a nebudou nacházet žádné nebezpečné látky ani rizikové faktory. 

B.3.7  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

Charakter stavby nevyžaduje posouzení energetické náročnosti.  
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B.3.8  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

      a)  vnit řní  prostředí  -  zejména parametry vnit řn ího mikrokl imatu,  st ínění ,  
osvětlení ,  proslunění,  ochrana prot i  hluku a  v ibracím apod.,  

Stavba je venkovní sportoviště. Nespadá do posouzení tohoto bodu.  

      b)  vl iv na vnější  prostředí  -  zejména hluk a  vibrace,  zast ínění ,  prašnost ,  
omezení vl ivu stavby na vznik tepelného ostrova,  

Charakter stavby nemění stávající parametry.  

      c)  při  změnách stavby -  dopady změn na prostředí  -  zejména posouzení  
teplotně v lhkostní  bi lance.  

Charakter stavby nemění stávající parametry.  

B.3.9  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, 
před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem 
a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady 
změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před vnějším prostředím.  

      a)  napojovací  místa  na stávaj ící  technickou infrastrukturu a  přeložky 
technické infrastruktury,  kř ížení  se stavbami  technické a dopravní 
infrastruktury  a souběhy s n imi v  př ípadě,  kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní  infrastruktury,  nebo 
je- l i  ohrožena bezpečnost,  

Areál, kde je multifunkční sportoviště navrženo, zůstává stávající, nebudou realizovány nové přípojky na 

technickou infrastrukturu.  

      b)  výkonové kapacity ,  připojovací  rozměry,  délky.  

Charakter stavby nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  

Navrhovaný objekt bude připojen na stávající vodovodní přípojku objektu p.č. 1468. Ve stávající 

vodoměrné šachtě bude přes podružný vodoměr zhotoveno nové vodovodní potrubí zásobující pítko 

umístěné v prostoru hřiště. Voda z pítka bude využívána pouze zřídka, a to v době návštěvy hřiště žáky 

gymnázia. Pozice nové trasy je určena v PD, viz výkres C.3 Koordinační situační výkres. 

 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
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      a)  popis dopravního řešení,  včetně pří jezdu jednotek požární  ochrany,  
únosnost vozovek,  poloměry zatáčení na kruhových objezdech, v lečné 
křivky,  

Dopravní řešeni zůstává stávající, návrhem se nemění. Pozemek je napojen stávajícím sjezdem na ulici 

B. Němcové.  

      b)  napojení  na stávaj ící  dopravní infrastrukturu včetně napojení  na 
stávaj ící  chodníky a pochozí  p lochy,  

Zůstává stávající.  

      c)  přeložky dopravní infrastruktury,  

Zůstává stávající.  

      d)  doprava v kl idu včetně vyhrazených parkovacích stání  a zdroje energie 
pro a lternativní  pohony,  

Realizací nedojde k potřebě budovat nová parkovací a odstavná stání, kapacita areálu zůstává stávající.  

      e)  pěší a cykl is t ické stezky,  

Zůstává stávající. 

      f )  popis přístupnosti  a bezbariérového už ívání  včetně popisu dopadů na 
přístupnost z  hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo j iných veřejných zájmů.  

Zůstává stávající.  

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití 
srážkové vody pro navrhovanou vegetaci. 

      a)  popis a parametry terénních úprav,  

Zeminy vzniklé při výkopových pracích budou po dobu výstavby uskladněny pro následné využití k 
dosypávání na pozemku. Přesný objem využité zeminy bude závislý na průběhu terénu a skutečném 
provedení stavby. Množství bude blíže určen ve vyšším stupni PD. Předpokládá se s vytěžením 280 m3  

= 470 t zeminy, která bude následně použita pro terénní úpravy.  Z tohoto množství bude odebrána vrstva 
drnu v množství přibližně 5 t. Dále bude odstraněna znehodnocená zemina s pozůstatky původního 
povrchu a stavební suti v množství 36 m3 = 60 t. V rámci stavby se předpokládají násypy v objemu 245 
m3 = 405 t. Výkop použitelný na terénní úpravy = 405 t x násypy = 405 t. Předpokládá se vyrovnaná 
bilance výkopů a násypů.  
 
Dojde k modelaci terénu zejména v jižní části hřiště, v návaznosti na nově budovanou opěrnou stěnu, 
taktéž na východním okraji hřiště. 

      b)  vegetační prvky,  

Nezpevněné plochy zasažené výstavbou budou znovu zatravněny. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
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      c)  biotechnická opatření .  

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby byly buď propustné pro srážkové vody, nebo aby byly odvodněny 

do přilehlé zeleně. Zpevněné plochy hřiště jsou provedeny v kombinaci umělého trávníku, umělého 

povrchu EPDM a vsakovací dlažby umožňující částečné zasakování dešťových vod.  

      a)  vl iv na životní  prostředí  a opatření  vedoucí k minimal izaci  negativních 
vl ivů -  zejména pří roda a kra j ina,  zaj ištění  migrace pro vodní ž ivočichy,  
vl iv dí la na koryto a jeho okolí ,  Natura  2000,  omezení nežádoucích 
účinků venkovního osvětlení ,  pří tomnost azb estu,  h luk,  vibrace,  voda,  
odpady, půda, v l iv na k l ima a ovzduší,  včetně zařazení  stacionárních 
zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními  uvedenými v příslušném 
programu zlepšování  kval i ty ovzduší podle j iného právního předpisu 3 ) ,  

Charakter stavebního záměru je tak malého rozsahu, že nemá vliv na životní prostředí a jeho ochranu.  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí přesahující povolené limity pro tento druh staveb. 

Parametry stavby z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpadů a půdy budou respektovat stanovené 

požadavky.  

Stavba nebude mít negativní vliv na chráněná území Natura 2000. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou 

stavbou dotčeny. 

      b)  způsob zohlednění  podmínek závazného stanoviska posouzení vl ivu 
záměru na životní  prostředí ,  je - l i  podkladem,  

Závazné stanovisko není podkladem.  

      c)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní  parametry způsobu naplnění závěrů o nej lepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení ,  bylo - l i  vydáno.  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

      a)  zásobování stavby vodou -  připojení  ke  zdroj i ,  

Navrhovaný objekt bude připojen na stávající vodovodní přípojku objektu p.č. 1468. Ve stávající 

vodoměrné šachtě bude přes podružný vodoměr zhotoveno nové vodovodní potrubí zásobující pítko 

umístěné v prostoru hřiště. Voda z pítka bude využívána pouze zřídka, a to v době návštěvy hřiště žáky 

gymnázia. 

      b)  odpadní vody -  nakládání a l ikvidace,  

Stavba tyto vody nevytváří.  

      c)  srážkové vody -  využit í ,  nakládání ,  

Hospodaření s dešťovou vodou není samostatně uvažováno, i nadále bude zasakována.  

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
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      d)  vodohospodářské řešení vodního dí la apod.  

Stavba není vodním dílem.  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

      a)  způsob zaj ištění  varování a informování obyvatelstva před hroz ící  nebo 
nastalou mimořádnou událostí ,  

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva. 

      b)  způsob zaj ištění  ukrytí  obyvatelstva,  

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební 

řešení. 

      c)  způsob zaj ištění  ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek 
u staveb v zónách havari jn ího plánování,  

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 

      d)  způsob zaj ištění  ochrany před povodněmi,  

Stavba není umístěna v záplavové území, nevyžaduje realizaci ochrany před povodněmi. 

      e)  způsob zaj ištění  soběstačnosti  s tavby pro případ výpadku elektrické 
energie u staveb občanského vybavení,  

Navrhovaná stavba svým provozem nespotřebovává elektrickou energii. Tento bod se stavby netýká. 

      f )  způsob zaj ištění  ochrany stávaj ících staveb c ivi lní  ochrany v území 
dotčeném stavbou nebo staveništěm, jej ich výčet,  umístění  a  popis 
možného dotčení jej ich funkce a provozuschopnost i ,  

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny a ovlivněny. 

      g)  řešení  ochrany obyvate lstva z hlediska osob s  omezenou schopností  
pohybu nebo orientace.  

      a)  potřeby a  spotřeby rozhoduj ících médi í  a hmot,  jej ich za j ištění ,  

Spotřeba médií a hmot je definována v samostatné části VV. 

      b)  odvodnění staveniště ,  převádění vody -  návaznost na povodňový plán 
stavby,  

Rozsah stavebního záměru nevyžaduje odvodnění staveniště.  

      c)  napojení  s tavenišť na stávaj ící  dopravní a technickou infrastrukturu,  
vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby,  popřípadě 
přístupové t rasy,  

Staveniště se nachází na pozemku areálu, který vlastní Jihomoravský kraj a je svěřeným majetkem 

Gymnázia Blansko na parcelním čísle 787/42. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
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Areál se nachází v centrální části obce, u ulice B. Němcové v zastavěné části obce, přístupný stávající 

místními komunikací a komunikacemi pro pěší.  

Zásobování stavby elektrickou energií a vodou bude zajištěno ze stávajících přípojek budovy na p.č. 1468. 

Způsob měření, vyúčtování spotřeb energií a vody a konkrétní napojovací místa budou stanoveny v rámci 

smluvních vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem stavby. 

      d)  úpravy pro přístupnost  a bezbariérové užívání  -  oplocení staveniště ve 
vztahu k  pochozím plochám, zabezpečení výkopů prot i  pádu, přístupy k 
pozemkům a objektům,  obchozí  t rasy pro osoby s omezenou schopností  
pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a  míst pro 
přecházení,  náhrada za  zábor vyhrazených parkovacích stání  a 
obchozích t ras,  

Žádné takové úpravy nejsou vyžadovány. 

      e)  vl iv provádění  stavby na okolní  s tavby a pozemky včetně omezení 
negativních vl ivů,  

Stavba bude probíhat pouze na dotčeném pozemku. Stavební práce budou prováděny pouze v denních 

hodinách. 

      f )  ochrana okolí  staveniště před negat ivními vl ivy provádění stavby,  

Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na 

veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Odpad bude přepravován v typových 

kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu. Staveniště bude 

oploceno a vjezd na staveniště bude opatřen bránou.  

      g)  požadavky na souvisej ící  asanace,  demol ice,  demontáž,  dekonstrukce,  
kácení dřevin,  

Veškeré asanace, demolice a kácení dřevin viz bod B.1.g.   

      h)  maximální  dočasné a t rvalé zábory pro staveniště,  

Stavba nevyvolává dočasné ani trvalé zábory.  

Rozsah staveniště je stanoven v příslušných situacích. Staveniště se nachází na území se souhlasem 

majitele pozemku. 

      i )  produkce odpadů a druhotných surovin při  s tavbě -  množství ,  druhy a 
kategorie odpadů a  surovin,  předcházení vzniku odpadů a  způsob je j ich 
tř ídění  pro dalš í  využ it í  včetně popisu opatření  proti  kontaminaci  těchto 
mater iálů,  jej ich odstranění apod. ,  

Veškeré odpady budou recyklovány a dále zneškodňovány dle platné legislativy.  

SO 00 – Příprava staveniště 

katalog. Číslo název odpadu 
17 01 01 Beton 34,7 t – recyklace 
17 02 03 Plasty  0,50 t - recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 65 t – recyklace (terénní úpravy) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
 pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 2,5 t – skládka 
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Zeminy vzniklé při výkopových pracích budou po dobu výstavby uskladněny pro následné využití k 
dosypávání na pozemku. Přesný objem využité zeminy bude závislý na průběhu terénu a skutečném 
provedení stavby. Množství bude blíže určen ve vyšším stupni PD. 
 
SO 01 – Revitalizace sportovního hřiště 
 
katalog. číslo název odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,15 t - recyklace 
15 01 02 Plastové obaly 0,42 t - recyklace  
17 01 01 Beton 1,20 t – recyklace 
17 02 01 Dřevo 1,20 t - energetické využití 
17 04 07 Kovy (včetně jejich slitin) 0,12 t – zařízení k výkupu 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 5,50 t – recyklace (terénní úpravy) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
 pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    3,2 t – skládka 

      j )  bilance zemních prací ,  požadavky na přísun nebo deponie  zemin,  

Při realizaci záměru budou provedeny výkopové práce pro nové základy, odebrání zeminy pro 

nová souvrství zpevněných ploch. Před započetím samotné nové výstavby budou provedeny 

bourací práce v rozsahu určeném v PD. 

Zemina vzniklá při výkopových pracích bude využita na pozemku vzhledem ke terénním 

úpravám. Předpokládá se vyrovnaná zemní bilance.   

      k)  ochrana životního prostředí  při  výstavbě -  popis pří tomnosti  
nebezpečných látek př i  výstavbě,  popis  opatření  prot i  kontaminaci  
mater iálů,  stavby a  jej ího okolí ,  opatření  k minimalizaci  dopadů př i  
provádění  stavby na životní  prostředí  včetně opatření  proti  prašnost i ,  
opatření  na snížení  hluku ze stavební činnosti ,  opatření  při  nakládání  s 
azbestem a ochrana dřevin,  

Stavba bude mít nepatrný vliv na životní prostředí, a to pouze v podobě malého zvýšení emisí v průběhu 

provádění stavebních prací. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny 

ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, 

vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově 

omezené a v širší oblasti za únosné.  

Během stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti (plachty, 

kropení, zohlednění technologii s ohledem na snížení hlučnosti, dodržování nočního klidu).  

Ke snížení nepříznivých dopadů výstavby na okolí staveniště zajistí zhotovitel stavby při provádění 

následující: 

• bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby 

• zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

• bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti 

• stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

• produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou 

• ke skladování všech závadných látek a odpadů z výstavby využívat výhradně prostředky odpovídající 

nárokům na mechanické namáhání, odolnosti proti přírodním vlivům a proti chemickému působení 



   B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, (DpVD)  
 Multifunkční sportoviště gymnázia Blansko 

 
 

22 
 

skladovaných materiálů a vyhradit pro jejich skladovaní taková místa, aby byla minimalizována možnost 

jejich úniku do venkovního prostředí, zejména do prostředí souvisejícího s vodou 

• veškeré (i drobné) úkapy závadných látek ve venkovním prostředí musí být bez prodlení sanovány 

sorpčními materiály 

      l )  požární  bezpečnost a zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na 
staveništ i 4 ) ,  

Dodavatelská firmy musí zajistit veškerá opatření týkajících se bezpečnosti práce. Musí zpracovat 

Bezpečnostní plán stavby. Všichni zaměstnanci, subdodavatelské firmy a osoby pohybující se po 

staveništi musí být proškolení o bezpečnosti práce a pohybu po staveništi, práce ve výškách. Musí mít 

všechny potřebné bezpečnostní pomůcky (reflexní vesta, helma apod) a stavbyvedoucí musí být 

informován o jejich pohybu a činnosti. 

      m)  objízdné a náhradní  trasy: požadavky a provedení,  

Stavbou nejsou narušeny stávající trasy. Nejsou tedy vyžadovány objízdné a náhradní trasy. 

      n)  zvláštní  podmínky a požadavky na real izační podmínky,  organizaci  
staveniště a  provádění prací  na něm, vyplývaj ící  zejména z druhu 
stavebních prací ,  z  ochranných nebo bezpečnostních pásem, v lastností  
staveniště,  provádění za provozu,  opatření  proti  úč inkům vnějšího 
prostředí  při  výstavbě apod.,  

Veškeré práce budou probíhat standardní postupy. Stavba nevyvolává žádné zvláštní podmínky a 

požadavky na realizační podmínky. 

      o)  l imity  pro uži t í  výškové mechanizace a  opatření  ve vztahu k vizuálnímu 
značení výškových překážek leteckého provozu podle j iného právního 
předpisu,  

Pro danou stavbu není vyžadována výšková mechanizace. 

      p)  předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a  časový plán 
dokládaj ící  ( technicky a technologicky) reálné doby výstavby,  

Stavba není členěna na etapy a bude tedy zhotovena v jedné etapě. 

      q)  požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání) ,  požadavky 
na průběh a způsob přípravy a real izace výstavby a další  speci f ické 
požadavky,  

Pro danou stavbu není vyžadováno postupné uvádění do provozu. Stavba bude zhotovena v jedné etapě 

a kolaudována jako celek. 

      r )  dočasné stavby,  

Po dobu výstavby bude provedeno dočasné oplocení oddělující prostor staveniště od areálové 

přístupové komunikace k budově na p.č. 1468. Dále bude v prostoru staveniště umístěna 

stavební buňka sloužící jako šatna a pracovna. Po celou dobu výstavby budou na staveništi 

umístěna mobilní toaleta s korytem na mytí rukou. Ta bude pravidelně vyvážena a servisována 

jejím dodavatelem. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí barelů umístěných v objektu 

šatny. 
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      s)  návrh fází  výstavby za  účelem provedení kontrolních prohlídek.  

Postup výstavby: 

• Přejímka, vymezení a zabezpečení staveniště 

• Bourací práce 

• Výkopové práce 

• Betonáž základových konstrukcí 

• Zhotovení zpevněných ploch 

• Zhotovení oplocení 

• Dokončovací práce  

• Předání stavby 

Zahájení výstavby do měsíce od výběru dodavatele, nejdříve však týden od nabytí právní moci stavebního 

povolení. 
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