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D 1 . 1 a  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 

Název stavby : MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA  
  KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV p. o. 
Místo stavby : Katastrální území Tišnov *767379+, parcelní čísla 319/1, 319/2,  
Investor : Nemocnice Tišnov, přís. organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov 
Zpracovatel : U N I P R O J E K T  spol.s r.o. 
  Dvořáčkova 66, 120, 666 01 Tišnov 
Číslo zakázky : 23032 
Zodpovědný projektant : Ing. Zdeněk Žák, Al vedený v evidenci ČKAIT pod číslem  
  1001348 
Vypracoval : Ing. Veronika Dvořáková 
 
a) Účel objektu 

účel stavby se nemění, modernizovaná část bude dále sloužit jako lůžkové oddělení. Účelem 
modernizace je vybudování jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů s bezbariérovým hygienickým 
zázemím. Přístup do jednotlivých podlaží je zajištěn stávajícím schodištěm a lůžkovým výtahem. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení 

Objekt nemocnice se nachází v katastrálním území Tišnov na parcelách č. 319/1, 319/2, 
vlastníkem parcel je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno. Plocha parcely č. 
319/1 je 1 294 m2, plocha parcely č. 319/2 je 967 m2, druh pozemků je zastavěná plocha a nádvoří. 
Parcely leží na rovinném terénu. Z přiložené situace je patrné umístění. Hlavní vstup do objektu 
Kuthanova pavilonu je umístěn ze severozápadní strany objektu.  

Navrhovaná část k modernizaci, tzv. Kuthanův pavilon, má tři nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen, zastřešen valbovou střechou s pálenou krytinou. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 
ordinace a pracoviště rehabilitace, ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěna lůžková 
oddělení, v nichž se nacházejí vícelůžkové pokoje. Koupelna a WC jsou umístěny odděleně s přístupem z 
chodby. Navrhovaná modernizace bude prováděna pouze v interiéru, nebude zasahováno do vnějšího 
vzhledu objektu, fasády ani nosných konstrukcí. Pouze na střeše, směrem do vnitřního traktu, dojde ke 
zhotovení střešního vikýře, který bude sloužit pro přísun vzduchu ke VZT zařízení, umístěnému 
v půdním prostoru. Vikýř nebude architektonicky narušovat vzhled objektu, na střeše se již nacházejí 
stávající vikýře. 

V současné době jsou pokoje 2lůžkové a 3lůžkové. Sociální zařízení na podlaží bylo pouze 1 pro 
všechny pokoje. Nově navržené pokoje jsou max. 2lůžkové. Soc. zařízení (WC, koupelna) je bezbariérové 
a je společné max. pro 2 pokoje s přístupem z jednotlivých pokojů. Celkový počet lůžek zůstává 
nezměněn – 23. Pokoje budou vybaveny stropním zvedacím systémem, který slouží pro přesun 
imobilních pacientů. Nosná konstrukce zvedacího systému bude upevněna na obvodové zdivo a nové 
sádrokartonové příčky. Stropní zvedací systém není předmětem výběrového řízení. Stávající tělocvična, 
která se nyní nachází ve třetím nadzemním podlaží Kuthanova pavilonu, bude přesunuta do původních 
prostorů oddělení JIP.  

V nové tělocvičně (bývalý prostor JIP, později očkovacího centra) dojde k úpravě 
elektroinstalace a odstranění zdravotnického zařízení po bývalé jednotce intenzivní péče, odstranění 
plastového obložení, podhledu a osazení záchodové mísy místo výlevky v prostoru úklidové místnosti. 
Provede se nový kazetový podhled, osvětlení a nová vinylová podlaha. 

 Počet unikajících osob pro původní využití je 8 (6 lůžek JIP * 1,3 – pol. 4.1 Tab. 1 ČSN 73 0818), 
Počet unikajících osob pro nové využití je 9 (3 pacienti * 3 – pol. 4.3 Tab. 1 ČSN 73 0818), dojde ke 
zvýšení počtu unikajících osob o 13% původního stavu. Organizačně (např. v provozním řádu nebo 
jiném obdobném dokumentu) bude zajištěno, že v rámci rehabilitace se v řešených prostorech budou 
nacházet max. tři pacienti současně. 
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Stavebními úpravami nedojde ke snížení nebo ke zrušení denních místností, šaten, sesteren a 
WC pro personál. 

Projekt vzduchotechniky zajišťuje nucené větrání pokojů se zázemím a klimatizaci pokojů – viz 
TZ VZT 

Hlukové parametry VZT zařízení: 
Při navrhování VZT zařízení budou dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku uvnitř větraných 

prostorů a ve venkovním prostoru dle „Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“.  

Vnitřní prostor - hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 148/2006. Dle  Sb.z. 
č. 148/2006 nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor činí La = 40 dB + korekce  

Nemocniční pokoje (6-22hod)      korekce 0 dB(A) 
Nemocniční pokoje (22-6hod)      korekce -15 dB(A) 
haly, chodby        korekce +5 dB(A) 

Větrací jednotka bude osazena na nožkách v půdním prostoru (pozor nezateplený-studený prostor) na 
rámu na podlaze. 
Podrobněji k VZT - viz Technická zpráva VZT 
 
c) Technické ukazatele 

Stavební objekty : 
- MODERNIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. 
      Podlahová plocha modernizované části 2NP:    131,6  m2 

        (Léčebna dlouhodobě nemocných) 
Podlahová plocha modernizované části 3NP:    161,1  m2 

              (Odborný léčebný ústav rehabilitace) 
 

Obestavěný prostor modernizované části cca     1 309 m3 

 

- STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ TĚLOCVIČNY (původní prostor JIP) 
Podlahová plocha tělocvičny (rehabilitace):    54,91  m2 

Podlahová plocha zázemí tělocvičny (rehabilitace):   28,35  m2 

 
Technická a technologická zařízení : 
- NA POZEMKU INVESTORA SE NEBUDE NACHÁZET ŽÁDNÉ TECHNICKÉ ANI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

Kuthanův pavilon je třípodlažní objekt, částečně podsklepený zastřešen valbovou střechou s pálenou 
krytinou. 
 
Základy    - Stávající základové konstrukce  
Svislé nosné zdivo -  Stávající zdivo – předpokládá se cihelný materiál.  
Vodorovné konstrukce -  Stávající 
Podlahy -  Nové nášlapné vrstvy bude tvořit keramická dlažba a lepená vinilová podlaha. 
Omítky  -  Na stávajícím zdivu budou provedeny nové sádrové omítky. 
Okna, dveře  - Výplně  okenních otvorů zůstanou stávající, nové interiérové dveře budou  

laminované (CPL). 
Příčky -  Nové příčky budou provedeny jako sádrokartonové tl. 155 a 100 mm. 
Instalace - Veškeré instalace v modernizované části budou provedeny nové (elektro, 

voda, topení) 
Střecha/krov  - Stávající dřevěný krov s pálenou krytinou. Na střeše se provede nový tzv. 

trapézový vikýř, který bude osazen protidešťovou žaluzií pro přísun vzduchu ke 
VZT zařízení, umístěné v půdním, prostoru.  
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d1.) Zemní práce 

 Není předmětem projektové dokumentace 
 
d2.) Základy 

 Není předmětem projektové dokumentace 
d3.) Svislé konstrukce 

  Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo - je provedeno z cihelného materiálu. 
 
  Příčky - nové příčky budou provedeny ze sádrokartonové konstrukce tl. 100 mm a 155 mm – viz. 
specifikace materiálu. Při provádění je nutné se řídit prováděcími předpisy výrobce. 
 
d4.) Vodorovné konstrukce 

V místnostech budou provedeny nové snížené sádrokartonové podhledy. Podhledy budou 
provedeny do výšek uvedených na výkresech půdorysů nového stavu. 
 
d5.) Podklady a kryty          

 Není předmětem projektové dokumentace 
 
d6.) Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 

 Omítky stěn vnitřní  -  Sádrová stěrka na SDK s přebroušením 
         -  na stávajícím zdivu bude provedena nová sádrová omítka  
 
Obklady stěn  - stěny hygienického zázemí budou opatřeny keramickými obklady, do výšek  

uvedených na výkresech. 
 
Suché podlahy - Podlahy budou provedeny jako suchá konstrukce ze sádrovláknitých desek s 

nakašírovanou dřevovláknitou deskou a vyrovnávací vrstvou provedenou 
z rychletuhnoucího podsypu. Jedná se o sušený, minerální pórobetonový 
granulát. Jako finální srovnávací vrstva o tl. 10-20 mm bude použit vyrovnávací 
podsyp.  

 
Napojení příček na  
obvodové zdivo - Napojení příček na obvodové zdivo řešit pomocí armovací tkaniny (rohy 

vyztužit min. 200 mm na každou stranu). 
 
Dveře vnitřní - vnitřní dveře budou laminované CPL plné do obložkové zárubně viz. výpis 

prvků, dveře a zárubně do koupelen budou provedeny z voděodolného HPL 
laminátu. 

 
 
d.7) Bourací práce 

 Seznam bouracích prací – viz. výkresová část bourání. Veškeré bourací práce budou probíhat 
metodou postupného rozebírání konstrukcí. Bouraný materiál ihned odklízet (nesmí se shromažďovat 
na stropní konstrukci, ale okamžitě odklízet). Budou vybourány vnitřní příčky, podlahová konstrukce až 
po úroveň prkenného záklopu. Není zasahováno do nosných konstrukcí. 
 
Postup prací: 

Před započetím bouracích prací bude provedena prohlídka a uzavření všech medií, na která je 
bytová jednotka napojena (voda, topení, elektrická energie a plyn). Před zahájením bouracích prací 
prověřit odpojení všech technických instalací!  
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Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním konstrukcí vždy od shora dolů. 
Konstrukce pod odstraňovanými prvky musí být vždy staticky stabilní, pokud tomu tak není, je nutno 
tyto prvky vždy provizorně podchytit. Vybouraný materiál neshromažďovat nikdy na stropní konstrukci, 
ale okamžitě odklízet! 

 Svislý přesun vybouraného materiálu bude probíhat nošením, nebo pomocí rourových shozů.  

 Bourání musí provádět kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. 

 Instalace v bouraných částech se musí odpojit a zajistit. 

 Před započetím bouracích prací se určí ohrožený prostor a zajistí se proti vstupu nepovolaných 
osob. 

 Při bourání dbát zvýšené opatrnosti na stávající el. rozvody. Vypnout přívod el. proudu do 
objektu. 

 Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádí. 

 Bourání bude prováděno metodou postupného rozebírání. 

 Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
 

Bezpečnostní opatření 
Veškeré ruční i strojní zařízení musí být obsluhováno kvalifikovanými pracovníky při dodržení 

bezpečnostních předpisů. Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a prostředky -
ochranou zraku, ochrannou přilbou, pracovním oděvem a obuví, rukavicemi, zajištěním proti pádu 
ochranným pásem, lanem apod. Tyto pomůcky musí být vždy používány. Při používání žebříku lze 
provádět práce do 3 m, při větší výšce musí pracovník použít osobní ochranné pomůcky. Na žebříku lze 
provádět krátkodobé fyzicky namáhavé práce, nesmí být prováděny práce pneumatickým nářadím. Při 
bouracích pracích je zakázáno pracovat nad sebou. Práce nesmí být prováděny za mimořádných 
podmínek- např. silný vítr, déšť, velký mráz apod. Práce nesmí být prováděny osamoceným 
pracovníkem. Bourací práce je nutno provádět za stálého dozoru odpovědného pracovníka, který se 
nesmí z pracoviště během prací vzdálit. Při bourání více pracovníky musí být prováděno sledování jejich 
práce a pracoviště, aby nedošlo k jejich ohrožení. Všichni pracovníci musí být seznámeni s 
technologickým postupem, bezpečnostními předpisy, zásadami bezpečného chování, možnými místy a 
zdroji ohrožení. 

Všechny demolované konstrukce budou nakládané na náklad. auto a odvážené na skládku. Při 
demolici budou všechny práce prováděné odbornými pracovníky za dodržování všech bezpečnostních 
předpisů a technologických postupů. Pokud se během prací vyskytnou mimořádné poměry, které neřeší 
technologický postup je nutno práce přerušit a přizvat k řešení kvalifikovaného pracovníka, který 
technologický postup doplní. Pro všechny bourací práce platí vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce 
a Českého báňského úřadu č. 324/ 1990 Sb. a předpisy související. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 
platných ČSN a předpisů BOZ. 

 Při provádění všech stavebních prací musí být dodržovány všechny platné vyhlášky týkající se 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Při montáži, provozu a demontáži lešení je nutno dodržet ČSN 73 8107 - Trubková lešení. 

 Stavba musí být prováděna pod dohledem stavebního dozoru. 

 Změny stavby musí být odsouhlaseny s projektantem. 
Přístupové komunikace do stávajících budov je nutno zajistit tak, aby byl znemožněn přístup 
nepovolaným osobám na staveniště. Investor s dodavatelem provedou taková opatření, aby nemohlo 
dojít k úrazu osob. Po dobu stavby musí být zajištěna bezpečnost na přilehlé komunikaci a chodníku.  
Staveniště musí být zajištěno tak, aby do něho nemohly vstupovat osoby na stavbě nezúčastněné. 
Investor s dodavatelem provedou opatření, aby na stavbu nemohli vstupovat kolemjdoucí chodci. Pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je nutné dbát na dodržování platných předpisů a 
nařízení.  Zvláště se jedná o tyto předpisy: 
 
1. Zákoník práce 
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2. Vyhláška č.48/1982 sb ve znění 101/2005 Sb. -Základní požadavky na BP 
3. Vyhláška č.591/2006 Sb.   - Minimální požadavky na BOZ při práci na staveništi  
4. Vyhláška č. 309/2006 Sb.    - Požadavky BOZ při práci 
5. Vyhl. č. 77/1965 Sb.    - O výcviku obsluh stavebních strojů 
6. Vyhl. č. 97/1982 Sb.ČÚBP a ČBÚ   - Tlaková zařízení 
7. Vyhl. č. 19/1979 Sb.ČÚBP a ČBÚ   - Zdvihací zařízení 
8. Vyhl. č. 495/2001 Sb     -   Poskytování  ochranných prostředků 
9. Zákon č.133/1985 Sb. 
        203/1994    - O požární ochraně 
10. Nař. vlády 361/2007 ve znění 68/2010 Sb.  - Ochrana zdraví při práci 
11. ČSN 33 20 00 - 7 – 704   - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 
12. Vyhláška č. 324/1990   - ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě vyhlášky  

č. 601/2006 
Dodržování všech bezpečnostních předpisů a norem jsou povinni zajistit stavbyvedoucí a mistr. Pro 
zabezpečení PO musí být na přístupných místech vyvěšeny hasící přístroje s použitelnou náplní. 
Při práci používat ochranné pracovní prostředky a pomůcky. 
 
d8.) Konstrukce a práce PSV 

Izolace proti vodě 
Ostatní hydroizolace 

V koupelnách bude na podlahách proveden hydroizolační stěrkový systém s vytažením na 
související stěny do výšky 2 000mm a v úklidových místnostech do výšky 200 mm. V rozích místnosti 
budou použity příslušné systémové těsnící pásky, viz specifikace materiálu. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí musí být použity impregnované sádrokartonové desky. 
 
Izolace zvukové 

Zvukově izolační funkci plní izolace tepelné, speciální akustické izolace nejsou navrhovány. 
 
Podlahy z dlaždic 

Pro podlahy z dlaždic budou použity běžné keramické dlaždice dle výběru investora kladené do 
lepidla. 
 
Podlahy z Vinylu 

Podlaha je navržena z vysoce zátěžové homogenní vinilové podlahové krytiny v rolích. Podlaha 
bude doplněna fabionem z důvodů snadnějšího úklidu. Vzor a druh Vinylu dle výběru investora. Viz 
specifikace materiálu. 
 
Obklady, parapety oken 
Obklady: 
 Na vnitřní obklady budou použity keramické dlaždice lepené do tmele, výška obkladů dle 
výkresu půdorysu. Budou použity ukončující, rohové hliníkové lišty. 
 
Malby 

Malby budou provedeny malířskými nátěrovými hmotami.  
Malba na SDK kce musí být provedena k tomu určenými nátěrovými hmotami včetně 

penetrace. 
 
Nátěry 

Truhlářské výrobky - již z výroby opatřené vodou ředitelnými nátěrovými hmotami, dveře 
budou z výroby opatřeny nátěrem. 

Zámečnické výrobky - základní nátěr + povrchový nátěr běžnými syntetickými nátěrovými 
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hmotami 
Krytiny 

Na nový vikýř o sklonu 22o, se použije stejný druh pálené střešní tašky (francouzská taška) jako 
na stávající střeše. Pod střešní taškou bude vytvořeno tzv. „vodotěsné podstřeší“ pomocí střešní 
hydroizolační fólie, položené na bednění z OSB desek. 

 
Konstrukce tesařské 
 Jedná se o dřevěné prvky nového vikýře. Použité dřevo bude I. Jakosti, bude chráněno 
nástřikem proti dřevokazným houbám a hmyzu. 

 
 

Práce klempířské 
Nový okap a svod na střešním vikýři bude proveden z titanzinkového plechu. 
 
 

Konstrukce tesařské 
 Nové dřevěné prvky vikýře, budou z rostlého dřeva a budou ošetřeny 
 
Zasklení 
  Není předmětem projektové dokumentace 
 
Konstrukce sklobetonové 

Není předmětem projektové dokumentace 
 

Zámečnické výrobky 
Není předmětem projektové dokumentace 

 
Truhlářské výrobky 

Není předmětem projektové dokumentace 
 

Vytápění 
Budou provedeny nové rozvody topení, napojené na stávající rozvody.  Budou osazena nová 

otopná tělesa. Musí být provedena podle platných předpisů a norem. Viz.  samostatná složka 
projektové dokumentace. 
 
Elektroinstalace 

Budou provedeny nové rozvody elektro. Musí být provedena podle platných předpisů a norem 
a doložena revizní zprávou. Viz samostatná složka projektové dokumentace. 
 
VZT 

Budou provedeny nové rozvody vzduchotechniky. Musí být provedena podle platných předpisů 
a norem – viz samostatná technická zpráva VZT. 
 
ZTI 

Budou provedeny nové rozvody ZTI s osazením nových zařizovacích předmětů viz. samostatná 
složka projektové dokumentace. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Není předmětem projektové dokumentace 
 
f) Způsob založení objektu 
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Není předmětem projektové dokumentace 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Provozem objektu nedojde při užívání ke zvýšení hlučnosti v jejím okolí nad povolené limity. 
Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Po dokončení 

stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu a plochy se uvedou do původního 
stavu. 
 
h) Dopravní řešení 

Příjezd k objektu je po stávající uliční komunikaci. Koncepce dopravy se nemění. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Po dokončení 
stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu a plochy se uvedou do původního 
stavu. Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o jakosti, certifikáty a prohlášení o 
shodě. 

Protiradonová ochrana není předmětem projektové dokumentace. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou 323/2017 Sb. 
 
 
 
 
 
 
V Tišnově, září 2023 
Vypracoval: Ing. Veronika Dvořáková 
 


