

Evidenční číslo Objednatele: 450/2025/99

Evidenční číslo Zhotovitele 1:

Evidenční číslo Zhotovitele 2: 001/LAZK/2025

Evidenční číslo Zhotovitele 3: 27-SOD-2025-013

Evidenční číslo Zhotovitele 4: 251130609 COLAS CZ, a.s.

Evidenční číslo Zhotovitele 4: 54/2025 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Evidenční číslo Zhotovitele 5: MIROS25800239

Evidenční číslo Zhotovitele 6: S26-033-0021

Evidenční číslo Zhotovitele 7: CZ550.25.0294.1

Evidenční číslo Zhotovitele 8: 3089/2025

Evidenční číslo Zhotovitele 9: 24322 - 001

Evidenční číslo Zhotovitele 10: 28593.42301_C401_001

RÁMCOVÁ DOHODA

„Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru“

uzavřená v návaznosti na zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami:

A. OBJEDNATELEM

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zastoupený: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. Pr 287

kontaktní osoba [redacted] investiční náměstek ředitele, e-mail:

[redacted] tel. [redacted] vedoucí investičního úseku,

e-mail: [redacted] tel. [redacted]

na straně jedné jako „*Objednatel*“

a

B. JEDNOTLIVÝMI ZHOTOVITELI

1. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

IČO 45274924

DIČ CZ45274924

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 1005845621/0100

korespondenční adresa EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupen/a Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1561

kontaktní osoba Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

e-mailová adresa [REDACTED]
pro přijetí Výzvy

na straně druhé jako „Zhotovitel I“

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5

IČO 608 38 744

DIČ CZ60838744

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
5061885001/2700

zastoupen/a Ing. Janem Hýzlem, prokuristou
Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., prokuristou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B7634

kontaktní osoba Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
tel. [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

e-mailová adresa [REDACTED]
pro přijetí Výzvy

na straně druhé jako „Zhotovitel 2“

3. M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 42196868

DIČ CZ42196868

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č. ú. 1080015329/0800

zastoupen/a Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a.s.
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B430

kontaktní osoba [REDACTED] tel. [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

e-mailová adresa [REDACTED]

pro přijetí Výzvy

na straně druhé jako „*Zhotovitel 3*“

4. Společnost „RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA 25“

COLAS CZ, a.s. - správce

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO 26177005
DIČ CZ26177005
bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
zastoupen/a Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě plné moci
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze. pod sp.zn. B 6556
kontaktní osoba [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]
e-mailová adresa [REDACTED]
pro přijetí Výzvy

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - společník

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO 25317628
DIČ CZ25317628
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú.: 250048-621/0100
zastoupen/a Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, sp. Zn. B 2144

na straně druhé jako „*Zhotovitel 4*“

5. MI Roads a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
IČO 17331099
DIČ CZ17331099
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6606630207/0100
zastoupen/a Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady a
Ing. Marek Steiner, člen správní rady
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 27461
kontaktní osoba Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro region Vysočina a jižní Morava,
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
e-mailová adresa [REDACTED]

pro přijetí Výzvy
na straně druhé jako „Zhotovitel 5“

6. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO 480 35 599
DIČ CZ480 35 599
bankovní spojení ČSOB, č.ú. 212269343/0300
zastoupen/a Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032
kontaktní osoby Ing. Mirko Zeman – ředitel oblasti Brno, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]
e-mailová adresa pro přijetí Výzvy [REDACTED]

realizací pověřeny: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA,
oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno
SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA,
oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

na straně druhé jako „Zhotovitel 6“

7. Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025

PORR a.s. - vedoucí společník

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO 43005560
DIČ CZ43005560
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
zastoupen/a Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1006

OHLA ŽS, a.s. - druhý společník

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO 46342796
DIČ CZ46342796
bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 8010-503087443
zastoupen/a Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
kontaktní osoba oddíl B, vložka 695
[redacted], tel. [redacted], e-mail [redacted]
[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
e-mailová adresa [redacted]
pro přijetí Výzvy

na straně druhé jako „Zhotovitel 7“

8. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
IČO 41601645
DIČ CZ41601645
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 1008843621/0100
zastoupen/a Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 2209
kontaktní osoba [redacted] obchodní ředitel tel. [redacted] e-mail [redacted]
e-mailová adresa [redacted]
pro přijetí Výzvy

na straně druhé jako „Zhotovitel 8“

9. IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO 253 22 257
DIČ CZ25322257
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100
zastoupen/a Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.zn. B 2211
kontaktní osoba [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted]
e-mailová adresa [redacted]

pro přijetí Výzvy [redacted]
na straně druhé jako „Zhotovitel 9“

10. Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO 262 71 303
DIČ CZ699004845
bankovní spojení ING Bank, č.ú.:1000570366/3500
zastoupen/a Ing. Davidem Dardou, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem, na základě plné moci č. PM/8095/2025
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. oddíl B, vložka 15904
kontaktní osoba [redacted] tel. [redacted] e-mail [redacted]
e-mailová adresa [redacted]
pro přijetí Výzvy
na straně druhé jako „Zhotovitel 10“

I. Úvodní ustanovení a účel rámcové dohody

- 1.1. Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle ust. § 56 v návaznosti na ust. § 131 a násl. ZZVZ na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru“ realizovaného Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ.
- 1.2. Účelem rámcové dohody je sjednání podmínek, za kterých budou na základě rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které jsou předmětem rámcové dohody, a to ve vazbě na konkrétní stavby (dále jen „dílčí veřejné zakázky“), a dále sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek plnění předmětných dílčích veřejných zakázek. Postupy uzavírání smluv k plnění dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody jsou vymezeny v čl. III. Rámcové dohody.
- 1.3. Rámcová dohoda upravuje práva a závazky Objednatele vůči jednotlivým Zhotovitelům a práva a závazky jednotlivých Zhotovitelů vůči Objednateli. Rámcovou dohodou nejsou sjednávána práva a závazky mezi jednotlivými Zhotoviteli navzájem. Tím není vyloučeno, aby na straně jednotlivých Zhotovitelů bylo účastno více osob; v takovém případě jsou osoby na straně jednotlivého Zhotovitele vůči Objednateli odpovědné ze svých závazků společně a nerozdílně.
- 1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel a obsah zadávacího řízení vyjádřený zadávací dokumentací;
 - b) zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z rámcové dohody použije subsidiárně.
- 1.5. Všechny odkazy na právní předpisy v této rámcové dohodě budou vykládány jako odkazy na právní předpisy v platném a účinném znění.

II. Předmět dílčích veřejných zakázek

- 2.1. Dílčí veřejné zakázky budou realizovány na základě dílčích realizačních smluv podle potřeb Objednatele (dále jen „prováděcí smlouvy“, příp. „prováděcí smlouva“).
- 2.2. Prováděcí smlouvy představují dílčí plnění z rámce sjednaného rámcovou dohodou. Nestanoví-li výjimečně prováděcí smlouva v odůvodněných případech jinak, platí ustanovení rámcové dohody. Počet prováděcích smluv není omezen.

III. Postup zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody

- 3.1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou Objednatelem Zhotovitelům zadávány postupem s obnovením soutěže upraveným v § 135 a násl. ZZVZ (dále jen „minitendry“). Minitendry slouží k výběru konkrétního Zhotovitele dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací konkretizovaných Objednatelem.
- 3.3. V rámci minitendru Objednatel vyzve všechny Zhotovitele, se kterými je uzavřena rámcová dohoda na základě zadávacího řízení, k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „výzva“ či „výzvy“). Výzva může obsahovat požadavky i ve vztahu k více dílčím veřejným zakázkám.
- 3.4. Výzvy budou Objednatelem zasílány elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje objednatel (dále jen „elektronický nástroj“). Veškerá (další) jednání v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek a rovněž veškerá komunikace mezi Objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli bude probíhat v rámci procesu zadávání dílčích veřejných zakázek v plném rozsahu elektronicky, zejména prostřednictvím elektronického nástroje.
- 3.5. Výzva bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky, zejména:
 - a) elektronickou adresu pro podání nabídky;
 - b) identifikační údaje Objednatele;
 - c) identifikaci oprávněné osoby Objednatele;
 - d) informace o předmětu dílčí veřejné zakázky a jeho požadovaném rozsahu;
 - e) místo plnění dílčí veřejné zakázky;
 - f) dobu plnění dílčí veřejné zakázky;
 - g) informaci o způsobu ocenění nabídky s přihlédnutím k příloze č. 1 rámcové dohody;
 - h) informaci o kritériu hodnocení, jímž je ekonomická výhodnost hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny;
 - i) obchodní podmínky prováděcí smlouvy zpracované v souladu s rámcovou dohodou, upravené dle předmětu a charakteru konkrétní dílčí veřejné zakázky;
 - j) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta pro podání nabídky nebude kratší než 5 pracovních dnů;
 - k) další podmínky plnění dílčí veřejné zakázky, které nejsou stanoveny v rámcové dohodě.
- 3.6. Zhotovitel je povinen podat na základě výzvy Objednatele akceptovatelnou nabídku na dílčí veřejnou zakázku zadávanou na základě této rámcové dohody v minitendru, a to každý Zhotovitel samostatně. Nabídka zhotovitele na dílčí veřejnou zakázku v minitendru nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto rámcovou dohodou, výzvou Objednatele a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení na uzavření této rámcové dohody. Při zpracování nabídky na

dílčí veřejnou zakázku Zhotovitel zejména nesmí nabídnout jednotkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu vyšší (horší), než jaké vyplývají z přílohy č. 1 rámcové dohody. Bude-li nabídka v rozporu s výše uvedeným, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku.

- 3.7. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně (nestanoví-li Objednatel u dílčí veřejné zakázky jinak):
- a) specifikaci výzvy s názvem stavby;
 - b) identifikaci Objednatele;
 - c) identifikaci Zhotovitele (který podává nabídku);
 - d) další informace a doklady, které Objednatel stanovil ve výzvě (zejména údaje rozhodné pro hodnocení podaných nabídek).
- 3.8. Objednatel bude při posuzování a hodnocení nabídek postupovat přiměřeně dle ustanovení ZZVZ. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
- 3.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření prováděcí smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel, jehož nabídka bude v minitendru na dílčí veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k uzavření prováděcí smlouvy a tuto smlouvu s Objednatelem uzavřít za podmínek stanovených v minitendru, bude-li mu výzva k uzavření prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídky v minitendru. Zhotovitel v takovém případě doručí Objednateli návrh na uzavření prováděcí smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření prováděcí smlouvy. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli plnění podle prováděcí smlouvy a v souladu s prováděcí smlouvou, příslušnou výzvou pro minitendr, v souladu s touto rámcovou dohodou a s nabídkou Zhotovitele podanou do příslušného minitendru.
- 3.11. V případě, že Zhotovitel neposkytne ve smyslu předchozího odstavce Objednateli součinnost pro uzavření prováděcí smlouvy v rozsahu nebo lhůtách stanovených Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření prováděcí smlouvy Zhotovitele, jehož nabídka byla v minitendru vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější; v takovém případě je postupováno dle předchozího odstavce. Takto je Objednatel oprávněn případně postupovat až do doby, než bude prováděcí smlouva platně uzavřena s některým ze Zhotovitelů.

IV. Předmět plnění dílčích veřejných zakázek (dílo)

- 4.1. Předmětem dílčí veřejné zakázky jsou stavební práce na silnicích II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje a související činnosti specifikované v příloze č. 1 rámcové dohody (dílo), a to dle podrobné specifikace stanovené Objednatelem ve výzvě a za podmínek sjednaných rámcovou dohodou a prováděcí smlouvou.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dílčí veřejné zakázky na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných rámcovou dohodou a prováděcí smlouvou.
- 4.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně realizovaného plnění dílčí veřejné zakázky a zaplacení sjednané ceny za realizaci dílčí veřejné zakázky nebo její části, bylo-li plnění po částech sjednáno.

V. Doba trvání rámcové dohody

- 5.1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu dvou let od její účinnosti nebo do okamžiku vyčerpání částky 495 868 000,- Kč bez DPH na základě prováděcích smluv podle toho, která skutečnost nastane dříve. Na základě rámcové dohody lze uzavřít prováděcí smlouvu pouze tehdy, pokud byla výzva odeslána všem Zhotovitelům v době trvání rámcové dohody; v takovém případě se

ustanovení rámcové dohody na takovou dílčí veřejnou zakázku použijí v plném rozsahu.

- 5.2. Dojde-li k ukončení platnosti rámcové dohody ve vztahu k jednomu či více Zhotovitelům, nemá to vliv na její trvání ve vztahu ke zbývajícím Zhotovitelům. Rámcová dohoda však automaticky zaniká dnem, kdy na straně Zhotovitele zůstane pouze jedna osoba, s výjimkou použití na již uzavřené prováděcí smlouvy dle odst. 5.1 Rámcové dohody.
- 5.3. Rámcovou dohodu je Objednatel oprávněn vypovědět ve vztahu ke všem zbývajícím Zhotovitelům v případě, kdy počet Zhotovitelů klesne na méně než pět. Výpovědní doba je sjednána v délce 2 měsíců. Výpovědní doba v takovém případě začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poslednímu Zhotoviteli; o datu doručení výpovědi poslednímu Zhotoviteli bude Objednatel jednotlivě Zhotovitele informovat.
- 5.4. Odstoupit od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení prováděcí smlouvy či rámcové dohody příslušným Zhotovitelem, a to nejméně ve dvou případech (celkem). Za podstatné porušení na straně Zhotovitele se považuje zejména (avšak nejen):
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele v případě sdružení do společnosti) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí, nebo
 - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele (či jakéhokoliv společníka na straně Zhotovitele v případě sdružení do společnosti),
- v případě prováděcí smlouvy též zejména (avšak nejen):
- c) Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě Objednatele v době přiměřené neodstraní, nebo
 - d) Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby, nebo
 - e) Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní, nebo
 - f) Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, nebo
 - g) Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této prováděcí smlouvy stanoveno jinak, nebo
 - h) Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, nebo
 - i) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s prováděcí smlouvou, nebo
 - j) Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření, nebo
 - k) Zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce na rámcovou dohodu nebo dílčí veřejnou zakázku byly uvedeny nepravdivé údaje.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody ve vztahu k příslušnému Zhotoviteli v případě, že ve vztahu k těmto Zhotoviteli celkem alespoň 4x během 12 měsíců odstoupí od prováděcí smlouvy, nebo Zhotovitel nepodá nabídku na základě výzvy v rámci minitendru nebo neposkytne součinnost k podpisu prováděcí smlouvy (tzn. bez objektivního důvodu nepřistoupí k uzavření prováděcí smlouvy (nebo prováděcích smluv), i přes opakovanou výzvu objednatel k uzavření prováděcí smlouvy; za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát).
- 5.6. Odstoupit od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení prováděcí smlouvy či i rámcové dohody Objednatelem. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy či i rámcové dohody na straně Objednatele se považuje zejména (avšak nejen):

- a) prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 90 dnů, nebo
 - b) prodlení Objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů, nebo
 - c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Objednatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.
- 5.7. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 5.8. Odstoupením od prováděcí smlouvy či i rámcové dohody není dotčeno právo oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody. Toto ustanovení zavazuje strany i po odstoupení.
- 5.9. Uplynutí doby trvání rámcové dohody či předčasné ukončení rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděcích smluv, a to ani prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní doby. Práva a povinnosti z takto uzavřených prováděcích smluv se budou i nadále řídit rámcovou dohodou.

VI. Cena

- 6.1. Ceny (jednotkové ceny) uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou maximální a nesmí být v nabídce Zhotovitele, kterou zhotovitel podá do minitendru, překročeny, jinak s ním nelze uzavřít prováděcí smlouvu. Ceny zahrnují vždy veškeré činnosti uvedené v technickém popisu položky.
- 6.2. Další podmínky pro stanovení nabídkové ceny na dílčí veřejnou zakázku může definovat výzva.

VII. Platební podmínky

- 7.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle jednotlivých prováděcích smluv bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur. Faktury budou vystavovány měsíčně případně po provedení celého díla, o frekvenci fakturace rozhoduje Objednatel a bude součástí výzvy na dílčí veřejnou zakázku.
- 7.2. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Faktury budou doručovány elektronicky na adresu [REDAKCE] popřípadě jinou adresu sdělenou Objednatelem.
- 7.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění Objednatelem, jinak nezakládá povinnost Objednatele platit, případně zjišťovací protokol o provedených pracích.
- 7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 7.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.6. Platby vč. DPH dle této dohody budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže

správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

- 7.7. Případné další platební podmínky stanoví příslušná výzva.

VIII. Pojištění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle rámcové dohody a jednotlivých prováděcích smluv s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 50 mil. Kč. Je-li účastníkem této rámcové dohody na straně Zhotovitele sdružení do společnosti, je povinen mít sjednáno pojištění s parametry dle předchozí věty každý společník takového sdružení, není-li sjednáno pojištění jednou smlouvou pro všechny společníky takového sdružení v požadované výši.
- 8.2. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti rámcové dohody i prováděcích smluv uzavřených s příslušným Zhotovitelem.
- 8.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou promítnuty v cenách uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody, jakož i zahrnuty v cenách a úplatách sjednaných dle jednotlivých prováděcích smluv.
- 8.4. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
- 8.5. Po dobu trvání rámcové dohody je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele opětovné předložení dokladu o uzavření pojistné smlouvy s parametry uvedenými v odst. 8.1. rámcové dohody a Zhotovitel je povinen požadovaný doklad Objednateli předložit nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla dle prováděcích smluv. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu zhotovování díla dle prováděcí smlouvy a to ve výši minimálně ceny díla bez DPH.

IX. Zvláštní ujednání

- 9.1. Zhotovitel musí pro plnění rámcové dohody/prováděcích smluv využívat osob, prostřednictvím kterých v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci. Takové osoby jsou uvedeny v přílohy č. 2 této dohody jako garanti oborného plnění, tyto osoby mohou být stavbyvedoucími pro plnění dílčí veřejné zakázky. Stavbyvedoucí pro plnění dílčí veřejné zakázky musí disponovat oprávněním k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Rámcové dohody změnit osoby, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací/odbornými zkušenostmi, kterou původní osoba prokázala v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, které vyhovují tomuto ustanovení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

- 9.2. Objednatel je oprávněn pořídit plnění, které je upraveno rámcovou dohodou, i mimo režim rámcové dohody, a to zejména v případě ekonomické výhodnosti takového postupu.
- 9.3. Na dílo provedené z prováděcí smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost a to:

b) Na veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak

36 měsíců,

- c) Na provedené vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců.

Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak.

Další podmínky pro záruku za jakost může stanovit výzva.

9.4 Poddodavatelský systém

- 9.4.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které Zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla (dílní veřejné zakázky) poskytnout určité věci či práva. Objednatel si vyhrazuje, že významné činnosti, jimiž jsou (i) činnost odborného garanta, (ii) stavbyvedoucího a (iii) strojní pokládka živých směsí, nelze plnit prostřednictvím poddodavatelů.
- 9.4.2 Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Zhotovitel 8 - Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Název	IČO	Rozsah prací
AWP s.r.o.	26762854	Zapůjčení vibračního válce nad 13 t na hutnění živých směsí

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce na dílních veřejných zakázkách s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody kvalifikaci Zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení na rámcovou dohodu prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 9.4.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části dílní veřejné zakázky s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co Objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 9.4.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 9.4.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
- 9.5 V prováděcí smlouvě bude Zhotovitel uvádět dodavatele obalované směsi pro dílní veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

X. Sankce a úroky z prodlení

- 10.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 14 dnů od doručení písemné výzvy případně faktury Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
- 10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty v níže uvedených případech

až do uvedené výše a Zhotovitel je povinen požadovanou smluvní pokutu uhradit takto:

nedodržení sjednané lhůty plnění	0,05 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
nedodržení sjednané lhůty pro odstranění vady	0,05 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
v případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	0,05 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / započatý den prodlení
v případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas vyžadován nebo poddodavatelem, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení vyžadováno	0,1% z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH / jedno porušení
nepředložení dokladu o pojištění v souladu čl. VIII. rámcové dohody	10.000,- / započatý den prodlení
porušení povinnosti pro plnění rámcové dohody/prováděcích smluv využívat osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal kvalifikaci	0,1 % z celkové ceny dílčí veřejné zakázky bez DPH za každý zjištěný případ porušení povinnosti, a to i opakovaně a za každý započatý den porušení
porušení kterékoliv z následujících povinností: - povinnosti podat akceptovatelnou nabídku v minutendru podle čl. III. odst. 3.6 rámcové dohody; - porušení povinnosti poskytnout součinnost k uzavření prováděcí smlouvy a uzavřít prováděcí smlouvu podle čl. III. odst. 3.10 a 3.11 rámcové dohody; tuto sankci lze uplatnit vůči účastníkovi, který poruší kteroukoliv z uvedených povinností v pátém během 12 měsíců po sobě jdoucích a každém dalším případě.	1 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, ve vztahu ke které je povinnost porušena, za každý jednotlivý případ porušení
v případě v případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a účinnosti Bankovní záruku dle podmínek sjednaných v čl. XI. Rámcové dohody	10 000 Kč,- za každý započatý den prodlení
jiné porušení dohody či prováděcí smlouvy	500,- Kč / porušení /započatý den prodlení

Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

- 10.3. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům Objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.
- 10.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 10.5. Další podmínky pro smluvní pokuty či jiné sankce může stanovit výzva.

XI. Bankovní záruka

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje na své náklady obstarat zajištění splnění jakýchkoli nároků Objednatele, které vzniknou Objednateli v souvislosti s Rámcovou dohodou a/nebo jednotlivými dílčími smlouvami, včetně nároků na úhradu smluvních pokut, náhradu způsobené škody či majetkové újmy anebo nároků Objednatele vzniklých v případě odstoupení od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých smluv, a to ve formě neodvolatelné bankovní záruky v souladu s podmínkami tohoto čl. XI. Rámcové dohody (dále jen „Bankovní záruka“).
- 11.2 Bankovní záruka bude bankou převzata až do výše 1 000 000 Kč a bude Zhotovitelem Objednateli předložena nejpozději do 15 dnů po uzavření Rámcové dohody. Vystavení Bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny (vydanou elektronicky nebo v listinné podobě) vystavené bankou s platným povolením působit v Evropské unii jako banka ve prospěch Objednatele jako výlučného oprávněného. Originál záruční listiny Bankovní záruky bude v dispozici Objednatele.
- 11.3 Aniž by tím byly dotčeny další povinnosti a ujednání o Bankovní záruce, Bankovní záruka musí být sjednána (a záruční listina vystavena) dle následujících základních podmínek:
- 11.3.1 Bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění až do výše Bankovní záruky dle čl. 11.2 Rámcové dohody, a to bez námitek či jiných omezujících podmínek a na první výzvu Objednatele;
- 11.3.2 Bankovní záruka bude platná a účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli;
- 11.3.3 Bankovní záruka bude udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání všech práv a povinností plynoucích z Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
- 11.3.4 Bankovní záruka musí podléhat režimu zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Text Bankovní záruky (záruční listiny) musí obsahovat mj. následující skutečnosti:
- 11.4.1 identifikace Zhotovitele jako společnosti, za kterou je Bankovní záruka poskytnuta, která bude shodná s identifikací Zhotovitele vyplývající z obchodního rejstříku;
- 11.4.2 identifikace výstavce Bankovní záruky;
- 11.4.3 výše Bankovní záruky;
- 11.4.4 datum platnosti Bankovní záruky;
- 11.4.5 neodvolatelnost Bankovní záruky po dobu její platnosti;
- 11.4.6 bezpodmínečnost plnění na první výzvu příjemce záruky;
- 11.4.7 podřízení Bankovní záruky právnímu řádu České republiky.
- 11.5 Objednatel je oprávněn využít prostředků z Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli nesplněného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, tedy zejména výši:
- 11.5.1 uplatněné smluvní pokuty;
- 11.5.2 nákladů nezbytných k odstranění vad plnění Zhotovitele či jinak vzniklých nákladů Objednatele;
- 11.5.3 újmy způsobené plněním či jinou činností nebo nečinností Zhotovitele; či
- 11.5.4 jakékoli částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele;
- to vše s ohledem na práva a povinnosti sjednaná mezi Smluvními stranami v Rámcové dohodě či jednotlivých dílčích smlouvách.

- 11.6 Právo z Bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí plnění dle této Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv v souladu s jejich podmínkami, a došlo tak ke vzniku jakéhokoli dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, který Zhotovitel řádně a včas nesplnil. Objednatel však nemá povinnost práva na čerpání z bankovní záruky uplatnit.
- 11.7 Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. Bude-li z Bankovní záruky za podmínek stanovených Rámcovou dohodou ze strany Objednatele čerpáno, má Zhotovitel povinnost do 30 dnů od písemného oznámení dle věty první tohoto článku zajistit, aby disponoval Bankovní zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat Objednateli; neučiní-li tak Zhotovitel, jedná se o porušení Rámcové dohody, jakož i jednotlivých dílčích smluv, podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněno odstoupit od Rámcové dohody a/nebo jednotlivých dílčích smluv.
- 11.8 V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám Bankovní záruky dle tohoto čl. XI Rámcové dohody.


XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Změnit nebo doplnit rámcovou dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
- 12.2. Rámcová dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění rámcové dohody zajišťuje objednatel.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že každý ze Zhotovitelů výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Rámcové dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
- 12.4. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 12.5. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. V případě, že bude zapsán na seznam tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 v průběhu trvání plnění dle této dohody, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele.
- 12.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z rámcové dohody či prováděcí smlouvy třetí osobě.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
- 12.8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o rámcové dohodě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé dohody včetně všech příloh a jejich dodatků na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele Objednatele.

- 12.9. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto rámcovou dohodou, se řídí platným právním řádem České republiky.
- 12.10. V souvislosti se smluvním vztahem bude Objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatel. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatel podle tohoto odstavce.
- 12.11. Nedílnou součástí Rámcové dohody je tato příloha:

Příloha č. 1: Vyplněný položkový rozpočet jednotkových cen

Příloha č. 2: Oprávněné osoby zhotovitele



za Objednatele

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



za Zhotovitele 1

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

EUROVIA CS, a.s.



za Zhotovitele 2

Ing. Jan Hýzl

prokurista

STRABAG a.s.



za Zhotovitele 2

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.

prokurista

STRABAG a.s.




za Zhotovitele 3
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.



za Zhotovitele 3
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.




za Zhotovitele 4
Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih na základě PM
COLAS CZ, a.s.
RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA 25



za Zhotovitele 4
Ing. Vilém Huryta
Prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA 25



za Zhotovitele 5
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady MI Roads a.s.



011
01'
011
01'
011
01'

za Zhotovitele 5
Ing. Marek Steiner
člen správní rady MI Roads a.s.




za Zhotovitele 6
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.



za Zhotovitele 6
Ing. Michal Flám
na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.



za Zhotovitele 7
Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s.
Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025



za Zhotovitele 7
Jan Munzar
prokurista PORR a.s.
PORR a.s.
Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025




za Zhotovitele 7

Ing. Roman Kocůrek,

1. místopředseda představenstva

OHLA ŽS, a.s.

Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025



za Zhotovitele 7

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva

OHLA ŽS, a.s.

Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025




za Zhotovitele 8

Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



za Zhotovitele 9

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.



.....

za Zhotovitele 10

Ing. David Darda

ředitel závodu

Skanska a.s.



za Zhotovitele 10

Ing. František Chlup

oblastní manažer

Skanska a.s.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (1.- EUROVIA)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	10 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	10 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	114 500,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	10 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	5 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	163 500,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	102 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	5 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	350,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	230,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	250,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 800,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	120,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	675,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	15,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	1 440,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	20,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	375,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	15,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	95,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	130,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	20,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	95,00

17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 960,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 438,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 115,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	280,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	25,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1 300,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	268,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3 000,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1 000,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	380,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	986,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 162,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	50,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 744,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 216,00
35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 825,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 841,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 350,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 300,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	23,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	96,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	8 578,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 963,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 335,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 981,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6 584,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 763,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	19 025,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	140,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 717,00

52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 214,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	100,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	23 270,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 700,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5 700,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 300,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 100,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	165,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	390,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	40,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	144,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	150,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	365,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	335,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	335,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	595,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	48 500,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	9 155,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	130,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	180,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	3 800,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	20,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2 686,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3 500,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (2. STRABAG)**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	19 395,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	51 721,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	25 861,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	77 582,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	32 326,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	25 343,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	193 955,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	103 443,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 594,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	362,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	362,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	129,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5 172,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	66,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	652,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	19,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	2 754,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	19,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	349,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	19,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	110,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	19,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	138,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	19,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	110,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	19,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 809,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 330,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 162,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	19,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	403,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	34,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	664,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	332,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1 940,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1 293,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	708,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 374,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 276,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	55,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 627,00

34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 276,00
35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 457,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 857,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 562,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 010,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	117,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 803,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 550,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 814,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 291,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5 979,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 294,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	27 547,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	154,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 527,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	816,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	77,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24 369,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 276,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 379,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2 095,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 552,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	388,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	595,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	26,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	297,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	181,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	491,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	414,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	414,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	632,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	64 652,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	10 344,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	124,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	206,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	4,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	5 128,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	19,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	4 101,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6 373,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (3. M-silnice)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	25 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	50 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	25 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	55 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	15 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	16 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	165 250,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	84 100,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 500,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	350,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	270,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	350,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 472,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	65,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	575,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	20,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	293,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	20,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	240,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	20,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	92,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	93,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	20,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	125,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 788,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 444,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 149,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	120,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	16,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	466,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	192,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	500,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	665,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	280,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	850,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 185,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	75,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 858,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 188,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	863,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 909,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	880,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	850,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	20,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	130,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 722,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 315,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 393,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	6 921,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6 051,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 388,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	21 050,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	300,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 200,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	895,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	175,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9 150,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 000,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5 000,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 500,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	450,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	354,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	141,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	242,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	100,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	298,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	320,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	340,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	662,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	48 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	7 600,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	135,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	173,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	3 600,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	20,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2 830,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1 860,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (4. Colas+Firesta)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	13 500,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	48 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	15 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	60 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	33 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	6 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	145 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	88 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	330,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	300,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	100,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 300,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	70,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	560,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	12,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	450,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	12,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	300,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	12,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	85,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	12,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	80,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	12,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	123,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	12,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 760,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 450,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	950,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	12,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	145,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	12,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	550,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	169,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1 540,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	800,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	415,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	990,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 110,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	90,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 650,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 185,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	900,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 812,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 146,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	830,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	24,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	130,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 870,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 440,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 379,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	6 890,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5 980,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 288,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	25 500,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	245,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	2 240,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 210,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	199,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17 000,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 500,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 600,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 320,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	180,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	360,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	100,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	140,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	120,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	360,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	360,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	390,00
67	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	625,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	40 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	8 000,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	108,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	160,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	2 500,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	15,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	3 300,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2 429,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (5. MI Roads)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	15 075,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	5 025,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	2 010,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	79 821,12
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	3 015,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	6 030,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	150 750,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	9 045,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	5 025,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	351,75
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	574,86
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	702,50
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 824,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	97,49
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	623,10
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	7,04
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	374,87
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	7,04
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	286,43
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	7,04
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	142,71
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	7,04
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	142,71
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	7,04
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	171,86
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	7,04
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 809,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 311,50
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 105,50
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	7,04
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	142,71
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	14,07
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	569,84
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	291,45
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	719,58
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	567,83
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,09
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	605,01
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 347,71
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 155,75
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	45,23
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 613,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 106,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 292,43
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 859,25
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 949,70
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 085,43
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	20,10
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19,10
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,10
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	104,52
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 688,25
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 220,90
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 421,95
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 125,45
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5 839,05
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	5 929,50
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	19 597,50
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	125,63
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	2 545,67
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 933,62
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	109,55
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11 434,89
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6 414,92
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6 467,18
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6 589,79
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 251,23
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	319,59
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	523,61
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	25,13
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	191,96
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	178,89
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	434,16
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	370,85
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,50
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	623,10
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	77 043,30
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	12 081,11
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	120,60
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	170,85
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3,02
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	5 410,92
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	7,04
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2 565,77
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 429,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (6. Swietelsky)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	15 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	25 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	20 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	40 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	20 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	8 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	160 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	60 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	2 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	150,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	200,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	70,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2 300,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1 000,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	40,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	800,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	40,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	366,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	40,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	106,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	40,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	100,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	40,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	110,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	40,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 820,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 820,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 000,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	40,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	350,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	30,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	1 000,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	200,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1 000,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1 200,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	300,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 120,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	910,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	80,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 820,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 350,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	992,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 798,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 500,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 200,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	20,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	140,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	8 520,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 990,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 880,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	8 190,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6 750,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 950,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	18 400,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	150,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 600,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 500,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	80,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	20 000,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8 000,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8 000,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 350,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	300,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	405,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	150,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	300,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	162,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	480,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	460,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	460,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	730,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	85 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	12 500,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	40,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	75,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	4 500,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	30,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	5 000,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 500,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (7. PORR + OHLA ŽS)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	15 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	50 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	20 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	65 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	30 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	10 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	150 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	90 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	5 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	320,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	100,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	150,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 500,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	76,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	450,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	8,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	300,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	8,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	323,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	8,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	90,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	8,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	90,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	8,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	100,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	8,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 820,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 950,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 110,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	8,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	150,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	16,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	900,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	150,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	610,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	790,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	490,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	990,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 152,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	49,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 640,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 206,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	690,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 810,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 105,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	990,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	25,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	95,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	8 205,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 404,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 111,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 306,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6 810,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 905,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	19 511,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	230,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 890,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 150,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	60,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13 900,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4 450,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4 450,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 750,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 250,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	150,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	450,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	60,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	250,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	115,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	360,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	360,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	360,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	582,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	55 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	9 500,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	123,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	180,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	2 750,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	8,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	831,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2 078,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (8. IS Brno)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	15 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	30 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	5 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	15 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	10 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	10 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	110 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	35 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1 500,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	290,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	250,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	600,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 500,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	73,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	400,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	17,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	700,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	17,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	260,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	17,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	115,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	17,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	115,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	17,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	160,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	17,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 400,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 700,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 100,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	17,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	390,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	20,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	220,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	190,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3 800,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	822,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	380,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 125,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 050,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	50,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 700,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 280,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 065,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 750,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 250,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 050,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	25,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	168,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	8 100,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 700,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 300,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 900,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	7 000,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	7 350,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	22 000,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	120,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 700,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 200,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	70,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	18 500,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 800,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 800,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2 500,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 500,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	437,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	175,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	299,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	180,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	365,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	360,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	390,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	600,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	65 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	10 900,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	120,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2,50
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	3 900,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	15,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	3 150,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4 500,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (9. IMOS Brno)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	15 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	45 000,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	15 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	50 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	15 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	20 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	160 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	79 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	16 000,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	340,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	528,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	490,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 500,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	60,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	630,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	16,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	350,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	15,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	250,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	15,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	105,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	15,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	105,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	15,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	150,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	16,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 840,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 250,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 050,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	16,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	153,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	19,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	560,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	224,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	600,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	800,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	380,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 050,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 170,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	88,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 580,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 210,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 266,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 880,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 060,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 330,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	145,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 950,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 530,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 530,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 075,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	6 390,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	6 860,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	21 000,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	84,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 749,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1 395,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	63,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12 767,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5 223,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4 822,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3 577,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 360,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	243,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	728,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	32,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	295,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	253,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	517,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	422,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	422,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	640,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	58 000,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	9 200,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	125,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	189,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	4 200,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	15,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	3 300,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru (10. SKANSKA)**

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	16 000,00
2	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	5 700,00
3	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	20 000,00
4	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno technických podmínkách a normách ČSN	KPL	65 000,00
5	00015.R	Bezpečnostní opatření	KPL	25 000,00
6	00016.R	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	20 000,00
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	160 000,00
8	029113.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KM	45 000,00
9	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 500,00

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	JOC
SO 101 Komunikace				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	255,00
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	258,00
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	60,00
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4 560,00
1 Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	80,00
6	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	507,00
7	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	20,00
8	11317A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	450,00
9	11317B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	30,00
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	260,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	30,00
12	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	95,00
13	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	30,00
14	11354A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	135,00
15	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	30,00
16	11356A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY	M	88,00
17	11356B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA	tkm	30,00
18	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 330,00
19	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 400,00
20	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 090,00
21	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,00
22	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	140,00
23	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	60,00
24	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	105,00
25	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	138,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3 000,00
27	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1 030,00
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,00
29	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	454,00
30	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	950,00
2 Základy				
31	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	950,00
32	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	75,00
5 Komunikace				
33	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	2 586,00
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	950,00

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 910,00
36	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 300,00
37	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 090,00
38	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	750,00
39	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	25,00
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17,00
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,00
42	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	110,00
43	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7 850,00
44	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	8 300,00
45	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	7 051,00
46	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	7 223,00
47	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	5 700,00
48	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	5 800,00
49	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	20 000,00
50	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	155,00
51	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 600,00
52	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	950,00
53	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	120,00
8 Potrubí				
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12 700,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2 900,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2 290,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 120,00
9 Ostatní konstrukce a práce				
58	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 800,00
59	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	243,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	436,00
61	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	125,00
62	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	374,00
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	150,00
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	399,00
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	399,00
66	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	399,00
67	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	550,00
68	9181E	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	61 900,00
69	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	10 000,00
70	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	75,00
71	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	99,00
72	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6,00
73	96615A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	4 100,00
74	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	25,00
75	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	3 500,00
76	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2 868,00

Příloha č. 2 – Oprávněné osoby zhotovitele

Zhotovitel 1

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

mail

Zhotovitel 2

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 3

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 4


Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 5

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek

Zhotovitel 6

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



Zhotovitel 7

Garanti odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



Zhotovitel 8

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



Zhotovitel 9

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



Zhotovitel 10

Garant odborného plnění rámcové dohody a dílčích zakázek



PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a

Ing. Jánem Špaňem, členem správní rady

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Morava jih, EUROVIA CZ a.s.,

panu **Ing. Ludvíku Šumberovi**,

rodné číslo [REDACTED]

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Morava jih**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2026**

V Praze dne

[REDACTED]

EUROVIA CZ a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

[REDACTED]

Ing. Ján Špaňo
člen správní rady



PLNÁ MOC

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Zmocnitel**“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin a člen představenstva Ing. Maxim Kokočev. (Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.)

tímto uděluje

Michalu Altrichterovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih

datum narození [REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

plnou moc k tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou a podáním nabídky jménem Zmocnitele jako společníka společnosti dle § 2716 a násl. občanského zákoníku do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:

„Rámcová dohoda na stavby neinvestičního charakteru“

vyhlášené zadavatelem **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581** a dále, aby podepsal smlouvu o společnosti za účelem podání společné nabídky s ostatními společníky včetně všech změn a dodatků této smlouvy o společnosti a veškeré dokumenty, které jsou součástí nabídky nebo které v souladu se smlouvou o společnosti mají být Společností jakožto společníkem společnosti podepsány, a dokumenty související.

Bude-li nabídka Společnosti zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec rovněž oprávněn Společnost zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s realizací veřejné zakázky včetně podpisu smlouvy o dílo a všech souvisejících dokumentů. Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci.

Dále pak k tomu, aby Společnost zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou a podáním nabídek do dílčích minitendrů v rámci veřejné zakázky

Bude-li nabídka Společnosti zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec rovněž oprávněn Společnost zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s realizací dílčí veřejné zakázky včetně podpisu prováděcí smlouvy o dílo a všech souvisejících

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. [REDACTED] fax [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005


zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



dokumentů. Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2027

V Praze dne



Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.



.....
Michal Altrichter

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. [redacted]

E-mail : [redacted]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005


zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv nebo souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, vykonaným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Mirko Zeman**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka



Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

PLNÁ MOC

PM/8095/2025

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená členem správní rady Ing. Michalem Jurkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Davida Dardu,



a

Ing. Františka Chlupa,



- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2025. Pokud Ing. David Darda ukončí výkon funkce Ředitele závodu IS Morava před tímto datem, plná moc zanikne dnem jeho odchodu z této funkce. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.



Ing. Michal Jurka, člen správní rady

Plnou moc přijímám:



Ing. David Darda, ředitel závodu



Ing. František Chlup, oblastní manažer