
KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
1-CXKH-R-J 5x10

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
CYKY-J 5x1,5

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
H07V-K 16 ZŽ

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
H07RN-F 5G10

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 3x2x0,8

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 3x2x0,8

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
6x 2x H1Z2Z2-K 6

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
1-CXKH-R-J 5x2,5

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
CYKY-J 5x1,5

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
H07RN-F 5G2,5

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 4x2x0,8

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 3x2x0,8

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
2x 2x H1Z2Z2-K 6

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
H07RN-F 5G6

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 4x2x0,8

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
SYKFY 3x2x0,8

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
3x 2x H1Z2Z2-K 6

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
CYKY-J 5x6

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

-RAA
OPTIMIZÉR FVE

OPTIMALIZACE VÝKONU
RAPID SHUT DOWN

MONITORING

2

3

+1TBB1
SÍŤOVÝ STŘÍDAČ 30 kW

FÁZ. MÍSTO
UMÍSTĚNO NÁSTENNĚ V PROSTORU SCHODIŠTĚ

-Q

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

+RH
HLAVNÍ ROZVÁDĚČ OBJEKTU

-Q
80 A

FVE ROZPAD. MÍSTO
1TBB1

3-F
B63/3

JISTIČ STŘÍDAČE 1TBB1
S NAPĚŤOVOU SPOUŠTÍ

U> -F
B6/1

JIŠTĚNÍ KOMUNIKÁTORU S OPTIMIZÉRY

-1GFB1
VYSÍLAČ KOMUNIKÁTORU

PRO -1GFA1

-1GFA1
KOMUNIKÁTOR S OPTIMIZÉRY

BEZDRÁTOVÝ
UMÍSTĚNO NA STŘEŠE

+RSPD1
ROZVÁDĚČ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ

SKŘÍŇ MATERIÁLU A1, A2; 800x600x250
SO 101

-FV1
12,5 kA/pól

T1+T2
4p+0, TN-S

+MET

-GND

2

-B
ZA HL. VYPÍNAČEM
KLASICKÁ SPOTŘ.

Wh-ER.FVE1
SMARTMETER

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

-FVDC(6x)
12,5 kA/pól

T1+T2
DC FVE

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA12
PV MODUL 0,555 Wp

2

3

+2TBB1
SÍŤOVÝ STŘÍDAČ 8 kW

FÁZ. MÍSTO
UMÍSTĚNO NÁSTENNĚ V PROSTORU SCHODIŠTĚ

-Q-Q
25 A

FVE ROZPAD. MÍSTO
2TBB1

3-F
B16/3

JISTIČ STŘÍDAČE 2TBB1
S NAPĚŤOVOU SPOUŠTÍ

U> -F
B6/1

JIŠTĚNÍ KOMUNIKÁTORU S OPTIMIZÉRY

-2GFB1
VYSÍLAČ KOMUNIKÁTORU

PRO -1GFA1

-2GFA1
KOMUNIKÁTOR S OPTIMIZÉRY

BEZDRÁTOVÝ
UMÍSTĚNO NA STŘEŠE

-FV2
12,5 kA/pól

T1+T2
4p+0, TN-S

2

-B
ZA HL. VYPÍNAČEM

TOPNÁ SPOTŘ.

Wh-ER.FVE2
SMARTMETER

-FVDC(2x)
12,5 kA/pól

T1+T2
DC FVE

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA9
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA9
PV MODUL 0,555 Wp

-FVE STOP
SPOLEČNÉ TLAČÍTKO PRO VYPÍNÁNÍ FVE INSTALACE
UMÍSTĚNO VE VSTUPNÍM PROSTORU
ZAPOJENÍ A OSAZENÍ PROVEDE PROFESE ELEKTRO-SILNOPROUD

2

3

+2TBB2
SÍŤOVÝ STŘÍDAČ 15 kW

FÁZ. MÍSTO
UMÍSTĚNO NÁSTENNĚ V PROSTORU ODPADŮ

-2GFB2
VYSÍLAČ KOMUNIKÁTORU

PRO -1GFA1

-2GFA2
KOMUNIKÁTOR S OPTIMIZÉRY

BEZDRÁTOVÝ
UMÍSTĚNO NA STŘEŠE

-FV3
12,5 kA/pól

T1+T2
4p+0, TN-S

-FVDC(3x)
12,5 kA/pól

T1+T2
DC FVE

-Q-Q
40 A

FVE ROZPAD. MÍSTO
2TBB2

3-F
B32/3

JISTIČ STŘÍDAČE 2TBB2
S NAPĚŤOVOU SPOUŠTÍ

U> -F
B6/1

JIŠTĚNÍ KOMUNIKÁTORU S OPTIMIZÉRY

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA11
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA11
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA1
PV MODUL 0,555 Wp

-GCA11
PV MODUL 0,555 Wp

=SO101
BUDOVA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY

+ER1_HDO_KLAS.SPOTŘEBA

-FVE STOP / 1.7:F

+ER2_HDO_TOP.SPOTŘEBA

-FVE STOP / 1.2:F

-FVE STOP/1.12:F

-FVE STOP / 1.15:F

=SO102
STŘECHA BUDOVY KRYTÉHO STÁNÍ ZÁLOŽNÍCH VOZIDEL

+RSPD2
ROZVÁDĚČ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ

SKŘÍŇ MATERIÁLU A1, A2; 600x600x250
SO 102

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
1-CXKH-R-J 3x1,5

2

2

-2TC2
ZDROJ 24V DC, 2A

2

2

-2TC1
ZDROJ 24V DC, 2A

2

2

-1TC1
ZDROJ 24V DC, 2A

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
1-CXKH-R-J 3x1,5

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SILNOPROUD
CYKY-J 3x1,5

=SO101
STŘECHA HLAVNÍHO OBJEKTU

VÝJEZDOVÉ STANICE  ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
6x 2x H1Z2Z2-K 6
VEDENÍ PÓLŮ +/- ODDĚLENĚ

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
2x 2x H1Z2Z2-K 6
VEDENÍ PÓLŮ +/- ODDĚLENĚ

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - FVE
3x 2x H1Z2Z2-K 6
VEDENÍ PÓLŮ +/- ODDĚLENĚ

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SIL.
H07V-K 16 ZŽ

+MET

-GND

SILOVÉ PRVKY = DODÁVKA ELEKTRO SILNOPROUD
MTP A SMARTMETERY = DODÁVKA ELEKTRO FVE

-F
B2/3

JIŠTĚNÍ SMARTMETERU

-F
B2/3

JIŠTĚNÍ SMARTMETERU

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SLB
UTP CAT 5e

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SLB
UTP CAT 5e

KABEL V DODÁVCE ELEKTRO - SLB
UTP CAT 5e (UV)
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-XMaR (2)

-XMaR (1)

11

12 14

11

12 14

11

12 14

11

12 14

SÉRIOVĚ PROPOJIT
SIGNALIZACI
6x SVODIČ

SÉRIOVĚ PROPOJIT
SIGNALIZACI
2x SVODIČ

SÉRIOVĚ PROPOJIT
SIGNALIZACI
3x SVODIČ

-1GFA1
KOMUNIKÁTOR S OPTIMIZÉRY

BEZDRÁTOVÝ
UMÍSTĚNO NA STŘEŠE
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-XMaR (2)

-XMaR (1)

11

12 14

-XMAR(1) -XMAR(2)

-SPD1

-SPD2

-SPDXX

ZPŮSOB PROPOJENÍ KONTAKTŮ
DO MaR K PŘENESENÍ SIGNALIZACE

VYBAVENÍ SPD JAKOŽTO SUMÁRNÍ PORUCHY

Iac_max = 45,5 A Iac_max = 13,2 A Iac_max = 24,2 A

POZNÁMKY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.
FÁZOVACÍ MÍSTO: STŘÍDAČE; ROZPADOVÉ MÍSTO: STYKAČE ZA STŘÍDAČI (V ROZVÁDĚČI +RH).
ZAPOJENÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE BUDE PROVEDENO V SOULADU S PŘIPOJOVACÍMI PODMÍNKAMI DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI EG.D, KTERÉ JSOU V PLATNOSTI OD 1.1.2024.
DLE BODU 3.3.1. TECHNICKÉ NORMY ČSN EN 61082-1 ed.3 JE PŘEHLEDOVÉ (TEDY BLOKOVÉ) SCHÉMA URČENO K POSKYTOVÁNÍ OBSÁHLÉHO PODMĚTU NA PŘEDMĚT S NÍZKÝM STUPNĚM
PODROBNOSTI. SLOUŽÍ TEDY ČISTĚ PRO ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVU SYSTÉMU.

DLE ČL. 712.433.101 a 712.433.102 NORMY ČSN 33 2000-7-712 ed.2 NENÍ V PŘÍPADĚ JEDNOHO NEBO DVOU ŘETĚZCŮ SPOJENÝCH PARALELNĚ DO JEDNOHO VSTUPU DOPORUČENO JIŠTĚNÍ
POJISTKOU, JELIKOŽ POTENCIÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD NEMÁ DOSTATEČNOU ENERGII NA VYBAVENÍ POJISTKY. DLE ČLÁNKU 712.401.102 TÉŽE NORMY JE OCHRANA NA DC ČÁSTI PROVEDENA
POUZE DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ.
DLE ČLÁNKU 534.4.10 NORMY ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 JE POŽADOVÁN PRO PŘIPOJENÍ SVODIČE TŘÍDY I. NEJMÉNĚ PRŮŘEZ 16 mm V CU.

DODAVATELSKÉ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A SVORKOVÁ ZAPOJENÍ VÝROBKŮ ŘEŠÍ VÝROBCE NEBO DOVOZCE, A TO V SOULADU S NV 118/2016 Sb., SPADAJÍCÍ POD ZÁKON 90/2016 Sb.
DLE VYHLÁŠKY 114/2023 Sb. JE NUTNÉ DODRŽET NA DC ČÁSTI BEZPEČNOU HLADINU DC NAPĚTÍ PRO VÝROBNY DO 50 kW INSTALOVANÉHO VÝKONU - JE ZAJIŠTĚNO OPTIMIZÉRY.
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