

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ BRNO, OLOMOUCKÁ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby
zadávané v otevřené výzvě, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro
reprodukcí majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Hala SŠTE Brno - energetické úspory – zpracování
projektové dokumentace“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Hala SŠTE Brno - energetické úspory - zpracování projektové dokumentace
Zadavatel zakázky:	Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Sídlo:	Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
IČO:	00226475
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	veřejná zakázka malého rozsahu
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s § 31 ZZVZ a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
Zástupce zadavatele (dle § 43 ZZVZ):	Plus Tender, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Čl. I.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 napravuje administrativní chybu uvedenou v čl. 5 zadávací dokumentace, a to konkrétně dobu plnění pro část díla dle čl. 4.5 písm. a) zadávací dokumentace, tj. zpracování DPS. Jedná se o nesrovnalost ve znění zadávací dokumentace a ve znění návrhu smlouvy (přílohy č. 1 zadávací dokumentace).

Původně ve znění zadávací dokumentace byla uvedena doba plnění pro zpracování DPS do 5 měsíců, zatímco v příloze č. 1, kterou tvoří návrh smlouvy, je uvedena doba plnění pro zpracování DPS do 4 měsíců.

Zadavatel tímto upravuje znění čl. 5.1. zadávací dokumentace následovně:

„5.1. Doba realizace předmětu veřejné zakázky je následující:

*a) Část díla dle čl. 4.5 písm. a) této zadávací dokumentace, tj. **zpracování DPS**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací.*

Dopracování DPS na základě připomínek dotčených orgánů státní správy bude provedeno do 1 měsíce ode dne obdržení připomínek.

b) [...]“

Čl. II.

Lhůta pro podání nabídek se nikterak nemění.

V Brně dne 7. 7. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele