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2. ÚVOD 

2.1 Popis projektu 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kotelny v objektu SŠ TEGA v Blansku.   
Stávající vytápěcí technologie bude kompletně demontována a bude nahrazena kaskádou dvou 

nových kondenzačních stacionárních plynových kotlů o celkovém výkonu 438 kW. Nový zdroj tepla 
bude kotelnou III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 a vyhl. č. 91/1993 Sb. 

V souvislosti s touto rekonstrukcí systému vytápění dojde k výměně kompletního řídícího 
systému kotelny. Z důvodu morálního zestárnutí stávajícího systému měření a regulace dojde k jeho 
výměně i v části podružné strojovny UT, která však není dotčena výměnou topného systému. 

Systém MaR je řešen včetně provozního souboru silnoproudu.  
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

3. PODKLADY 
Výchozími podklady pro vypracování této dokumentace byly zejména: 

- Místní šetření 
- České státní normy z oblasti elektroinstalace 
- Technická dokumentace jednotlivý výrobků, použitých v dokumentaci 
- Stávající projektová dokumentace 
- Poklady přijaté od ostatních profesí (vytápění, plynová zařízení) 
- Požadavky investora 

4. TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY 
Dokumentace se řídí dle platných zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době zpracování. 
 

ČSN 33 0010 ED.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
ČSN 33 0166 ED. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 61140 ED.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 
ČSN 33 1310 ED.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené 

k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 33 1500 změna Z4 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
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proudem 
ČSN 33 2000-4-42 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - 

Ochrana před účinky tepla 
ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 

Ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 46: Odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN 73 0802 ED.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 ED.4 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 

požadavky 
ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 
ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem. 

 

5. POPIS SYSTÉMU MAR 

5.1 Základní údaje 
Napěťové soustavy 
silová soustava:  TN-C-S, 3 N+PE, 400V, 50Hz 
ovládací napětí:  1N+PE, 230V, 50Hz 
    24V, 50Hz 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
základní:  samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2 
zvýšená:  ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která 

je chráněna v provozním souboru silnoproudu (čl. 413.1.2.2) 
 
Charakteristika prostředí 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ED.2: normální 
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5.2 Rozvaděče MaR 
Rozvaděč DT1 
Rozvaděč DT1 je umístěn prostoru kotelny. Jedná se oceloplechový rozvaděč o rozměrech 

800x2000x300mm, provedení vývodů vrchem. Napájení rozvaděče je provedeno z hlavního rozvaděče 
objektu jištěným přívodem 3+PE, 50Hz, 400/230V. 

Rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou, jištěním pro jednotlivé vývody 
a řídícím systémem zajišťujícím automatický provoz systému. 

Na čelní straně rozvaděče jsou osazeny ovládací a signalizační prvky včetně, grafického 
ovládacího panelu. 

Rozvaděč DT2 
Rozvaděč je umístěn prostoru strojovny UT. Jedná se nástěnný oceloplechový rozvaděč o 

rozměrech 600x800x300mm, provedení vývodů vrchem. Napájení rozvaděče je ponecháno stávající z  
rozvaděče NN jištěným přívodem 3N+PE, 50Hz, 400/230V. 

Rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou, jištěním pro jednotlivé vývody 
a řídícím systémem zajišťujícím automatický provoz systému. 

Na čelní straně rozvaděče jsou osazeny ovládací a signalizační prvky včetně, grafického 
ovládacího panelu. 

5.3 Řídící systém 
Pro řízení technického zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém. Nastavení 

požadovaných provozních parametrů bude umožněno prostřednictvím ovládacího panelu umístěného 
na čelní straně rozvaděče. 

5.4 Operátorský panel 
Jedná se o grafický ovládací displej s možností dotykového ovládání. Na tomto displeji je 

zobrazena veškerá ovládaná technologie logicky seřazená do logických celků. 
Displej umožňuje nastavení všech akčních členů buď v automatickém nebo manuálním režimu. 
Veškeré časové programy mají týdenní programy s možností nastavení časových intervalů a jsou 

volně programovatelné. Vzhledem k charakteru budovy je nutné aby týdennímu kalendáři byl 
nadřazený roční kalendář s možností snadného nastavení útlumových teplot v době prázdnin. 

5.5 Vzdálený dohled 
Systém MaR bude obsahovat webserver pro umožnění vzdáleného připojení pomocí WWW 

rozhraní v rámci lokální ethernetové sítě budovy. 

5.6 Propojení rozvaděčů MaR 
Z důvodu komplikované možnosti kabelového propojení je k vzájemnému propojení obou 

rozvaděčů navržen bezdrátový komunikační modul pro přenos binárních I/o signálů pracující na 
principu Wifi 2,4GHz. 
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5.7 Kabelové rozvody 
Pro snímače a periferie s ovládacím napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní 

prvky a připojení motorů jsou použity kabely CYKY. 
Kabelové trasy jsou zhotoveny z pozinkovaných oceloplechových žlabů, drátěných žlabů, 

plastových lišt a trubek. 
Barevné značení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0165. Jednotlivé kabely budou označeny pomocí 

štítků. 

6. VYTÁPĚNÍ 

6.1 Řízení systému vytápění 
Strojovna UT bude vybavena snímači a akčními prvky dle technologického schématu. Profese 

MaR bude veškeré zařízení kotelny řídit plně automatickým systémem s minimálními požadavky na 
údržbu. 

Mezi základní funkce systému patří: 
- nastavení žádané teploty  
- ekvitermní regulace 
- nastavení časového útlumu včetně týdenního časového plánu 
- diagnostika poruch (především čerpadla, tlak v systému, teplota v kotelně nad 40°C, 

překročení nejvyšší pracovní teploty otopné vody nad 80°C, zaplavení prostoru, 
překročení časového limitu doplňování vody do soustavy) 

- zobrazení teploty v okruhu vytápění  
- nastavení dobu doběhu čerpadla v závislosti na druhu a potřebách topného systému 
- ochranu proti zablokování čerpadla, procvičení ventilů 

 
V prostoru kotelny nedaleko vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro 

možnost odstavení kotelny od elektrického proudu. 
 

6.2 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla jsou dva stacionární plynové kondenzační velkoobjemové (265 litrů) kotle s 

nerezovou spalovací komorou o jmenovitém výkonu v rozsahu od 219 kW (při 80/60°C), s celkovou 
modulací výkonu min. 22%. 

Kotle jsou vybaveny vlastní kaskádovou regulací zajišťující jejich automatický provoz vč. ovládání 
uzavírací klapky na výstupu. Profese MaR s touto kaskádovou regulací komunikuje pomocí protokolu 
Modbus RTU (RS485) a řídí žádanou výstupní teplotu z kotlové kaskády pomocí signálu 0-10V. 0V je 
vypnuto, signál 2-10V odpovídá teplotě 0-100°C. 
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6.3 Větve rozdělovače 
Okruh č.1 - Správní budova 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – správní budova, je osazeno teplovodní 

elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem.   
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.2 - Škola 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – škola, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem.    
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.3 - Vedlejší strojovna 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – vedlejší strojovna, je osazeno teplovodní 

elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo.  
Čerpadlo je spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.4 - Technický úsek 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – technický úsek, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem.   
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.5 - Dílny strojní 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – dílny, strojní, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem.   
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.6 - Dílny mechanické 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – dílny, mechanické, je osazeno teplovodní 

elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.7 - Tělocvična 
Okruh slouží pro napojení vytápění objektu – tělocvična, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo a 3-cestná směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.8 – Ohřev TV 
Okruh slouží pro napojení nepřímotopného zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 500 

litrů, je osazeno teplovodní elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo. 
Čerpadlo spínáno v závislosti na teplotě v akumulačním zásobníku TV v kombinaci s časovým 

plánem nahřívání zásobníku TV. 
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6.4 Strojovna UT 
Podružná strojovna UT je umístěna v přízemí ubytovacího objektu. Tato je přímo napojena na 

okruh č.3 umístěný v kotelně. 
Strojovna je vybavena rozvaděčem DT2, který zajišťuje automatické řízení jednotlivých topných 

okruhů. Stávající rozvaděč DT2 bude z důvodu nemožnosti zajištění náhradních dílů řídícího systému 
Honeywell Excel 50 demontován a nahrazen novým rozvaděčem MaR. 

Veškeré stávající prvky systému UT jsou ponechány stávající. Strojovna je na vstupním potrubí 
UT opatřena dvojicí uzavíracích armatur pro možnost samostatného provozu ohřevu teplé vody a 
vytápění. 

Z důvodu odpojení referenčních snímačů prostorové teploty musí dojít k nové instalaci snímače 
venkovní teploty na severní fasádu objektu pro možnost správného řízení ekvitermní teploty. 

6.4.1 Systém UT 
Okruh č.1 – 1NP 
Okruh slouží pro vytápění 1NP ubytovacího objektu, je osazeno oběhové čerpadlo a 3-cestná 

směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.2 - Přízemí 
Okruh slouží pro vytápění přízemí ubytovacího objektu, je osazeno oběhové čerpadlo a 3-cestná 

směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.3 – 2NP 
Okruh slouží pro vytápění 2NP ubytovacího objektu, je osazeno oběhové čerpadlo a 3-cestná 

směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh č.4 – 3NP 
Okruh slouží pro vytápění 3NP ubytovacího objektu, je osazeno oběhové čerpadlo a 3-cestná 

směšovací regulační klapka se servopohonem. 
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 

6.4.2 Systém ohřevu TV 
Jedná se o zásobníkový ohřev TV pomocí dvojice zásobníků. Nabíjení je řízeno na základě měření 

teploty uvnitř každého zásobníku pomocí ovládání uzavírací armatury na přívodu. Dále jsou zásobníky 
ohřívány pomocí solárního ohřevu. Tento solární ohřev je řízen pomocí vlastního automatického řízení 
bez možnosti provázanosti se systémem měření a regulace, tudíž MaR tento systém neřeší.  

Rozvod teplé vody je vybaven čerpadlem pro cirkulaci TV, toto čerpadlo je spínáno dle časového 
programu nastaveného uživatelem. 
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6.5 Bezdrátový přenos signálu mezi kotelnou a strojovnou UT 
Rozvaděče MaR nebudou propojeny standardní komunikační linkou z důvodu komplikovaného 

kabelového propojení. Z tohoto důvodu je zvolen bezdrátový přenos pomocí dvojice komunikačních 
modulů pracujících na principu Wifi 2,4GHz. Tyto moduly mohou přenášet omezené množství signálů. 

Kotelna -> podružná rozvodna 
- Připravenost kotelny 
- Sumární porucha kotelny 
- Chod cirkulačního čerpadla – okruh 3 

 
Podružná rozvodna -> kotelna 

- Požadavek na teplo – UT (ekvitherma) 
- Požadavek na teplo – TUV (60°C) 
- Požadavek na teplo – TUV Legionela (70°C) 
- Sumární porucha strojovny UT 

6.6 Doplňování otopného systému 
Primární kotlový okruh je doplňován automaticky pomocí solenoidového ventilu (230VAC, NC, 

dodávka profese UT) řízeného z MaR. Při překročení maximálního času dopouštění bude vyhlášena 
porucha systému. 

Pro kontrolní odečet dopouštěné vody je před úpravnu vody osazen vodoměr (dodávka ZTI), 
Vodoměr slouží pouze pro vizuální odečet, tj. není monitorován profesí MaR. 

Tlakové poměry otopné soustavy 
- Minimální provozní přetlak pd … 120 kPa 
- Maximální provozní přetlak ph … 170 kPa 
- Otevírací přetlak pojistného ventilu pSV … 300 kPa 
- Dopouštěcí provozní přetlak p … 150 kPa 

6.7 Expanzní automat 
Topný systém bude vybaven automatickým expanzním zařízením. Toto zařízení je vybaveno 

vlastní řídící jednotkou pro autonomní provoz. Profese MaR zajistí pouze napájení zařízení a sběr 
poruchového hlášení pomocí binárního kontaktu. 

6.8 Větrání kotelny 
Jedná se o plynové spotřebiče kategorie C, tudíž nevyžadují přívod spalovacího vzduchu. Větrání 

kotelny je navrženo pouze přirozené pomocí větracích otvorů. 
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6.9 Napájení  
Profese MaR zajistí v prostoru kotelny silnoproudé napájení veškerých elektrospotřebičů 

souvisejících s vytápěním jako jsou kotle, čerpadla, úpravna vody a automatická expanzní stanice. 

7. PORUCHOVÉ A HAVARIJNÍ STAVY 
Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci je 

porucha zobrazena signálním světlem na čele rozvaděče a optickou a akustickou signalizaci před 
vstupem do kotelny. 

7.1.1 Poruchové stavy 
Při poruše dojde k odstavení kotelny. Po pominutí tohoto poruchového stavů může být zařízení 

automaticky uvedeno do provozu a teprve po následném opakování poruchy je trvale odstaveno. 
Znovu zprovoznění daného zařízení je možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním poruchy na 
dveřích rozváděče tlačítkem deblok poruchy. 

Výpadek elektrické energie 
- uzavření havarijního uzávěru plynu 

Překročení hodnot nejnižšího a nejvyššího pracovního tlaku v soustavě 
- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné látky nebo ohřívané látky 

- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Výskyt zemního plynu - I.stupeň 

- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 

7.1.2 Havarijní stav 
Při těchto stavech je zařízení odstaveno z provozu a opětovné uvedení do provozu je možné, až 

po pominutí havarijního stavu a pouze s vědomým zásahem obsluhy. (stiskem tlačítka deblok poruchy 
na dveřích rozvaděče). 
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Zaplavení prostoru 
- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Překročení teploty prostoru nad 40°C 

- dojde k aktivaci optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Překročení časového limitu doplňování vody do soustavy 

- dojde k aktivaci optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Výskyt zemního plynu - II.stupeň 

- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 
Výskyt oxidu uhelnatého 

- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení plynových kotlů, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody a uzavření 

havarijního uzávěru plynu. 

7.1.3 Porucha 
Porucha kotle 
Je monitorována pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU. 

- Aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- Odstavení příslušných zařízení závislých na chodu cirkulačního čerpadla. 

 
Porucha čerpadla 
Je snímána z pomocných kontaktů jističů, popřípadě z poruchových hlášení čerpadel. Čerpadla 

vybavena kontaktem pro sběrná poruchová hlášení umožňují následující stavy: čerpadlo bez proudu, 
regulační modul má výpadek, nadměrná teplota motoru, přetížení, zablokování hřídele, zkrat a zemní 
zkrat, chybný kontakt mezi motorem a modulem, podpětí a přepětí sítě. 
- Aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- Odstavení příslušných zařízení závislých na chodu cirkulačního čerpadla. 
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Porucha doplňovacího zařízení 
-  aktivace optické signalizace poruchy 

 
Optická a akustická signalizace poruchy je realizována na čelním panelu rozvaděče MaR. 

Akustickou signalizaci lze odstavit kvitančním tlačítkem na čele rozvaděče MaR. Optická signalizace 
bude odstavena po odstranění příčiny poruchy. 

8. MĚŘENÍ ENERGIE 
Do systému MaR nejsou napojeny žádné měřiče tepla, plynu, vodoměry ani elektroměry. 

9. PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ 
V objektu není instalován systém elektronické požární signalizace. 

10. DEMONTÁŽE 
Před samotnou montáží musí dojít k bezpečnému odpojení a demontáži vč. zajištění ekologické 

likvidace veškerého elektrického zařízení jako jsou rozvaděče, kabeláže, servopohony, snímače MaR, 
kabelové nosné systémy, silnoproudé přístroje, osvětlovací tělesa v prostoru kotelny. 

 

11. SILNOPROUDÁ INSTALACE 
Veškerá nová elektroinstalace v prostoru kotelny bude napájena z rozvaděče MaR. 
Osvětlení 
V prostoru kotelny jsou instalovány stropní svítidla v průmyslovém provedení, napájení na jeden 

okruh SV1, ovládání pomocí vypínače umístěného u dveří kotelny. 
Zásuvky 
V prostoru kotelny budou instalovány elektrické zásuvky 230V.  
Zásuvková skříň 
V prostoru kotelny bude umístěna zásuvková skříň vybavena zásuvkami 230V a 400V pro 

možnost připojení elektrického nářadí pro servisní účely. Tato je vybavena vlastním jištěním a 
proudovým chráničem. Napájení z rozvaděče MaR. 

Napájení rozvaděče MaR 
Rozvaděče MaR je napájen ze stávajícího rozvaděče NN označeného R1. V tomto rozvaděči bude 

upraveno jištění dle nových požadavků. Stávající Al kabel bude nahrazen novým Cu kabelem vedeným 
ve stávajícím kabelovém kanále pod podlahou. Přístup do kanálu poklopem v místě každého odbočení.  
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12. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Vytápění 

- Dodávku kotlů vč. kolového kaskádního regulátoru se vstupem 0-10V a možností 
monitoringu pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU. 

- Dodávku a montáž regulačních armatur 
- Dodávku a montáž návarků pro montáž jímek 
- Dodávku a montáž manometrického kohoutu pro připojení snímače tlaku 
- Montáž jímek do potrubí (dodávka MaR) 

13. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Výrobní dílenská dokumentace 
Je nutné, aby zhotovitel díla zpracoval vlastní výrobní dílenskou dokumentaci, kterou před 

vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto schválení se 
dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato. 

Výrobní dílenská dokumentace je zpracována jako nástavba projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Nedílnou součást této dokumentace je liniové schéma zapojení rozvaděčů MaR. 

V dílenské dokumentaci bude především zohledněno: 
- jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů s 

přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením event. 
zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací výrobků či jejich výrobkovou záměnou 

- změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v 
dokumentaci pro provedení stavby 

- změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby 
- změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže 
- přesný časový harmonogram prováděných prací s ohledem na dodržení kvality při 

daném počtu pracovníků v montážní zóně 
- vyřešení časových a prostorových mezi-profesních návazností s dostatečným časovým 

intervalem pro provedení mezioperačních kontrol kvality  
- dořešení časových návazností mezi dodacími lhůtami výrobků jednotlivých výrobců, 

možnosti skladování a montáž 
Před zahájením dodávek a montáží je nutno dodavatelskou dokumentaci předat investorovi k 

odsouhlasení a posouzení, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna, upřesněný 
plán organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z 
hlediska zásahů do stavby a zajištění provozu objektu). 

Dokumentace skutečného provedení 
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Po dokončení prací a předáním systému MaR bude vypracována dokumentace skutečného 
provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba výrobní dílenské 
projektové dokumentace s následujícími odlišnostmi: 

- budou do ní zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby 
realizovány v dodavatelské dokumentaci 

- budou do ni zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace stavby  
- výkresová část bude přenesena do aktuálních stavebních podkladů 

14. POKYNY PRO MONTÁŽ 
Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů 

přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 
Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech 

profesí. 
Realizační firma zajistí ověření realizovatelnosti před objednáním na stavbě, bez kontroly 

dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou např., kterou není možno do 
prostoru umístit. 

Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci MaR zohledňující objednaný 
sortiment, včetně všech technických parametrů a řešící výrobu jednotlivých dílů a komponent potrubí. 
Nově zapracované prvky nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a navazující 
profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického dozoru stavby, AD. 

15. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Při montáži musí být respektovány příslušné ČSN. Práci na el. zařízení musí provádět pracovníci 

s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 250/2021Sb. 
Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být prokazatelně poučeny a seznámeny s obsluhovaný 

zařízením a s případným nebezpečím, které může vzniknout při práci. Zvláštní důraz musí být kladen 
na proškolení první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

16. REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ 
Montážní práce musí být zakončeny provedením příslušných revizních zkoušek a provedením 

výchozí revize, která musí být protokolárně zaznamenána. 
Provozovatel objektu je povinen zajistit provádění periodických revizí dle lhůt stanovených 

v ČSN 33 2000-6 ED.2. 
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17. POŽADAVEK PROJEKTANTA NA REALIZACI DÍLA 
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je 

připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové dokumentace byly 
dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.  Bude-li tato dokumentace použita pro cenovou 
nabídku bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující kromě položek obsažených v 
následující specifikaci hlavních dodávek obsahovat veškerý další materiál potřebný pro instalaci a 
zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli, 
nadto požadavky dané konkrétní SoD.  

Součástí nabídkové ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky a ostatní činnosti 
podmiňující předání celého díla. 

Před instalací zařízení nebo funkčního celku seznámí realizátor části MaR v rámci koordinace 
realizaci navazujících částí (STAVBA, ZTI, VZT, ELE, ÚT atd) s PD a to především s oblastí požadavků na 
ostatní profese. Při větší složitosti koordinace předá zhotovitel části MaR navazujícím profesím 
kompletní projekční dokumentaci daného montážního celku včetně návazností, případně předá 
informace vyplývající z montážních pokynů instalované funkční části a to ve fázi před vlastní realizací 
díla. 

Před objednáním jednotlivých prvků zařízení apod předá zhotovitel dodavateli daných části 
kompletní informace z projektu.  Montáž jednotlivých prvků, zařízení apod bude vždy v souladu s 
montážními návody daného výrobku. 

Generální projektant zajistí koordinační soutisk všech profesí a předá tak, aby byl k dispozici pro 
realizaci VZT, CHL, ÚT, MAR, ZTI, ELE, SLP, Stavební část.  Poloha  tras a umístění zařízení, dodané 
prvky a zařízení budou před započetím prací prověřeny a odsouhlaseny autorským a technickým 
dozorem. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní 
komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou 
variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když 
dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v 
tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. 

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá 
projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé 
vynecháním kontroly.  

Všechny dodávané výrobky budou mít certifikaci CE. Návody na obsluhu, údržbu a montáž 
dodají jednotliví výrobci. Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 
pasporty, atesty, dokumentaci skutečného provedení prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se 
k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použit celý ani z části bez jeho 
písemného souhlasu (dle zákona č. 121/2000 Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provedení 
stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace, jde o součásti dodavatelské 
dokumentace v souladu s 283/2021 Sb. 

 
V Blansku dne 26.6.2025       CERGOENERGY s.r.o. 
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