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3.1.1.1  (24.3.43.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS JMK)

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS JMK)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.a Ostatní náklady (SÚS JMK) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady (SÚS JMK)

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS JMK)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS JMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.b Vedlejší náklady (SÚS JMK) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00010.R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

vč. vložení do BMS

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

12 00012.R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

včetně zápisu do BMS

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

16 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 KPL 1,000 ---------- ----------

17 00018.R Povodňový plán KPL 1,000 ---------- ----------

18 00019.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

19 00020.R Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora - označení stavby. Zahrnuje naložení DZ ze skladu
investora, montáž, demontáž a dovoz zpět na sklad investora

20 00017.R Havarijní plán KPL 1,000 ---------- ----------

21 00021.R Zajištění stanovení trvalého dopravního značení KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění stanovení trvalého dopravního značení (svislé, VDZ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 020 - Příprava území

Rozpočet: [SO 020] - Příprava území

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 020 Příprava území ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 83,700 ---------- ----------

Beton vyztužený

"`969246` "(314/2)*0,35" (1/2 trub jako ŽB; 1/2 trub jako beton prostý)* hmot na bm" = 54,950 [B]

"`966167` "10,500*2,5 = 26,250 [C]

"`9668.HV` "1*2,5 = 2,500 [E]

"Celkem: "B+C+E = 83,700 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 188,400 ---------- ----------

Zemina, podkladní vrstvy ŠD, kostka

"`132737` "94,2*2,0 = 188,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 54,828 ---------- ----------

Beton prostý: obruby, dlažba, lože, atd

"`966157` "0,390*2,3 = 0,897 [A]

"`969246` "(314/2)*0,3" (1/2 trub jako ŽB; 1/2 trub jako beton prostý)* hmot na bm" = 47,100 [B]

"`11328` "19,8*0,15*2,3 = 6,831 [C]

"Celkem: "A+B+C = 54,828 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 119,000 ---------- ----------

Odstranění 4 stávajících keřových porostů.
Včetně likvidace v režii zhotovitele.

119 = 119,000 [A]

"Dle SO 020 Příprava území"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 772,000 ---------- ----------

Snímání humózního horizontu v tl. 0,10m.
Včetně odvozu mat. na mezidepónii v režii zhotovitele.
Materiál bude použit zpět na stavbě.
Veškerá nutná manipulace s materiálem v "12573"

1772 = 1 772,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Včetně likvidace v režii zhotovitele.
Včetně zemních prací spojených s odstraněním pařezů a zásypu vzniklých jam viz. tech. spec. položky

1 = 1,000 [A]

"Dle SO 020 Příprava území"

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 26,000 ---------- ----------

Včetně likvidace v režii zhotovitele.
Včetně zemních prací spojených s odstraněním pařezů a zásypu vzniklých jam viz. tech. spec. položky

26 = 26,000 [A]

"Dle SO 020 Příprava území"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 19,800 ---------- ----------

Demolice (bet. tvárnic): bude demolováno zpevnění stávajících příkopů na pravé straně v konci úseku, kde je
zpevněno dno betnovými příkopovými tvárnicemi.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v 014102.B

33*0,6 = 19,800 [A]

"Délka*š."

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 177,200 ---------- ----------

Veškerá potřebná manipulace s materiálem z "11130" pro zpětné použití na stavbě.
192*1,2*0,1=23,040 [A]] SO101.1 "18221"
265*0,1=26,500 [B] SO101.1 "18231"
31,9*0,1=3,190 [J] SO121 "18231"
1078*0,1=107,800 [A] SO151 "18231"
Případný přebytek bude rozprostřen v rámci ohumusování (17m3) SO151

1772*0,1 = 177,200 [A]

"Dle pol. `11130`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 94,200 ---------- ----------

Odkopy související s odstraňěním zatrubnění.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Odstranění zpevněných stávajícícj ploch nad rušeným zatrubněním (bet., dlažba, asf.) je součástí příslušných
stavebních objektů
Poplatek za skládku v "014102.A"

314*0,3 = 94,200 [A]

"Délka dle geodetického zaměření stávajícího stavu * plocha v příčném řezu "
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 94,200 ---------- ----------

Pro položky:

"`132737` "94,2 = 94,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 125,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp rýhy po vybouraném zatrubnění.
Včetně zajištění vhodného mat. zhotovitelem,

314*0,4 = 125,600 [A]

"Délka dle geodetického zaměření stávajícího stavu * plocha v příčném řezu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 177,200 ---------- ----------

Prohození a ošetření (odplevelení) sejmutého humózního horizontu z pol. "11120"

1772*0,1 = 177,200 [A]

"Dle pol. `11130`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 0,390 ---------- ----------

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v 014102.B
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Lože bouraných žlabů `96653`"

13*(0,3*0,1) = 0,390 [A]

"délka `96653` * (rozměr)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

16 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 10,500 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek v 014102.C

"odstranění čel propustku"

(35*2)*(0,2*1,5*1,0) = 21,000 [C]

"(35 propustků*oboustraně)*(průměrný předpokládaný rozměr)"

C/2 = 10,500 [B]

"cca. 1/2 zatrubnění bez patrných čel v terénu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

18 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M 13,000 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele tj. bez poplatku za skládku.
stávající příčné odvodňovače se nachází 1x na vozovce sil. III/33938 a 3x na sjezdech k nemovitostem.
Odstranění bet. lože v "966157"

13 = 13,000 [A]

"Dle SO 020 Příprava území"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

19 9668.R VYBOURÁNÍ HORSKÝCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KPL 1,000 ---------- ----------

Vybourání horské vpusti.
Včetně nutných zemních prací, zásypu a zaslepení přípojky.
poplatek "014102.C"

1 = 1,000 [A]

"Dle SO 020 Příprava území"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

20 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 314,000 ---------- ----------

Odsranění stávajícího zatrubnění příkopů.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
pozn: pro soupis prací uvažováno s průměrem trub DN400
=> poplatek za skládku 1/2  beton prostý "014102.B"; 1/2   ŽB "014102.C"
Odstranění zpevněných stávajícícj ploch nad rušeným zatrubněním (bet., dlažba, asf.) je součástí příslušných
stavebních objektů

314 = 314,000 [A]

"Délka dle geodetického zaměření stávajícího stavu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 101 - Silnice III/3938

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Silnice III/3938 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 880,132 ---------- ----------

Zemina, podkladní vrstvy ŠD, kostka

"`113327` "44,28*1,9 = 84,132 [A]

"`123737.A` "1510,00*2,0 = 3 020,000 [B]

"`123737.B` "1558,00*2,0 = 3 116,000 [C]

"`12920` "3,00*2,0 = 6,000 [D]

"`212635` "327*2,0 = 654,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 6 880,132 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 35,795 ---------- ----------

Beton prostý: obruby, dlažba, lože, atd

"`11352` "99*0,25*0,15*2,3 = 8,539 [A]

"`11354` "39*0,25*0,10*2,3 = 2,243 [B]

"`966157` "10,875*2,3 = 25,013 [C]

"Celkem: "A+B+C = 35,795 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.E POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 244,432 ---------- ----------

Penetrační makadam

"`113337` "935,180*2,4 = 2 244,432 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113327 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 44,280 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odstranění podkladu ze štěrkodrti.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"
Skladba dle "Diagnostika vozovky Silnice III/3938 Oslavany - ul. Letkovská (km 0,000 - 0,600); CONSULTEST
s.r.o.; č.043/24/ZP"

"Z.Ú. - km 0,260"

1731*0,00 = 0,000 [A]

"km 0,260 - km 0,370"

570*0,00 = 0,000 [B]

"km 0,370 - SO201(km 0,560)"

1055*0,00 = 0,000 [C]

"SO201(km 0,580) - K.Ú"

123*0,36 = 44,280 [D]

"Plocha dle ACAD * tl."

"Celkem: "A+B+C+D = 44,280 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 935,180 ---------- ----------

Odstranění podkladu z PM po celoplošném frézování.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.E"
Skladba dle "Diagnostika vozovky Silnice III/3938 Oslavany - ul. Letkovská (km 0,000 - 0,600); CONSULTEST
s.r.o.; č.043/24/ZP"

"Z.Ú. - km 0,260"

1731*0,28 = 484,680 [A]

"km 0,260 - km 0,370"

570*0,34 = 193,800 [B]

"km 0,370 - SO201(km 0,560)"

1055*0,22 = 232,100 [C]

"SO201(km 0,580) - K.Ú"

123*0,20 = 24,600 [D]

"Plocha dle ACAD * tl."

"Celkem: "A+B+C+D = 935,180 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 99,000 ---------- ----------

Odstranění stávajících betonových obrub.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.B"
Odstranění bet. lože v "966157"

99 = 99,000 [A]

"Dle zaměření stávajícího stavu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 39,000 ---------- ----------

Odstranění betonové přídlažby u obrub.
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.B"
Odstranění bet. lože v "966157"

39 = 39,000 [A]

"Dle zaměření stávajícího stavu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 228,710 ---------- ----------

Frézování asf. povrchu komunikace
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. tj. bez poplatku za skládku
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Skladba dle "Diagnostika vozovky Silnice III/3938 Oslavany - ul. Letkovská (km 0,000 - 0,600); CONSULTEST
s.r.o.; č.043/24/ZP"



AspeEsticon
Strana 5 z 20

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Z.Ú. - km 0,260"

1731*0,05 = 86,550 [A]

"km 0,260 - km 0,370"

570*0,06 = 34,200 [B]

"km 0,370 - SO201(km 0,560)"

1055*0,10 = 105,500 [C]

"SO201(km 0,580) - K.Ú"

123*0,02 = 2,460 [D]

"Plocha dle ACAD * tl."

"Celkem: "A+B+C+D = 228,710 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 123737.B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 558,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"
Odkop pro výměnu podloží v tl. 0,4 m
Úprava podloží bude provedena za předpokladu, že nebude dosaženo modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 =
min.45 MPa

3926"celková plocha v barevné" = 3 926,000 [A]

49+42"vozovka součástí SO201" = 91,000 [B]

A-B = 3 835,000 [C]

100*0,6"rozšíření odkopu pro sanaci v lokalitách bez souběžných trativodů" = 60,000 [D]

(C+D)*0,4 = 1 558,000 [E]

"Plochy dlesituace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 123737.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 510,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"
Veškeré odkopy po odstranění stávajících konstrukcí komunikace (asf., PM, ŠD). Po pláň (výměna podloží
samostatně 123737.B). Šířky po vnější hranu trativodů. A úpravy navazujícího terénu v místech rozprostření
ornice.
Včetně odkopu svahu na konci úseku vlevo a dotvarování příkopy.

1510 = 1 510,000 [A]

"Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 3,000 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"
Úsek za mostem v intravilánu součást "123737.A"

60*0,5*0,1 = 3,000 [A]

"dl. ACAD*š*tl"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 068,000 ---------- ----------

Pro položky:

"`123737.A` "1510 = 1 510,000 [A]

"`123738.B` "1558 = 1 558,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 068,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17481.A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 151,040 ---------- ----------

Zásyp pod nezpevněnou krajnicí a za obrubou.
Včetně zajištění vhodného materiálu v režii zhotovitele.
NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133, HUTNĚNÍ 100% PS

864*0,15 = 129,600 [A]

152*0,07 = 10,640 [B]

60*0,18 = 10,800 [C]

"délka * plocha v př. řezu"

"Celkem: "A+B+C = 151,040 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon
Strana 9 z 20

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 895,000 ---------- ----------

3926"celková plocha v barevné" = 3 926,000 [A]

49+42"vozovka součástí SO201" = 91,000 [B]

A-B = 3 835,000 [C]

100*0,6"rozšíření odkopu pro sanaci v lokalitách bez souběžných trativodů" = 60,000 [D]

(C+D) = 3 895,000 [E]

"Plochy dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

15 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 230,400 ---------- ----------

OHUMUSOVÁNÍ TL. 100mm
Materiál bude použit z SO020 příprava území
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM JE SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO801

192*1,2 = 230,400 [A]

"plocha dle ACAD* koef. sklonu"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

16 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31,500 ---------- ----------

Úpravav napojení na stávající asf. kryt Z.Ú. + K.Ú.
pozn: uprava v místech napojení ostatních asf. ploch v SO 121, pokládka obrusu na teplou spáru, veškeré ostatní
pracovní spáry součástí položek
pro pokládku "574..."
Výplň spáry v "931324"
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

26 = 26,000 [A]

5,5 = 5,500 [B]

"Celkem: "A+B = 31,500 [C]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

17 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 616,600 ---------- ----------

Odstranění zbytků stavební suti (včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele)



AspeEsticon
Strana 10 z 20

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

265 = 265,000 [A]

293*1,2 = 351,600 [B]

"Celkem: "A+B = 616,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

18 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 616,600 ---------- ----------

Nakypření podkladu v lokalitách s rozprostřením ornice.

265 = 265,000 [A]

293*1,2 = 351,600 [B]

"Celkem: "A+B = 616,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy
- urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a
výstupků
Položka nezahrnuje:
- x

43 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 265,000 ---------- ----------

OHUMUSOVÁNÍ TL. 100mm
Materiál bude použit z SO020 příprava území
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM JE SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO801

265 = 265,000 [A]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 962,000 ---------- ----------

Filtrační a separační geotextílie trativodů
S FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
plošná hmotnost = min. 300g/m2 (parametrů dle PD)
V SOULADU S TP97

1090*1,8 = 1 962,000 [A]

"Délka dle situace ACAD*délka v příčném řezu => n2"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 090,000 ---------- ----------

DRENÁŽ Z TRUBEK PVC DN 150 mm S NEPERFOROVANÝM DNEM V ŠP LOŽI tl. 100 mm, OBSYP
DRENÁŽE  KAMENIVEM SPLŇUJÍCÍM FILTRAČNÍ KRITÉRIUM DLE PŘÍSLUŠNÉ NORMY
Včetně výkopu rýhy pro trativod 0,5m x 0,6m; kubatura výkopu 1090*0,6*0,5=327,000 [A]
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"

1090 = 1 090,000 [A]

"Délka dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 558,000 ---------- ----------

VÝMĚNA PODLOŽÍ TL. 0,4m ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL  (ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/125)
Úprava podloží bude provedena za předpokladu, že nebude dosaženo modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 =
min.45 MPa

3926"celková plocha v barevné" = 3 926,000 [A]

49+42"vozovka součástí SO201" = 91,000 [B]

A-B = 3 835,000 [C]

100*0,6"rozšíření odkopu pro sanaci v lokalitách bez souběžných trativodů" = 60,000 [D]

(C+D)*0,4 = 1 558,000 [E]

"Plochy dlesituace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

22 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 550,000 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge, tl. min. 150mm; ČSN 73 6126-1

"Z.Ú - SO 201"

3747" plocha v barevné" = 3 747,000 [A]

1130*0,6"rozšíření vrstvy oproti barevné" = 678,000 [C]

49"součást SO201" = 49,000 [B]

(A-B)+C = 4 376,000 [D]

"SO201 - K.Ú."

180" plocha v barevné" = 180,000 [E]

60*0,6"rozšíření vrstvy oproti barevné" = 36,000 [F]

42"součást SO201" = 42,000 [G]

(E-G)+F = 174,000 [H]

D+H = 4 550,000 [I]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 252,500 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge, tl. 200 mm; ČSN 73 6126-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Z.Ú - SO 201"

3747" plocha v barevné" = 3 747,000 [A]

1130*0,35"rozšíření vrstvy oproti barevné" = 395,500 [C]

49"součást SO201" = 49,000 [B]

(A-B)+C = 4 093,500 [D]

"SO201 - K.Ú."

180" plocha v barevné" = 180,000 [E]

60*0,35"rozšíření vrstvy oproti barevné" = 21,000 [F]

42"součást SO201" = 42,000 [G]

(E-G)+F = 159,000 [H]

D+H = 4 252,500 [I]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 32,000 ---------- ----------

ÚPRAVA POVRCHU NEZPEVNÉNÉ KRAJNICE TL. 100 mm ŠTĚRKODRTÍ 0/32

32 = 32,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

25 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 135,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5 kg/m2; PI-C; ČSN 73 6129

4135 = 4 135,000 [A]

"dle `56334`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 838,400 ---------- ----------

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129

3838,4 = 3 838,400 [A]

"dle. `574E88`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 3 836,000 ---------- ----------

Asfaltový beton  pro obrusné vrstvy; ACO 11+; tl. 40mm; dle ČSN 73 6121

"Z.Ú - SO 201"

3747" plocha v barevné" = 3 747,000 [A]

49"součást SO201" = 49,000 [B]

(A-B) = 3 698,000 [D]

"SO201 - K.Ú."

180" plocha v barevné" = 180,000 [E]

42"součást SO201" = 42,000 [G]

(E-G) = 138,000 [H]

D+H = 3 836,000 [I]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 3 838,400 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy; ACP 22+; tl. 90mm; dle ČSN 73 6121
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Z.Ú - SO 201"

3747" plocha v barevné" = 3 747,000 [A]

49"součást SO201" = 49,000 [B]

(A-B) = 3 698,000 [D]

"SO201 - K.Ú."

180" plocha v barevné" = 180,000 [E]

60*0,04"rozšíření vrstvy oproti barevné" = 2,400 [F]

42"součást SO201" = 42,000 [G]

(E-G)+F = 140,400 [H]

D+H = 3 838,400 [I]

"Plocha dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

30 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 ---------- ----------

2x červené sloupky Z11g

2 = 2,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

31 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 11,000 ---------- ----------

Přesunuta bude značka IS3b, IS1c, IS3c, IZ4a a IZ4b a 2x značka P4 a 2x dodatková tabulka E13 a 2x infopanel.

9+2" přesunutá" = 11,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

32 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 ---------- ----------

Přesunuta bude značka IS3b, IS1c, IS3c, IZ4a a IZ4b a 2x značka P4 a 2x dodatková tabulka E13 a 2x infopanel.
Zrušena bude značka A19, 2x IP6

9+2" přesunutá" = 11,000 [A]

3" rušená, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele" = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 14,000 [C]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

33 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

1x A12a(základní velikost) s reflexním ohraničením

1 = 1,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

34 914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

2x Z4a a Z4b u mostu

2+2 = 4,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

35 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------

6"přesun" = 6,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."



AspeEsticon
Strana 17 z 20

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce)
- montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

36 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

6"přesun" = 6,000 [A]

3+4"rušený""+ pro Z4" = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13,000 [C]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

"Dle situace D.Z. ACAD."

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,500 ---------- ----------

"V7a "16,5 = 16,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 194,250 ---------- ----------

bíly strukturovaný nehlučný plast
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V4(0,125)" 1059*0,125 = 132,375 [A]

"V1a(0,125)" 19*0,125 = 2,375 [B]

"V2b(3/1,5/0,125)" 570*(3/4,5)*0,125 = 47,500 [C]

"V2b(1,5/1,5/0,25)" 96*(1,5/3)*0,25 = 12,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 194,250 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

40 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 152,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ  150 x 150 mm
VČETNĚ DO BET. LOŽE C 20/25 TL.100mm

152 = 152,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

41 917224.A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 864,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm,
VČETĚ DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25 TL. 100 mm
včetně dořezů

864 = 864,000 [A]

"Délka dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

42 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 10,875 ---------- ----------

Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.B"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Lože bourané obruby `11352`"

99*0,1 = 9,900 [A]

"Lože bourané přídlažby `11354`"

39*0,25*0,1 = 0,975 [B]

"Celkem: "A+B = 10,875 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

45 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 31,500 ---------- ----------

Zaříznutí na Z.Ú+K.Ú.
pozn: uprava v místech napojení ostatních asf. ploch v SO 121

26 = 26,000 [A]

5,5 = 5,500 [B]

"Celkem: "A+B = 31,500 [C]

"Dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

46 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 31,500 ---------- ----------

Úpravav napojení na stávající asf. kryt Z.Ú. + K.Ú.
pozn: uprava v místech napojení ostatních asf. ploch v SO 121, pokládka obrusu na teplou spáru, veškeré ostatní
pracovní spáry součástí položek
pro pokládku "574..."
Asfaltová modifikovaná zálivka typ N2

26 = 26,000 [A]

5,5 = 5,500 [B]

"Celkem: "A+B = 31,500 [C]

"Dle situace ACAD"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3938

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 101 - Silnice III/3938

Rozpočet: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

4 014102.B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,250 ---------- ----------

Beton prostý: obruby, dlažba, lože, atd

"`96687` "3*2,5*2,3 = 17,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 233,806 ---------- ----------

Zemina, podkladní vrstvy ŠD, kostka

"`131737` "116,903*2,0 = 233,806 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

6 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 116,903 ---------- ----------

Hlobení jam pro zřízení nových vpustí a rušení vpustí stávajících
Odstranění komunikace součást SO101.1
počet a rozměry dle ACAD
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.A"

"výkop pro vpusti nové"

(1,63*1,63*2,0)*19"(půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet" = 100,962 [D]

"výkop pro vpusti rušené""(bez náhrady)"

(1,63*1,63*2,0)*3"(půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet" = 15,941 [F]

"Celkem: "D+F = 116,903 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 116,903 ---------- ----------

pro položky:

"`131737` "116,903 = 116,903 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 91,695 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp kolem nově zřízených vpustí v počtu 19ks
po bouraných vpustích počtu 3ks
materiál ŠD 0/32

"zásyp kolem nových vpustí"

((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*19"(půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet" = 75,754 [I]

"zásyp pro vpusti rušené""(bez náhrady)"

(1,63*1,63*2,0)*3"(půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet" = 15,941 [F]

"Celkem: "I+F = 91,695 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 50,481 ---------- ----------

úprava pláně výkopu

1,63*1,63*19 = 50,481 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,188 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Beton C12/15
U nově budovaných vpust

"podkladní beton tl. 0,1m: "

(1,63*1,63*0,1)*19 = 5,048 [A]

"(půdorysná plocha * tl.) * počet kusů"

"betonový prstenec kolem dna vpustí:"

((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*19 = 11,140 [B]

"((půdorysná plocha celková * tl.)-(půdorysná plocha skruží * tl.)) * počet kusu"

"Celkem: "A+B = 16,188 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19,000 ---------- ----------

ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
Zřízení vpustí kompletní práce a materiál.
Typ vpustí dle výkresu odvodnění.
Včetně kalového koše materiál Zn
Včetně litinové mříže D 400 s nálevkou 500x500 mm s litinovým rámem ČSN EN 124 (136301)
Přípojka od vpusti není součástí předmětného objektu SO101, ale je součástí SO 311.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 = 19,000 [A]

"Počet vpustí dle situace ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

27 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,500 ---------- ----------

Zaslepení přípojek bouraných vpustí položka "96687"

(3)*0,5 = 1,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice III/3938 odvodnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

29 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 ---------- ----------

Rušení tří stávajících vpustí
Včetně odvozu v režii zhotovitele, dvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
Poplatek za skládku v "014102.B"

3 = 3,000 [A]

"Dle ACAD"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 180 - Dopravní opatření

Rozpočet: [SO 180] - Dopravní opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - Dopravní opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 180 Dopravní opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla...) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 3938-1

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev. č. 3938-1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 351,699 ---------- ----------

Zemina

"`113327`"

24,707*1,90 = 46,943 [A]

"`123737`"

52,40*2,00 = 104,800 [B]

"`131737`"

99,978*2,00 = 199,956 [C]

"Celkem: "A+B+C = 351,699 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,162 ---------- ----------

suť

"`113297`"

0,987*2,60 = 2,566 [A]

"`11353`"

0,25*0,25*9,27*2,60 = 1,506 [B]

"`938545.a`"

104,136*0,01*2,50 = 2,603 [C]

"`938545.b`"

39,427*0,04*2,50 = 3,943 [D]

"`97816`"

6,06*2,40 = 14,544 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 25,162 [F]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 46,983 ---------- ----------

železobeton
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`966167`"

8,079*2,50 = 20,198 [A]

"`967167`"

10,714*2,50 = 26,785 [B]

"Celkem: "A+B = 46,983 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,746 ---------- ----------

Asfaltové vrstvy vozovek - živice

"`113137`"

0,311*2,40 = 0,746 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 1,447 ---------- ----------

"`97817`"

60,280*0,01*2,40 = 1,447 [A]

"Celkem: "A = 1,447 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

6 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 0,311 ---------- ----------

výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Vybourání asfaltových vrstev tl. 30 mm"

"levá římsa:"

"10.37"" m2"

10,37*0,03 = 0,311 [A]

"Celkem: "A = 0,311 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113297 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 16KM M3 0,987 ---------- ----------

2,17*1,30*(0,2+0,15) = 0,987 [A]

"Celkem: "A = 0,987 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění podkladu
- veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113327 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 24,707 ---------- ----------

Vybourání podkladních vrstev ŠD tl. 350 mm:
39,14 m2
předpolí Ivančice:
31,45 m2
odvoz na skládku
Výměry dle ACAD

(39,14+31,45)*0,35 = 24,707 [A]

"Celkem: "A = 24,707 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 9,270 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

kamenná obruba 250x250 mm:
levá římsa: 9,27 m
odvoz na skládku
Výměry dle ACAD
vč. odvozu na skládku

9,27 = 9,270 [A]

"Celkem: "A = 9,270 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 14,259 ---------- ----------

plocha stávající vozovky: 101,85 m2
tl.: 0,14 m
celková odvozná vzdálenost a likvidace odpadu v režii zhotovitele
výměry dle ACAD

101,85*0,14 = 14,259 [A]

"Celkem: "A = 14,259 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 52,400 ---------- ----------

veškerá nutná manipulace s výkopkem v režii zhotovitele
odvoz na skládku
Výměry dle ACAD

"odkopy pro sanaci křídel:"

4*4,0 = 16,000 [A]

"odkop pro sanaci podloži vozovky:"

"Plocha dle ACAD: 49+42 m2"

(49+42)*0,4 = 36,400 [B]

"Celkem: "A+B = 52,400 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 99,978 ---------- ----------

odvoz na skládku
výměry dle ACAD

"hloubení jam za opěrami:"

"plocha př. řezu:4.802 m2"

"délka: 10,41 m"

"ks: 2"

4,802*10,41*2 = 99,978 [A]

"Celkem: "A = 99,978 [B]



AspeEsticon
Strana 7 z 42

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 152,378 ---------- ----------

Trvalá skládka

"`123738`"

52,40 = 52,400 [A]

"`131738`"

99,978 = 99,978 [B]

"Celkem: "A+B = 152,378 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,000 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"zasyp křídel"

4*4,00 = 16,000 [A]

"Celkem: "A = 16,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 91,000 ---------- ----------

pod ŠDa 0/63 Ge
Výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Plocha dle ACAD: 49+42 m2"

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

16 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 2,740 ---------- ----------

ohumusování krajnice v tl. 100 mm
plocha: 2,74 m2

2,74 = 2,740 [A]

"Celkem: "A = 2,740 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2,740 ---------- ----------

zatravnění krajnice

"Plocha dle ACAD: 2,74 m2"

2,74 = 2,740 [A]

"Celkem: "A = 2,740 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,678 ---------- ----------

drenážní beton okolo rubových drenáží
Výměry dle ACAD

"opěra 1:"

0,09*9,127 = 0,821 [A]

"opěra 2:"

0,09*9,52 = 0,857 [B]

"Celkem: "A+B = 1,678 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,049 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"drenážní polymerbeton š. 235 mm, tl. 35 mm (nahrazuje ochranu izolace v úžlabí):"

0,235*0,035*(6,00) = 0,049 [A]

"Celkem: "A = 0,049 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

20 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 120,260 ---------- ----------

Ochranná geotextilie na těsnící membráně
500 g/m2
2 vrstvy
Výměry dle ACAD

"opěra 1:"

3,57*7,803*2 = 55,713 [A]

"opěra 2:"

3,92*8,233*2 = 64,547 [B]

"Celkem: "A+B = 120,260 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

21 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 60,130 ---------- ----------

Těsnící folie
HDPE membrána tl. 2 mm, svařované spoje, min pevnost 20 kNm
Výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"opěra 1:"

3,57*7,803 = 27,857 [A]

"opěra 2:"

3,92*8,233 = 32,273 [B]

"Celkem: "A+B = 60,130 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 91,000 ---------- ----------

výměna podloží ŠDa 0/120
¨Plocha dle ACAD: 49+42 m2

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

23 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 48,000 ---------- ----------

vrty pro kotvení výztuže
vč. odvozu a likvidace odpadu
Výměry dle ACAD

"Vrtání otvorů pro spřažení horní desky DN 16, hl. 100 mm:"

"1 nosník: 4*12 ks"

"nosníků: 10 ks"

(4*12)*(10)*0,1 = 48,000 [A]

"Celkem: "A = 48,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

24 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

prostup pro rubouvou drenž přes křídla

1,00*2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce ----------

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 148,800 ---------- ----------

8kg/ks, včetně říms na křídlech -  kotvy

"Levá římsa:"

"délka římsy: 9.30 m"

9.300*8,0 = 74,400 [A]

"Pravá římsa:"

"délka římsy: 9.30 m"

9.30*8,0 = 74,400 [B]

"Celkem: "A+B = 148,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,662 ---------- ----------

ŽB římsa C30/37-XF4:
Levá římsa:
půdorysná plocha: 24,40 m2
tl.: 0,30 m
Pravá římsa:
půdorysná plocha: 10.78 m2
tl.: 0,31 m
Výměry dle ACAD

24,40*0,30 = 7,320 [A]

10,78*0,31 = 3,342 [B]

"Celkem: "A+B = 10,662 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,399 ---------- ----------

B500B, parametricky 225 kg/m3

10,662*0,225 = 2,399 [A]

"Celkem: "A = 2,399 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5,335 ---------- ----------

C 30/37-XF4
Výměry dle ACAD

"vtok"

"plocha křídel: 2,551 m2"

"tl.: 1,0 m"

2,551*1,0 = 2,551 [A]

"výtok"

"plocha křídel: 2,784 m2"

"tl.: 1,0 m"

2,784*1,0 = 2,784 [B]

"Celkem: "A+B = 5,335 [C]
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,067 ---------- ----------

včetně chemických kotev pro vlepovanou výztuž

"dobetonávka křídel, výztuž, B500B, 200 kg/m3 betonu:"

5,335*0,200 = 1,067 [A]

"Celkem: "A = 1,067 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

30 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3,669 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"podkladní beton pod drenáž C16/20n-X0, tl. 100 mm, ve sklonu drenáže:"

0,40*0,30*(10+10) = 2,400 [A]

"podkladní beton pod římsami vlevo C16/20n-XF0"

(1,01+3,22)*0,3 = 1,269 [B]

"Celkem: "A+B = 3,669 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,887 ---------- ----------

Výměry dle ACAD
1,3 - svahový koeficient

"Kam. dlažba tl. 0,2 m do bet. C25/30n, tl. 150 mm:"

"za křídly:"

(3,87+1,47*1,3)*0,15 = 0,867 [A]

0,86*0,15 = 0,129 [B]

3,34*0,15 = 0,501 [C]

1,43*0,15 = 0,215 [D]

"svahy:"

8,05*1,3*0,15 = 1,570 [E]

2,63*1,3*0,15 = 0,513 [F]

5,60*1,3*0,15 = 1,092 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 4,887 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

32 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 15,040 ---------- ----------

C 30/37-XF2
Výměry dle ACAD

"Nová spřažená deska:"

"pr. řez: 1.54 m2"

"délka NK: 6,00 m"

1,54*6,00 = 9,240 [A]

"Nová koncové příčníky:"

"opěra 1:"

"půdorysná plocha: 6,17 m2"

"tl.: 0,50 m"

6,17*0,50 = 3,085 [B]

"opěra 2:"

"půdorysná plocha: 5.43 m2"

"tl.: 0,50 m"

5,43*0,50 = 2,715 [C]

"Celkem: "A+B+C = 15,040 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

33 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 3,298 ---------- ----------

včetně chemických kotev pro vlepovanou výztuž

"Nová spřažená deska 200 kg/m3 betonu:"

"Nová spřažená deska:"

9,24*0,200 = 1,848 [A]

"Nové koncové příčníky 250 kg/m3 betonu:"

(3,085+2,715)*0,250 = 1,450 [B]

"Celkem: "A+B = 3,298 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

34 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 1,192 ---------- ----------

"KARI SÍŤ 100x100x8 2 vrstvy , přesah 25% - 7,90 kg/m2:"

"plocha NK: 60,35 m2"

60,35*1,25*2*0,0079 = 1,192 [A]

"Celkem: "A = 1,192 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

35 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20,570 ---------- ----------

Přechodový podkladní klín
ŠDa 0-32, ID=0,85
Výměry dle ACAD

"opěra 1:"

1,196*7,803 = 9,332 [A]

"opěra 2:"

1,365*8,233 = 11,238 [B]

"Celkem: "A+B = 20,570 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

36 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,257 ---------- ----------

Ochranná vrstva z ŠP
fr. 0-22, tl. 150+150 mm
Výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"opěra 1:"

0,764*7,8 = 5,959 [A]

"opěra 2:"

0,765*8,233 = 6,298 [B]

"Celkem: "A+B = 12,257 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

37 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 21,649 ---------- ----------

"samostatný přechodový klín ze stejnozrnného mezerovitého betonu , dl. 3,0 m:"

"opěra1"

(1,35*8,233) = 11,115 [A]

"opěra2"

(1,35*7,803) = 10,534 [B]

"Celkem: "A+B = 21,649 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka nezahrnuje:
- x

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,515 ---------- ----------

Kam. dlažba tl. 0,2 m do bet. C20/25n, tl. 150 mm
1,3 - svahový koeficient
Výměry dle ACAD

"za křídly:"

(3,87+1,47*1,3)*0,2 = 1,156 [A]

0,86*0,2 = 0,172 [B]

3,34*0,2 = 0,668 [C]

1,43*0,2 = 0,286 [D]

"svahy:"

8,05*1,3*0,2 = 2,093 [E]

2,63*1,3*0,2 = 0,684 [F]

5,60*1,3*0,2 = 1,456 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 6,515 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

39 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 91,000 ---------- ----------

ŠDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
Plocha dle ACAD: 49+42 m2

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

40 56334.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 91,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32 Ge tl. 200 mm
Plocha dle ACAD: 49+42 m2

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 91,000 ---------- ----------

Ifiltrační postřik z kationaktivní PI-E, asfaltové emulze 0,5 kg/m2
na vrstvě ŠD 0/32
Výměry dle ACAD

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 131,000 ---------- ----------

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C asfaltové emulze 0,30 kg/m2
Výměry dle ACAD

"na vrstvě ACL 16+:"

40 = 40,000 [A]

"na vrsvě ACP 22+:"

49+42 = 91,000 [B]

"Celkem: "A+B = 131,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 131,000 ---------- ----------

"ACO 11+, TL. 40 mm - mimo most"

"Plocha dle ACAD: 49+42 m2"

(49+42) = 91,000 [A]

"most:"

40 = 40,000 [B]

"Celkem: "A+B = 131,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 40,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ACL 16+, TL. 60 mm - most:
plocha: 40,0 m2

40 = 40,000 [A]

"Celkem: "A = 40,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 91,000 ---------- ----------

ACP 22+ tl.90 mm - mimo most
Plocha dle ACAD: 49+42 m2

49+42 = 91,000 [A]

"Celkem: "A = 91,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 40,000 ---------- ----------

MA 11IV, tl. 35 mm - na mostě
s podrcením
Výměry dle ACAD

"Plocha dle ACAD: 40 m2"

40 = 40,000 [A]

"Celkem: "A = 40,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

47 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 55,315 ---------- ----------

vč. nutných lešení - viz technické specifikace položky
lešemí bude použito také pro otryskání VČ. SANACE TRHLIN
výměry dle ACAD

"sanace nosné konstrukce(tl. sance dle diag. pr. 10 mm:"

"svislé plochy:"

"boky NK:"

0,34*(4,8+4,8) = 3,264 [A]

"čela:"

15,227*0,34 = 5,177 [B]

14,965*0,34 = 5,088 [C]

"podhled:"

41,786 = 41,786 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 55,315 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

48 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 39,427 ---------- ----------

vč. nutných lešení - viz technické specifikace položky VČ. SANACE TRHLIN
lešemí bude použito také pro otryskání
výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"sanace opěr(tl. 40 mm):"

"líc opěr + boky opěr"

"opěra 2:"

13,397 = 13,397 [A]

"opěra 1:"

13,582 = 13,582 [B]

"sanace křídel (tl. 40 mm):"

"křídlo 1:"

1,646*0,739*2 = 2,433 [C]

"křídlo 2:"

1,586*1,083*2 = 3,435 [D]

"křídlo 3:"

1,569*0,828*2 = 2,598 [E]

"křídlo 4:"

1,624*1,226*2 = 3,982 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 39,427 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

49 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 48,821 ---------- ----------

"horní hrana NK:"

48,821 = 48,821 [A]

"Celkem: "A = 48,821 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

50 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 143,563 ---------- ----------

vč. nutných lešení - viz technické specifikace položky
Výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`626111`"

55,315 = 55,315 [A]

"`626121`"

39,427 = 39,427 [B]

"`626211`"

48,821 = 48,821 [C]

"Celkem: "A+B+C = 143,563 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

51 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 143,563 ---------- ----------

ochranný a barevně sjednocující nátěr S2,
vč. nutných lešení - viz technické specifikace položky
Výměry dle ACAD

"`626111`"

55,315 = 55,315 [A]

"`626121`"

39,427 = 39,427 [B]

"`626211`"

48,821 = 48,821 [C]

"Celkem: "A+B+C = 143,563 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

52 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 143,563 ---------- ----------

Chemická pasivace výztuže. vč. opravy sanace bezdilatačních stýků nad podpěrami.
vč. nutných lešení - viz technické specifikace položky
Výměry dle ACAD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`626111`"

55,315 = 55,315 [A]

"`626121`"

39,427 = 39,427 [B]

"`626211`"

48,821 = 48,821 [C]

"Celkem: "A+B+C = 143,563 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

53 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 40,500 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"izolace rubu:"

"opěra 1:"

"výška: 1,60 m"

"délka: 10.00 m"

1,60*10,0 = 16,000 [A]

"opěra 2:"

"výška: 1,60 m"

"délka: 10.00 m"

1,60*10,0 = 16,000 [B]

"křídla na vtoku:"

0,72+1,18+1,37+0,83 = 4,100 [C]

"křídla na výtoku:"

0,88+1,45+1,30+0,77 = 4,400 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 40,500 [E]



AspeEsticon
Strana 30 z 42

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

54 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 42,450 ---------- ----------

Ochrana izolace pod římsou
NAIP s hlinik. vložkou
Výměry dle ACAD

"na NK:"

16,55+7,58 = 24,130 [A]

"na křídlech:"

18,32 = 18,320 [B]

"Celkem: "A+B = 42,450 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

55 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 116,960 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 31 z 42

3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Izolace nosné konstrukce
plocha: 98,64 m2
horní hrana křídel:
plocha: 18,32 m2
Výměry dle ACAD

"na NK:"

98,64 = 98,640 [A]

"na křídlech:"

18,32 = 18,320 [B]

"Celkem: "A+B = 116,960 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 40,500 ---------- ----------

nutné technologické přesahy nejsou započítány
Výměry dle ACAD
600 g/m2
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"izolace rubu:"

"opěra 1:"

"výška: 1,60 m"

"délka: 10.00 m"

1,60*10,0 = 16,000 [A]

"opěra 2:"

"výška: 1,60 m"

"délka: 10.00 m"

1,60*10,0 = 16,000 [B]

"křídla na vtoku:"

0,72+1,18+1,37+0,83 = 4,100 [C]

"křídla na výtoku:"

0,88+1,45+1,30+0,77 = 4,400 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 40,500 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

57 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 45,672 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"impregnačný nátěr typu S2:"

"Levá římsa:"

"půdorysná plocha: 24.40 m2"

"plocha čela. 0,77+0,77 m2"

"délka římsy: 9.114 m"

"nátěrový obvod:  0.45 m"

(24,40+0,77+0,77)+(9,114*(0,45)) = 30,041 [A]

"Pravá římsa:"

"půdorysná plocha: 10.78 m2"

"plocha čela. 0,34+0,34 m2"

"délka římsy: 9.269 m"

"nátěrový obvod:  0.45 m"

(10,78+0,34+0,34)+(9,269*0,45) = 15,631 [B]

"Celkem: "A+B = 45,672 [C]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,147 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"impregnačný nátěr typu S4:"

"Levá římsa:"

"délka římsy: 9.114 m"

"nátěrový obvod:  0,28 m"

(9,114*0,28) = 2,552 [A]

"Pravá římsa:"

"délka římsy: 9.269 m"

"nátěrový obvod: 0,28 m"

9,269*0,28 = 2,595 [B]

"Celkem: "A+B = 5,147 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

59 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2,200 ---------- ----------

prostup přes křídlo s přírubou HDPE, DN 180 s přírubou 400x5
Výměry dle ACAD

2*1,10 = 2,200 [A]

"Celkem: "A = 2,200 [B]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

60 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 2,200 ---------- ----------

prostup přes křídlo HDPE, DN200
Výměry dle ACAD

2*1,10 = 2,200 [A]

"Celkem: "A = 2,200 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 24,000 ---------- ----------

Drenážní trubka
PVC, perforovaná, SN8, DN 150
Výměry dle ACAD
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12+12 = 24,000 [A]

"Celkem: "A = 24,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

62 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9,300 ---------- ----------

pravé zábradlí

9,30 = 9,300 [A]

"Celkem: "A = 9,300 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

63 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 19,600 ---------- ----------

odstranění stávajícího zábradlí v= 1,10 m
likvidace odpadu v režii zhotovitele
Výměry dle ACAD

"Trvalé odtranění mostního zábradlí"

9,80+9,80 = 19,600 [A]

"Celkem: "A = 19,600 [B]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9,300 ---------- ----------

levé zábradlí

9,30 = 9,300 [A]

"Celkem: "A = 9,300 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x

66 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
Výměry dle ACAD

"ev.č. mostu:"

1+1 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

67 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
Výměry dle ACAD

2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

68 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 15,860 ---------- ----------

výměry dle ACAD

"sil. obruba100x250 mm, do bet. lože C25/30n-XF3 tl. 150 mm:"

"1,3 svah. koeficient"

0,5+3,2+2,7*1,3 = 7,210 [A]

0,35+1,40 = 1,750 [B]

0,35+3,50 = 3,850 [C]

0,35+2,70 = 3,050 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 15,860 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

69 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,500 ---------- ----------

sil. obrubník 150x250
do bet. lože C25/30n-XF3 tl. 150 mm
výměry dle ACAD

2,5+2,5+2,5+2,0 = 9,500 [A]

"Celkem: "A = 9,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

70 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 33,700 ---------- ----------

20x40 mm
Výměry dle ACAD

"řezy podél římsy:"

9,3+9,3 = 18,600 [A]

"řezy nad rubem opěr:"

7,60+7,50 = 15,100 [B]

"Celkem: "A+B = 33,700 [C]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

71 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 33,700 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"řezy podél římsy:"

9,3+9,3 = 18,600 [A]

"řezy nad rubem opěr:"

7,60+7,50 = 15,100 [B]

"Celkem: "A+B = 33,700 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

72 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 50,000 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

"sanace stávajícího uložení nosníků:"

"obvod: 25.0 m"

"ks: 2"

25,0*2 = 50,000 [A]

"Celkem: "A = 50,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

73 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 18,600 ---------- ----------

Výměry dle ACAD
tesnící texabitový asfaltový pás

"řezy podél římsy:"

9,3+9,3 = 18,600 [A]

"Celkem: "A = 18,600 [B]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

74 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 6,300 ---------- ----------

odvodňovací žlab
kamenné kostky 10x10x10 cm
do bet. lože C20/25n-XF3 TL. 150 mm
spárováno cementovou maltou mc 25

"skluz za křídlem dl. 22,0 m:"

"plocha: 4,50 m2"

4,50*1,4 = 6,300 [A]

"Celkem: "A = 6,300 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x

75 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 ---------- ----------

Výměry dle ACAD

1 = 1,000 [A]

"Celkem: "A = 1,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny)
- naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

76 938545.a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 104,136 ---------- ----------

tl. 10 mm
tlak do 1000 bar
potřebná lešení a podpěrné konstrukce viz p. "REPROFILACE"
Výměry dle ACAD
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"`626111`"

55,315 = 55,315 [A]

"`626211`"

48,821 = 48,821 [B]

"Celkem: "A+B = 104,136 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

77 938545.b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 39,427 ---------- ----------

tl. 40 mm
tlak do 1000 bar
potřebná lešení a podpěrné konstrukce viz p. "REPROFILACE"
Výměry dle ACAD

"`626121`"

39,427 = 39,427 [A]

"Celkem: "A = 39,427 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

78 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 8,079 ---------- ----------

odvoz na skládku
celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výměry dle ACAD
Technologie bouracích prací a použitou mechanizaci nutno přizpůsobit místu provádění bouracích prací a stavu
neodstraňovaných části mostu.

"Odstranění ŽB římsy:"

"Plocha vlevo: 0,634 m2"

"Délka vlevo: 9,27 m"

0,634*9,27 = 5,877 [A]

"Plocha vpravo: 0,237 m2"

"Délka vpravo: 9,29 m"

0,237*9,29 = 2,202 [B]

"Celkem: "A+B = 8,079 [C]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

79 967167 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM M3 10,714 ---------- ----------

odvoz na skládku
celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výměry dle ACAD

"koncové příčníky:"

5,964*0,432 = 2,576 [A]

5,964*0,470 = 2,803 [B]

"křídla na vtoku:"

2,551*1,0 = 2,551 [C]

"křídla na výtoku:"

2,784*1,0 = 2,784 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 10,714 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

80 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 6,060 ---------- ----------

odsekání vyrovnávacího betonu
Most:
plocha př. řezu: 1,01 m
délka: 6,00 m
odvoz na skládku
celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výměry dle ACAD
Technologie bouracích prací a použitou mechanizaci nutno přizpůsobit místu provádění bouracích prací a stavu
neodstraňovaných části mostu.

1,01*6,00 = 6,060 [A]

"Celkem: "A = 6,060 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 3938-1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

81 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 60,280 ---------- ----------

asf. lepenka tl. 10 mm - nebezp. odpad
plocha mostu 60.28 m2
odvoz na skládku nebezpečného odpadu
celková odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výměry dle ACAD

60,28 = 60,280 [A]

"Celkem: "A = 60,280 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 301 - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

Rozpočet: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,130 ---------- ----------

Vybourané konstrukce šachet, vpustí a potrubí, vč. obetonování.
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce."

"Dle PD - SO 301:
- vpust do hl. 1m = 5* 0,15 = 0,75 m3
- šachta do hl. 1m = (18+1)* 0,65 = 12,35 m3
Celkem = (0,75 + 12,35)m3 * 2,30kg/m3 = 30,130 t
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 058,380 ---------- ----------

Přebytečný materiál z výkopu (zemina z výkopu nevhodná pro zásyp).
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 1029,19 m3"

1029,19*2,0 = 2 058,380 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 80,000 ---------- ----------

Provizorní převedení kanalizace vč. utěsnění"

"`Předp. čerpání přítoku vody ve stáv. kanalizaci po dobu výstavby nápojení:"

"Čerpání vody 8h/denně * 10 dnů = 80 hod`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,980 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vodorovné a svislé přemístění výkopku z mezidepónie pro zpětné použití v "17411"

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 10,98 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,980 ---------- ----------

Položka zahrnuje výkopy, pažení a odpažení, vodorovné a svislé přemístění výkopku na mezideponii, ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, atd. Vše dle PD."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 10,98 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 029,190 ---------- ----------

Položka zahrnuje výkopy, pažení a odpažení, vodorovné a svislé přemístění výkopku na skládku, ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, atd. Vše dle PD."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 1040,17-10,98 m3  "

1040,17-10,98 = 1 029,190 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 040,170 ---------- ----------

pro položky:

"`13273`" 10,98 = 10,980 [A]

"`132737`" 1029,19 = 1 029,190 [B]

"Celkem: "A+B = 1 040,170 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,980 ---------- ----------

Zásyp v nezp. ploše a chodníku do úrovně HTU.
Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a všech souvisejících prací např.
natěžení, dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd.
"

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 10,98 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 450,940 ---------- ----------

Zásyp pod vozovkou z materiálů předepsaných parametrů dle ČSN 73 6133, do úrovně HTU. Kompletní
provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu, všech souvisejících prací např. natěžení,
dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd.
"

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 450,94 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 395,640 ---------- ----------

Kompletní provedení zemní konstrukce z materiálů předepsaných vlastností, vč. všech souvisejících prací např.
natěžení, dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 395,64 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,270 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí, podkladní vrstva pod kanalizační
objekty. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 5,27 m3
"
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 68,290 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 68,29 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,030 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí, podkladní vrstva pod kanalizační
objekty. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 301 - Tabulky kubatur:
Stoka D1 = 17,03 m3
"
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

16 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 5,170 ---------- ----------

Výplň rušeného potrubí a objektů popílkobetonem. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky
potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.)."

"`Rušení stáv. kanalizace výplní popílkocem. směsí dle PD:
Potrubí DN150-DN200 = 4,0 * 0,03 = 0,12m3         "

"Potrubí DN300 = 55,0 * 0,07 = 3,85m3                  "

"Vpusti UV = 5 *  0,20 = 1,20m3    "

"Celkem = 0,12+3,85+1,20 = 5,17 m3
`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka zahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 227,200 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. všech potřebných tvarovek atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 227,20m`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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3.1.1.1  (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 329,600 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. všech potřebných tvarovek atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 329,60m`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

19 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 3,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. všech potřebných tvarovek atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1 (napojení): 3,00m`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 6,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dna, předepsaného poklopu, stupadel, podklaních vrstev, atd.
Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 6ks`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

21 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 11,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dna, předepsaného poklopu, stupadel, podklaních vrstev, atd.
Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 11ks`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

22 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dna, předepsaného poklopu, stupadel, podklaních vrstev, atd.
Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1 (napojení): 1ks`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

23 8992.R1 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZHLAVÍ KUS 18,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZHLAVÍ
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. šachtových prefabrikátů, vyrovn. prstenců, předepsaného
poklopu, atd. Vše dle PD."

"Výšková úprava zhlaví stávajících šachet na jednotné kanalizaci - dle PD:
Vč. nového kónusu, vyr. prstenců, poklopu s rámem a příp. výměny stupadel = 18ks
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

24 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 ---------- ----------

Vybourání otvoru, veškeré nutné práce potřebné na napojení potrubí do stávající stoky, trubní vložky vč. nutných
zemních prací a dodávky materiálu, dle PD.  "

"Dle PD:
Napojení na stáv. kanalizaci = 2ks
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

25 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 14,500 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. příp. bednění."

"`Dle PD:
Napojení na stáv. kanalizaci DN600 (obetonování spoje) = 2* 0,40m3 = 0,80m3"

"Obetonování spojů prefabrikátů šachet (výšková úprava zhlaví) = 18* 0,75m3= 13,50m3"

"Zrušení stáv. nefunkční šachty na kan. DN300 = 1*0,20 = 0,20m3   "

"Celkem = 0,80+13,50+0,20 = 14,50 m3
`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 227,200 ---------- ----------

Kompletní provedení. Vše dle PD."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 227,20m`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

27 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 329,600 ---------- ----------

Kompletní provedení. Vše dle PD."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1: 329,60m`"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

28 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 3,000 ---------- ----------

Kompletní provedení. Vše dle PD."

"`Dle PD:           "

"Stoka D1 (napojení): 3,00m`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

29 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 559,800 ---------- ----------

Kompletní provedení prohlídky stok. Vše dle PD."

"Dle PD:
stoka D1 = 227,20 + 329,60 + 3,00 = 559,80m
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Kanalizace dešťová (zde 100%, SÚS 58%, město 42%)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 13,100 ---------- ----------

Kompletní provedení vč. naložení, odvozu a uložení na skládku, atd. Vše dle PD."

"Dle PD - SO 301:
- vpust do hl. 1m = 5* 0,15 = 0,75m3
- šachta do hl. 1m = (18+1)* 0,65 = 12,35m3
Celkem = 0,75 + 12,35 = 13,10 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

31 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 6,000 ---------- ----------

Kompletní provedení vybourání potrubí s příp. obetonováním, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku atd. Vše
dle PD."
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"Dle PD:
Vybourání stáv. přípojek od UV (DN150 - DN200) = 6,00m"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

32 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 3,000 ---------- ----------

Kompletní provedení vybourání potrubí s příp. obetonováním, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku atd. Vše
dle PD."
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"Dle PD:
Vybourání stáv. potrubí v místě napojení stoky D1 = 3,00m"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 311.1 - Přípojky dešťové kanalizace - UV

Rozpočet: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 311.1 Přípojky dešťové kanalizace - UV ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,210 ---------- ----------

Vybourané konstrukce šachet, vpustí a potrubí, vč. obetonování.
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce."

"Dle PD - SO 311.1:
Potrubí KA DN300 vč. obetonování (v místě SV) = 6,0*0,45m3 * 2,30kg/m3 = 6,21 t
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 446,640 ---------- ----------

Přebytečný materiál z výkopu (zemina z výkopu nevhodná pro zásyp).
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Přípojky UV = 223,32 m3
"

223,32*2,0 = 446,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 223,320 ---------- ----------

Položka zahrnuje výkopy, pažení a odpažení, vodorovné a svislé přemístění výkopku na mezideponii, ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, atd. Vše dle PD."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Přípojky UV = 223,32 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 223,320 ---------- ----------

pro položky:

"`132737` "223,32 = 223,320 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 133,580 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp pod vozovkou z materiálů předepsaných parametrů dle ČSN 73 6133, do úrovně HTU. Kompletní
provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu, všech souvisejících prací např. natěžení,
dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd.
"

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Přípojky UV = 133,58 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,230 ---------- ----------

Kompletní provedení zemní konstrukce z materiálů předepsaných vlastností, vč. všech souvisejících prací např.
natěžení, dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Přípojky UV = 67,23 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,290 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí, podkladní vrstva pod kanalizační
objekty. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Sorpční vpust = 0,29 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,550 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Přípojky UV = 15,55 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,940 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Podkladní vrstvy (lože) potrubí, podkladní vrstva pod kanalizační
objekty. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky kubatur:
Sorpční vpust = 0,94 m3
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 155,500 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. všech potřebných tvarovek atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky přípojek:
Přípojky UV = 155,50 m
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 892311 JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT Z BET, PRŮT DO 10L/SEC KUS 1,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dna, předepsaného poklopu, stupadel, podklaních vrstev,
kompletní technologie, atd. Vše dle PD, VL, TP, TKP atd."

"Dle PD 311.1:
Sorpční vpust (komplet) = 1 ks
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- kompletní technologii,
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

12 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------

Vybourání otvoru, veškeré nutné práce potřebné na napojení potrubí do stávající stoky, trubní vložky vč. nutných
zemních prací a dodávky materiálu, dle PD.  "

"Dle PD - SO 311.1:
Výřez potrubí KA DN300 v místě SV = 2 ks
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 155,500 ---------- ----------

Kompletní provedení. Vše dle PD."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky přípojek:
Přípojky UV = 155,50 m
"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 155,500 ---------- ----------

Kompletní provedení prohlídky stok. Vše dle PD."

"Dle přílohy 311.1 - Tabulky přípojek:
Přípojky UV = 155,50 m
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 31,000 ---------- ----------

Napojení přípojek do kanalizační stoky. Vše dle PD."

"`Dle přílohy 311.1 - Tabulky přípojek:
Přípojky UV (osazení odbočné tvarovky na potrubí stoky do DN400) = 30ks"

"Přípojky UV (dodatečná navrtávka s osazením kanal. sedla na potrubí stoky DN600) = 1ks"

"Celkem = 30+1 = 31 ks
`"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 311.1] - Přípojky dešťové kanalizace - UV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

16 966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 2,700 ---------- ----------

Kompletní provedení vč. naložení, odvozu a uložení na skládku, atd. Vše dle PD."

"Dle PD - SO 311.1:
Potrubí KA DN300 vč. obetonování (v místě SV) = 6,0*0,45 =2,70 m3
"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

17 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 6,000 ---------- ----------

Kompletní provedení vybourání potrubí s příp. obetonováním, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku atd. Vše
dle PD."

"Dle PD:
Vybourání stáv. přípojek od UV (DN150 - DN200) = 6,00m"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 433 - Přeložka kabelů MR

Rozpočet: [SO 433] - Přeložka kabelů MR

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 433] - Přeložka kabelů MR

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 433 Přeložka kabelů MR ----------

000 Doplnený súhrnný diel ----------

1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 64,764 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

64,764 = 64,764 [A]

"Celkem: "A = 64,764 [B]

2 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 1 036,224 ---------- ----------

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

16*64.764 = 1 036,224 [A]

"Celkem: "A = 1 036,224 [B]

3 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

T 1,150 ---------- ----------

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01
01

1,15 = 1,150 [A]

"Celkem: "A = 1,150 [B]

4 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 64,764 ---------- ----------

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

64,764 = 64,764 [A]

"Celkem: "A = 64,764 [B]

5 460161682 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 M 127,500 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

7 460431712 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 M 127,500 ---------- ----------

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

9 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem KUS 16,000 ---------- ----------

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem

16 = 16,000 [A]

"Celkem: "A = 16,000 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 433] - Přeložka kabelů MR

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení KUS 9,000 ---------- ----------

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení

9 = 9,000 [A]

"Celkem: "A = 9,000 [B]

11 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm M 127,500 ---------- ----------

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm

127.500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

12 58981120 Betonový recyklát pro zásyp výkopu T 64,790 ---------- ----------

Betonový recyklát pro zásyp výkopu

64,790 = 64,790 [A]

"Celkem: "A = 64,790 [B]

13 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm M 127,500 ---------- ----------

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

14 460742121 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm M 127,500 ---------- ----------

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

15 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE M 127,500 ---------- ----------

trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE,  dle standardu EG.D

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

16 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích M3 1,150 ---------- ----------

Bourání základu betonového při elektromontážích

1,150 = 1,150 [A]

"Celkem: "A = 1,150 [B]

17 P36 Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes výkop M 42,500 ---------- ----------

Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes výkop

42,500 = 42,500 [A]

"Celkem: "A = 42,500 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 433] - Přeložka kabelů MR

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase M 92,500 ---------- ----------

Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase

92,500 = 92,500 [A]

"Celkem: "A = 92,500 [B]

19 v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou KS 18,000 ---------- ----------

Utěsnění kabelů v prostupu pěnou

18,000 = 18,000 [A]

"Celkem: "A = 18,000 [B]

20 v_14 Montážní pěna KS 18,000 ---------- ----------

Montážní pěna

18 = 18,000 [A]

"Celkem: "A = 18,000 [B]

21 V20 Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr M 127,500 ---------- ----------

Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr

127,500 = 127,500 [A]

"Celkem: "A = 127,500 [B]

22 v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě HOD 16,000 ---------- ----------

Manipulace vedení, dozor správce sítě

16,000 = 16,000 [A]

"Celkem: "A = 16,000 [B]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 501 - Přeložka STL plynovodních přípojek

Rozpočet: [SO 501] - Přeložka STL plynovodních přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka STL plynovodních přípojek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 501 Přeložka STL plynovodních přípojek ----------

1 Zemní práce ----------

1 132212332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 53,096 ---------- ----------

(8*7,53*0,8*0,56+8*1,5*0,8*1,1+24*1,4*1,2*(1,2-0,25))*0,7

2 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m

M3 22,755 ---------- ----------

(8*7,53*0,8*0,56+8*1,5*0,8*1,1+24*1,4*1,2*(1,2-0,25))*0,3

3 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 50,200 ---------- ----------

4 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

M3 301,200 ---------- ----------

50,2*6

5 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 87,200 ---------- ----------

6 171201222 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směs cihel, tašek, betonu_ kód odpadu 17 01 07 T 0,200 ---------- ----------

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 47,691 ---------- ----------

75,851-28,160

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 28,160 ---------- ----------

11*0,8*0,4*8

14 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 56,320 ---------- ----------

11*0,8*0,4*8*2

15 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 30,874 ---------- ----------

8*6,7*0,8*0,36*2

21-M Elektromontáže ----------

16 210800411
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého
(např. CY, CHAH-V) bez ukončení

M 96,000 ---------- ----------

12*8

18 34140824 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2 M 105,600 ---------- ----------

96*1,1

23-M Montáže potrubí ----------

9 422914530 Uliční poklop teleskopický 2055 KUS 12,000 ---------- ----------

10 422930287 Uzavírací manžeta d 110/63 KUS 6,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka STL plynovodních přípojek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 422930290 Uzavírací manžeta d 160/220 KUS 2,000 ---------- ----------

12 422930310 Víčko PE 100 SDR 11 natupo dlouhé dn 50 KUS 12,000 ---------- ----------

17 28615000 elektroredukce PE 100 PN16 D 32-25 mm KUS 16,000 ---------- ----------

19 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 SADA 8,000 ---------- ----------

20 230202031 Montáž chráničky pro plynovody plastové průměru do 63 mm M 73,600 ---------- ----------

8*9,2

21 230205025 Montáž plynovodního potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm M 88,000 ---------- ----------

8*11

22 230205225 Montáž plynovodního trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm KUS 48,000 ---------- ----------

23 230220006 Montáž litinového poklopu pro plynovod KUS 12,000 ---------- ----------

24 230220033 Montáž uzavírací manžety na PE chráničku KUS 8,000 ---------- ----------

25 230220034 Montáž podzemní čichačky na PE chráničku KUS 12,000 ---------- ----------

26 230221008 Montáž propoje a odpoje STL plynovodní přípojky PE 32 KPL 8,000 ---------- ----------

27 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M 88,000 ---------- ----------

28 28613524 potrubí plynovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm M 6,000 ---------- ----------

29 28613525 potrubí plynovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70mm M 8,400 ---------- ----------

30 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm M 96,800 ---------- ----------

88*1,1

31 28613962 trubka ochranná PEHD D 63mm M 80,960 ---------- ----------

73,6*1,1

32 230202071 Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky pro plynovody M 73,600 ---------- ----------

8*9,2

33 592131900 Deska betonová roznášecí pod poklop KUS 12,000 ---------- ----------

36 WVN.FF485803W Elektrokoleno 45°         32° KUS 32,000 ---------- ----------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

13 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm M 88,000 ---------- ----------

8*11

8 Vedení trubní dálková a přípojná ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 501] - Přeložka STL plynovodních přípojek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm M 84,000 ---------- ----------

N01 Nepojmenovaný díl ----------

35 900-0003 HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu HOD 15,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: L-23-117-101 - III/3938 Oslavany, ul.Letkovská - SUS JMK

Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Rozpočet: [SO 801] - Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 801 Vegetační úpravy ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 258,060 ---------- ----------

poplatek za zeminu
viz. pol. 122737

129,030*2,0 = 258,060 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 140,000 ---------- ----------

odstranění ruderálního porostu
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění travin bez ohledu na způsob provedení
- přemístění travin s uložením na hromady
Položka nezahrnuje:
- x

3 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 12,000 ---------- ----------

Výchovný řez stromů při výsadbě

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např.
plošina), bez ohledu na počet větví
- všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
- odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

4 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 129,030 ---------- ----------

prokořenitelné prostory

36,2*1,1+44*1,1+19,4*1,1+17,7*1,1 = 129,030 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 129,030 ---------- ----------

viz. pol. 12273

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17680.R1 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - BIOUHEL M3 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

biouhel netříděný fr. 0-15 pro využití do substrátu
včetně míchání
Vše dle PD

3 = 3,000 [A]

7 17680.R2
VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ-SMĚS PRO PŘÍPRAVU STRUKTURÁLNÍHO SUSBTRÁTU S
BIOUHLEM

M3 6,000 ---------- ----------

směs pro přípravu strukt. substrátu s biouhlem
včetně míchání
vše dle PD

6 = 6,000 [A]

8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 117,300 ---------- ----------

36,2+44+19,4+17,7 = 117,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

9 18221A.R ROZPROSTŘENÍ  NAKUPOVÁNO SUBSTRÁTU VE SVAHU V TL. DO 0,10M M2 141,000 ---------- ----------

rozprostření substrátu vč. jeho zapravení do svrchní vrstvy

141 = 141,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu substrátu
- rozprostření substrátu v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

10 18231A ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M M2 117,300 ---------- ----------

rozprostření vrstvy pro růst trávníku v místech prokořenitelných prostorů pro stromy

36,2+44+19,4+17,7 = 117,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu ornice
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

11 18231A.R ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉHO SUBSTRÁTU V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M M2 871,000 ---------- ----------

rozprostření substrátu vč. jeho zapravení do svrchní vrstvy

226+645 = 871,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu substrátu
- rozprostření substrátu v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 871,000 ---------- ----------

v rovině
vše dle PD

226+645 = 871,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 141,000 ---------- ----------

ve svahu
vše dle PD

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 012,000 ---------- ----------

chemické odplevelení před založením postřikem
Dle PD

226+645+141 = 1 012,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu
na urovnaném volném terénu
Položka nezahrnuje:
- x

15 18472.R OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH- následná péče KUS 12,000 ---------- ----------

následná péče stromů po dobu 3 let
viz. SO 801
vše dle PD

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením
- odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní
prostředek, odvozem a složením
Položka nezahrnuje:
- x

16 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ovocný strom
vše dle PD
včetně ukotvení kůly, zálivky, nátěru kmene proti korní spále

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

17 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2,000 ---------- ----------

alejový strom
vše dle PD

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

18 184B26
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN
2,4M

KUS 7,000 ---------- ----------

alejový strom
vše dle PD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku
- kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

2 Základy ----------

19 2899.R ZÁVLAHOVÝ LEM - 3MM ŠIROKÉHO SPECIÁLNÍHO PLASTU LDPE, KTERÝ JE ODOLNÝ VŮČI TLAKU VODY bm 45,600 ---------- ----------

ZÁVLAHOVÝ LEM - 3MM ŠIROKÉHO SPECIÁLNÍHO PLASTU LDPE, KTERÝ JE ODOLNÝ VŮČI TLAKU VODY
Vše dle PD

(16+22)*1,2 = 45,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

20 28999.R.a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE - protikořenová folie HDPE M2 60,000 ---------- ----------

protikořenová folie HDPE
vše dle PD
60 m, výška 100cm

60*1,0 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry
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Objekt: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 28999.R.b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE - protikořenová bariéra M2 18,600 ---------- ----------

protikořenová bariéra výška 60 cm tl. 1mm , materiál HDPE
31 m

31*0,6 = 18,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 451521.R VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 117,300 ---------- ----------

kamenivo drcené frakce dle PD
uložení vrstev prokořenitelného prostoru, míchání s biouhlem a dalšími komponenty substrátu
vše dle PD

spodní vrstva:    36,2*0,5+44*0,5+19,4*0,5+17,7*0,5 = 58,650 [A]

svrchní vrstva:    36,2*0,5+44*0,5+19,4*0,5+17,7*0,5 = 58,650 [B]

Celkové množství     = 117,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x


