




- | | |
|------|--------------------------------------|
| D | Baterie – dřežová |
| VÝ | Baterie – nástěnná (výlevka) |
| S | Baterie – sprchová |
| U | Baterie – stojánková |
| K | kohout – uzavírací |
| R | rohový ventil |
| VV | výtokový ventil z podlahy (viz. 1.1) |
| MTCV | vyvažovací ventil |

- NÁVRZENÉ ŘEŠENÍ NEJÁVÍ Vliv NA STATIKU ANI PRŮ
- PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH BUDE JAKÝKOLI NESOLADNÉ ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM A TDI
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ PROBLÉME KONSULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPU PROVÁDĚNÝCH PRÁČÍ.
- DOKUMENTACE VŠECH PROFESÍ JSOU NEJEDINOU SOUČÁSTÍ CÍLE PROJEKTIVÉ DOKUMENTACE
- V PRUBEHU REALIZACE JE NUTNA KOORDINACE VSECH PROFESÍ S DODÁVKOU GASTRO VYBAVENÍ!
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD - ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK, PODLAH, APOD.
- DŘÁŽKOVÁNÍ A BOURÁNÍ OTVORŮ PRO ROZVODY BUDE SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO, ZTI, VZT,....)
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NÁVRZENÉ ŘEŠENÍ OVERTI ŽEJMEMA PO ODHALENÍ STAVU KONSTRUKCE, ZAKLAŽU A DALŠÍ NAWAZUJÍCÍCH PRVKŮ STAVBY
- VNITRNÍ VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE. NICMĚNĚ JE NEZBYTNÉ VEŠKEROU PŘÍPRAVENOST KOORDINOVAT PŘI STAVBĚ

NAZEV	Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny	AUTOR	 MUČKA VESELÝ ARCHITEKTI		
ČÍSLO PRŮJEKTU	D.1.4.B.ZTI - Zdravotné technické instalace	2024 PRŮJEKT	MUČKA Veselý architekti s.r.o. IČO: 07387295, Saturova 931/71, Brno, 614 00, office@muchkaarch.cz		
OBJEKT STAVBY	Kolářská 263/9, Brno p.č. 1025/1 v k.ú. Veselí [103072 / Brno [582786]	2024 PRŮJEKT	ČÍSLO ZAK.	24-002-C	
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kolářská 263/9, 611 53, Brno	2024 PRŮJEKT OBJEKT	Ing. arch. Josef Veselý	ČÍSLO PRŮJEKTU	06/2024
ČÍSLO VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - VODOVOD	2024 PRŮJEKT OBJEKT	Ing. Radek Zdeněk	ČÍSLO VÝKRESU	DSP+DPS
			PROJEKTOVÁNÍ OBJEKTU	UJÍ PRŮJEKTU	D.1.4.B.02
				1 : 50	