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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 
 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:   III/41417 Břeclav – Lednice, 2. stavba 

b) stavební objekt:  SO 101 Silnice III/41417 

c) místo stavby:  Silnice III/41417 mezi městy Břeclav a Lednice v   

    k.ú. Charvatská Nová Ves (650684)  

    k.ú. Lednice na Moravě (679828) 

d) předmět dokumentace: souvislá údržba komunikace 

 

 
1.2 Údaje o žadateli 

Název:     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje 

IČO:    70932581 

Adresa:   Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Údaje o společnosti:  

Název:   Sdružení dopravoprojekt Ostrava, a.s. a Viadesigne, s.r.o. 

b) Hlavní projektant:  

Název:    Viadesigne s.r.o. 

IČO:    27696880 

Adresa:   Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav 

Jméno a příjmení:  Ing. Martin Stöhr 

Číslo ČKAIT:   1005104 

Obor:    dopravní stavby 

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace:  

Jméno a příjmení:  Ing. Magdaléna Matonohová 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

 Jedná se o opravu silnice III/41417 v extravilánu mezi městem Břeclav a Lednice ve 

stávajícím směrovém řešení.  

 Oprava komunikace obsahuje úsek nacházející se na hrázi Mlýnského rybníka. Délka 

úseku je 472,73 m.  

 Začátek úseku začíná ve staničení 4,213 km za autobusovým zálivem směrem od 

Břeclavi. Konec úseku se nachází před levostrannou odstavnou plochou ve staničení 4,685 73 

km.   

  Na hrázi Mlýnského rybníka se na mnoha místech vyskytuje nevyhovující až havarijní 

únosnost. Povrch komunikace vykazuje řadu poruch. Jedná se zejména o plošné deformace a 

místní poklesy apod. (viz. Diagnostika). 

 Projektová dokumentace se zabývá opravou stávající silnice III/41417. Směrové řešení 

silnice III/41417 kopíruje trasu stávající komunikace. Výškově bude niveleta mimo most na 

hrázi navýšena o 50 mm. Na mostě zůstane niveleta komunikace stávající. 

Technologie obnovy vozovky je navržena na základě závěrů diagnostického průzkumu, 

který zpracovala společnost Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.  

Stávající tloušťky a skladba konstrukčních vrstev byly stanoveny na základě výsledků 

zkoušek, který zpracovala společnost Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 

Připojení sjezdů je navrženo v návaznosti na opravu silnice III/41417.  

Stávající svislé dopravní značení nebude vyměněno ani doplněno. Vodorovné dopravní 

značení bude obnoveno.  

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými 

sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny ke kraji vozovky, kde jsou odváděny do zeleně 

nebo do příkop. 

Stavební práce budou probíhat po polovinách za částečné uzavírky, během níž bude 

doprava řízena semaforovou soupravou. Průjezd stavbou bude povolen všem vozidlům. Provoz 

vozidel IZS a vozidel linkové autobusové dopravy nebude během stavby omezen. Délka 

pracovního místa bude 500 m.  

 

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
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Jedná se o stavbu „III/41417 Břeclav – Lednice, 2. stavba“. Délka úseku je 472,73 m. 

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém doporučený Směrnicí 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

Za názvem objektu je uveden vlastník objektu / investor objektu 

 

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště - NEOBSAZENO 

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Silnice III/41417      (SUS JmK / SUS JmK) 

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi - NEOBSAZENO 

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty - NEOBSAZENO 

Objekty řady 400 – Objekty elektro a sdělovací objekty – NEOBSAZENO 

Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení – NEOBSAZENO 

Objekty řady 600 – Objekty podzemních staveb – NEOBSAZENO 

Objekty řady 650 – Objekty drah – NEOBSAZENO 

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb – NEOBSAZENO 

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území - NEOBSAZENO  

Objekty řady 900 – Volná řada objektů - NEOBSAZENO  

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci 
– dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 

 

Diagnostika a návrh opravy 

Technologie opravy vozovky je navržena na základě závěrů diagnostického průzkumu, 

který zpracovala firma Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.. (srpen 2023). Na základě diagnostického 

průzkumu, jeho závěrů a navržených variantních řešení je technologie opravy vozovky dle 

diagnostiky a upřesnění investora navržena v následujícím rozsahu: 

 frézování 100 mm 

 recyklace za studena na místě, nový asfaltový kryt 

(zvýšení nivelety o 50 mm mimo most) 

 obnova krytových vrstev na mostě 

 (niveleta komunikace na mostě zůstává stávající) 
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Ověření existence a polohy inženýrských sítí 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských sítí byla 

poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta ViaDesigne, s.r.o. Jednotlivé 

inženýrské sítě jsou graficky znázorněna v jednotlivých výkresech projektové dokumentace.  

 Sdělovací kabely – CETIN a.s. 

 

Pozn.: Průběhy inženýrských sítí ve výkresové části jsou pouze orientační. Před stavbou je třeba provést 

přesné vytyčení inženýrských sítí za účasti jejich správců.  

Při provádění prací v ochranném pásmu jednotlivých sítí, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, a řídit se 

doporučeními obsaženými v jednotlivých vyjádřeních správců sítí.  

Při jakémkoliv střetu s inženýrskými sítěmi je nutné přivolat pracovníka správce dotčené sítě a dohodnout 

další postup a případná opatření.  

 

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu: 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího 

stavu zájmového území. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba nemění stávající fungování komunikace a její vztahy s okolím. 

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 SO 101 Silnice III/41417 

Směrové vedení  

 Začátek úseku začíná ve staničení 4,213 km za autobusovým zálivem směrem od 

Břeclavi. Konec úseku se nachází před levostrannou odstavnou plochou ve staničení 4,685 73 

km.   

Délka úseku je 472,73 m.  
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 Směrově vozovka kopíruje stávající vedení trasy komunikace. Celá trasa je tvořena 

celkem 9 směrovými motivy (kružnicové oblouky) s poloměry od 110,00 m po 1000,00 m. 

 

 

Výškové vedení  

Výškově bude niveleta komunikace navýšena o 50 mm. Na mostě s evidenčním číslem 

41417-1 bude niveleta respektovat stávající stav. V úseku 3,00 m před (za) mostem se niveleta 

komunikace plynule napojí na zvýšenou niveletu komunikace. 

Podélné spády komunikace vycházejí ze stávajícího stavu. 

 

Příčné uspořádání  

 V celém řešeném úseku dojde ke sjednocení šířek vozovek. Šířka vozovky je na začátku 

úseku sjednocena na 7,00 m. V úseku od staničení 4,289 km až po staničení 4,323 km je šířka 

vozovky zúžena na 6,80 m. Potom od staničení 4,333 km vozovka pokračuje v šířce 7,00 m až 

po staničení 4,498 km. Od staničení 4,518 km se vozovka zúží na 6,00 m až po konec úseku, kde 

se plynule napojuje na stávající stav. 

Vozovku vymezuje nezpevněná krajnice ve stávající šířce 0,50 m ze štěrkodrti ŠD fr. 0-

32. Krajnice bude osazena směrovými sloupky. V důsledku řádného vymezení komunikace 

budou směrové sloupky zahuštěny po 20,00 m. Sloupky budou plastové s trnem. 

Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý ve sklonu 2,5 %.  

 

Postup výstavby: 

 Jedná se o objekt souvislé údržby vozovky s obnovou funkčnosti odvodnění. 

 Nejprve bude očištěna krajnice od vegetace a zbytků posypového materiálu (tl.100mm). 

Následně bude provedeno odfrézování asfaltového souvrství 100 mm. Po odfrézování dojde ke 

ztržení dalších 50 mm krajnic. 

 Následně bude komunikace rozfrézovaná. Bude přidáno doplňkové kamenivo podle 

výsledků průkazní zkoušky a proběhne reprofilace do požadovaných sklonových poměrů,  

předhutnění vrstev. Potom bude provedena samotná recyklace za studena na místě RS CA 

s použitím hydraulického pojiva a asfaltového pojiva podle ČSN 73 6147 tloušťky 200 mm. 

Samotná oprava pak bude provedena položením tří asfaltových vrstev na spojovací postřiky. 

Nakonec se provede výškové dopojení okolních sjezdů.  
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 Budou provedeny nezpevněné krajnice ve stávající šířce 0,50 m a tloušťky 150 mm. 

Krajnice budou ze štěrkodrti ŠDA fr. 0-32 a budou řádně zhutněny. Napojení asfaltových ploch 

bude provedeno v rámci opravy zafrézováním tl. 50 mm. Výškové napojení asfaltových sjezdů 

bude provedeno na délku 1,00 m.  

 

Navržené konstrukce 

Základní charakteristiky silnice dle diagnostiky vozovky  

- Silnice III. třídy – návrhová úroveň porušení D1 

- Sčítání dopravy se provedlo v roce 2020, TDZ je IV (předpoklad 337 TNV vozidel/den) 

- Poruchy: místní poklesy, plošné deformace apod. 

 

Návrh opravy vozovky je zpracován dle závěrů diagnostiky č. 0821V235019 

zpracovanou v srpnu 2023 laboratoří Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. a podle závěrů zjištění 

tloušťky stávajících konstrukčních vrstev. 

 

Jako technologie opravy vozovky byla navržena recyklace za studena na místě RS CA 

v tl. 200 mm s následným položením tří nových asfaltových vrstev (ACO11+, ACL16+ a ACP 

16+) a výměna asfaltových vrstev v tl. 100 mm (ACO11+ a ACL 16+) na mostě. 

 

K1 – Recyklace za studena na místě: 

- frézování stávajícího krytu tl. 100 mm 

- asf. beton  ACO11+   40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16+   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACP16+   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- (recyklace za studena RS CA  200 mm  ČSN 73 6147 

Celkem     350 mm 

 

K3 – Výměna asfaltového krytu na mostě: 

- frézování stávajícího krytu tl. 100 mm 

- asf. beton  ACO11+   40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16+   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     100 mm 



Technická zpráva III/41417 Břeclav – Lednice, 2. stavba 

ViaDesigne, s.r.o.  Strana: 7 

 

K4 – Napojení na stávající sjezd 

- frézování stávajícího krytu tl. 50 mm 

- asf. beton  ACO11+   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     50 mm 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými 

sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny ke kraji vozovky. V místech krajnic bude 

povrchová voda odváděna do okolních zatravněných ploch do příkop. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Svodidla 

 V rámci stavby dojde v úseku vlevo od staničení 4,211 km až po staničení 4,299 km ke 

zřízení nového svodidla. Bude se jednat o jednostranné svodidlo délky 89,0 m se zkráceným 

náběhem (4,00 m) na začátku. Na konci je svodidlo napojeno na stávající jednostranné svodidlo 

na mostě. Zádržnost svodidla je navržena H1. Svodidlo je osazeno od líce komunikace ve 

vzdálenosti 0,50 m. Sloupky ke svodidlům jsou navrženy standartní délky.  

 Je navrženo odstranění stávajícího svodidla na levé straně komunikace od staničení 4,463 

km až po 4,716 km a následné osazení nového jednostranného svodidla se zádržností H1. Délka 

svodidla je 253,0 m. Svodidlo je navrženo s krátkými náběhy (4,00 m). 

 Na pravé straně komunikace je navrženo odstranění stávajícího zábradlí a osazení nového 

jednostranného svodidla se zádržností H1. Jedná se o svodidlo v úseku od staničení 4,213 až po 

staničení 4,300 km, v celkové délce 86,0 m. Na konci je svodidlo napojeno na stávající 

jednostranné svodidlo na mostě. A jednostranné svodidlo od staničení 4,333 km až po staničení 

4,686 km v celkové délce 354,0 m. Je potřeba rozebrat i stávající svodidla před a za mostem 

z důvodu navýšení vozovky o 50 mm pro splnění normové výšky 0,75 m. 

 Před osazením nového jednostranného svodidla na pravé straně je nutné provést přesné 

vytyčení inženýrských sítí (sdělovací kabely CETIN).  
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Svislé dopravní značení 

  Stávající dopravní značky nebudou stavbou dotčeny.  

V úsecích řešené komunikace, které jsou lemovány nezpevněnou krajnicí, jsou navrženy 

vodící směrové sloupky Z11a,b. V důsledku řádného vymezení komunikace budou směrové 

sloupky zahuštěny po 20,00 m. 

Na svodidla budou umístěny zkrácené směrové sloupky na svodidlové nástavce.  

Směrové sloupky budou plastové s trnem. 

 

Vodorovné dopravní značení 

 Součástí stavby je i vodorovné dopravní značení. Vodorovné dopravní značení bude 

realizováno jednofázově (nezvučící plast) mimo cyklopiktogramy. Vodorovné dopravní značení 

je navrženo v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích a jeho rozsah je navržen dle stávajícího stavu. 

 V rámci stavby dojde k obnově cyklopiktogramů na komunikaci. Jejich rozmístění bude 

nově po 25,00 m, se zahuštěním u křižovatek s místními komunikacemi po 5,00 m. 

Cyklopiktogramy budou v bílé barvě. 

 

Dopravně inženýrská opatření 

Stavební práce budou probíhat po polovinách za částečné uzavírky, během níž bude 

doprava řízena semaforovou soupravou. Průjezd stavbou bude povolen všem vozidlům. Provoz 

vozidel IZS a vozidel linkové autobusové dopravy nebude během stavby omezen.  

 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí návrh, projednání a odsouhlasení návrhu 

dopravního značení s příslušnými správními úřady. Značení částečných uzavírek a značení 

stavby musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 sb. ve 

znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 30/2001 sb., s  TP 65 Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích a TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření. Pro stavbu je nutno využít 

přechodného svislého dopravního značení. Staveniště bude řádně označeno, tak aby splňovalo 
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TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré výkopy budou 

řádně ohraničeny pevnými zábranami. Stavba bude označena dle TP 66. 

Realizace bude provedena po polovinách za použití semaforové soustavy. 

 Předpokládaná celková doba výstavby je 45 dní.  

 

Péče o životní prostředí: 

 Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy vznikající 

nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou 

nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a přilehlé komunikace byly vždy očištěny od bláta 

k zamezení následné prašnosti. 

 Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska úniku ropných látek z 

mechanismů. 

 Během výstavby je nutné ochránit stávající vzrostlé stromy. Pro stromy v blízkosti 

pracovního prostoru je nutné provést vhodnou ochranu těchto stromů. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

 Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být 

staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při provádění prací dbát všech 

předpisů z hlediska bezpečnosti práce. Zájmy civilní obrany ani požární ochrany nebudou 

dotčeny. V rámci výstavby zůstane vozovka vždy průjezdná. 

 

Vše v souladu s: 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

 

Hospodaření s odpady: 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 

vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 
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- zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech; 

- vyhláška 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady; 

- vyhláška 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů; 

 

Vazba na případné technologické zařízení 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

 

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

 

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba svým charakterem neřeší požadavky s užíváním osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravu stávající vozovky. 

 

 

Ve Zlíně 08/2024                Ing. Magdaléna Matonohová 

 


