

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
zadávané jako zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Rekonstrukce kotelny SŠ TEGA Blansko“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo řeší v čl. XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty:

- odst. 13 – odkazuje na čl. XX. zajištění závazku za řádné provádění díla
- odst. 14 – odkazuje na čl. XXI. zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

Ani jeden z uvedených článků (čl. XX a XXI) neřeší zajištění závazků zhotovitele a jsou tedy z našeho pohledu nerelevantní. Prosím proto o vyškrtnutí uvedených smluvních pokut ze smlouvy.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel nepožaduje žádné zajištění závazků za řádné provádění díly a žádné plnění záručních podmínek. Z toho důvodu jsou smluvní pokuty pro účastníky nerelevantní a nemají se na základě čeho uplatnit.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30. 7. 2025 do 10:00 hodin**.
Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

Přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo - změna č. 1

V Brně, dne 25. 7. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele