

PŘÍČNÝ ŘEZ S POHLEDEM NA OPĚRU 1, M1:50

LESNÁ

LUKOV

11915

11315

300

1935

4090

4090

1800

300

403.9

403.66

403.447

403.39

401.843

401.79

403.92

404.3

403.93

403.69

403.33

402.57

401.913

BŘEZINKA

401.84

OSÁ VOZOVKY

1.28%

6.0%

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ OPEVNĚNÍ KORYTA

SANACE KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ OPĚR, PLOCHA CCA 36m²


A

A SANACE KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ OPĚR - CELKOVÁ PLOCHA CCA 65m²
 -OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODU DO 200 BAR - 100% PLOCHY
 -PŘESPÁROVÁNÍ POVRCHU OPEVNĚNÁ MC MALTOU - 50% PLOCHY

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT – HIP		ING. TOMÁŠ DVOŘÁK			<div>KONSTRUKCE A STATIKA STAVEB</div> <p>Ing. Tomáš Dvořák e-mail: dvorak.statika@gmail.com tel.: +420 728 950 409</p>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. KAREL ŠPAČEK				
VYPRACOVAL		ING. TOMÁŠ DVOŘÁK				
KONTROLOVAL		ING. KAREL ŠPAČEK				
KRAJ, MěÚ, ObÚ		KRAJ JIHOMORAVSKÝ				
OBJEDNATEL, INVESTOR		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje				
NÁZEV AKCE: III/40819 HORNÍ BŘEČKOV MOST 40819-4					DATUM	7/2024
NÁZEV OBJEKTU: MOST ev.č. 40819-4					FORMÁT	3xA4
					MĚŘÍTKO	1:50
					STUPEŇ	TP
					ZAK. ČÍSLO	2411
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY POD MOSTEM A SANACE SPODNÍ STAVBY					Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 06