PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

(vyhotovena v souladu s § 217 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
#LINZ"))

Oznaceni veiejné zakazky

Nazev zakazky: Ptistavba Stfedni Skoly elektrotechnické a energetické v Sokolnicich — projektova
dokumentace

evidencni Cislo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek:  72025-040357

evidenéni &islo uvedené v Ufednim véstniku Evropské unie: 480421-2025.

(dale téz ,vz).

1. Oznaceni zadavatele

Stredni Skola elektrotechnicka a energeticka Sokolnice, pfispévkova organizace
se sidlem UCilisté 496, 664 52 Sokolnice

zastoupeny Mgr. Markem Jelinkem, feditelem

(dale jen ,Zadavatel”)

2. Predmét verejné zakazky

Pfedmétem verejné zakazky je zejména projekéni navrh pristavby Skolni budovy v aredlu sidla
zadavatele. Stavba bude nepodsklepend, sdvéma nadzemnimi podlazimi a funkéné wvyuZitym
podkrovim. Situovana bude v prostoru stavajiciho jednopodlazniho provozné technického objektu,
ktery je uréen k demolici. Vnitini dispozice pfistavby bude vychazet z architektonické studie, ktera je
soucasti zaddvaci dokumentace.

Zakladni kapacitni udaje:

- PlGdorysné rozméry pristavby: 53,30m x 16,60m

- Zastavéna plocha pfistavby: 885,00 m?

- UZitnd plocha pfistavby: 2238,00 m?

z toho: 1NP 712,00 m?

2NP 766,00 m?
Podkrovi 760,00 m?

- Vyska stavby (hfeben): 13,30 m

- Obestavény prostor: 11600,00 m3

- fotovoltaicka elektrarna na stfese objektu.

Projektova dokumentace bude zpracovana ve stupnich pro povoleni stavby a pro provadéni stavby.
Soucasti smluvniho ujednani bude i inZenyrskd Cinnost pfi zajiSténi povoleni stavby, spoluprace
s objednatelem pf¥i vybéru dodavatele stavby a vykon dozoru projektanta v priibéhu realizace dila.

3. Cena sjednana ve smlouvé na VZ
Smlouva na VZ nebyla uzavrena.

4. Druh zadavaciho fizeni
Zaddavaci fizeni na sluzby zaddvané formou otevieného fizeni v nadlimitnim rezimu.



5. Oznaceni ucastnikda zadavaciho fizeni
Nejsou Zadni Ucastnici zadavaciho fizeni.

6. Oznaceni vylouéenych ucastnikd zadavaciho fizeni a odiivodnéni jejich vylouéeni
Nebyl vyloucen zZadny ucastnik.

7. Oznaceni vybraného dodavatele a odliivodnéni jeho vybéru

Dodavatel nebyl vybran.

8. Oznaceni poddodavatele/ti
Neni zadny poddodavatel.

9. Odivodnéni pouziti jednaciho fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéznim dialogem
Nepouzito.

10. Odiivodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uverejnéni
Nepouzito.

11. Odiivodnéni pouziti zjednodusSeného rezimu
Nepouzito.

12. Odivodnéni zruseni zadavaciho Fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho systému

1) V ptedmétu dila vyhlaseného zaddvaciho fizeni chybél poZadavek na zpracovani Informacniho
modelu budovy (BIM), ktery ma byt podle usneseni RImK ¢. 1417/25/R21 od 1.7.2025 povinnou
soucasti projektovych dokumentaci s predpokladanymi investi¢nimi naklady nad 50 mil. K¢ bez
DPH.

2) Predmétem verejné zakazky jsou sluzby uvedené v oddilu 71 hlavniho slovniku jednotného
klasifika¢niho systému. V zaddvaci dokumentaci bylo vrozporu sustanovenim § 114 7ZZVZ
stanoveno pouze jednokriterialni hodnoceni ekonomické vyhodnosti nabidek.

Pozadavkem zadavatele na doplnéni modelu BIM dojde k podstatnému rozsiteni pfedmétu dila, které
je, spolu s doplnénim chybéjiciho hodnoticiho kritéria v zaddvacich podminkach, nutno projednat
v Radé Jihomoravského kraje.

Na zakladé vyse uvedenych dlvod( zadavatel s odkazem na ustanoveni odst.2 pism.d) § 127 7ZVZ
rozhodl o zruseni predmétného zaddavaciho fizeni.

13. Odivodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredki pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostredku
Jiné komunikacni prostfedky nebyly pouZity.

14. Osoby, u kterych byl zjiStén stiet zajmt spolu s uvedenim pfijatych opatieni
U Zadné osoby nebyl zjiStén stiet zajmu.



15. Odivodnéni nerozdéleni nadlimitni VZ na ¢asti
Nebyl dlvod k rozdéleni VZ na ¢asti.

16. Odivodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3
ZzvzZ
Zadavatel nepoZadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Sokolnicich
Mg r. Digitalné podepsal
Mgr. Marek Jelinek
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