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1. UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN

Venkovni prostor Integrované stredni skoly Hodonin je vefejnym prostranstvim v tésné navaznosti na
objekt integrované stiedni Skoly. Je navrzena celkova revitalizace prostoru, poni¢eného po zasahu tornadem.

V soucasném stavu se na prostranstvi nachazeji dozilé zpevnéné plochy a poskozené betonové zidky.
Stdvajici zelen zahrnuje pouze travnatou plochu, nenachazi se zde Zzadny strom ani kef.

Ucelem névrhu je vybudovéni volné pristupné parkové plochy s rekreaéni funkci pro ptilehlou stfedni
Skolu, internat a dilny. Soucasti ndvrhu jsou taktéz obsluzné arealové komunikace a parkovaci plochy.

2. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

2.1, ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Uprava venkovniho prostoru respektuje soucasny pddorys a zohledfiuje soucasny i budouci provoz.
Jedna se o klidové prostranstvi s parkovou Upravou uréenou pro traveni volného ¢asu stfedoskolakd i ostatnich
navstévnikd. Diléi plochy jsou vymezeny nizkymi kefi a nové povrchy cest jsou voleny podle budouciho vyuziti
s ohledem na maximalni zasakovani destové vody na Gzemi. Jsou zachovany stédvajici urbanistické vazby v tzemi
i celkova kompozice prostorového usporadani.

Obnova venkovniho prostoru je koncipovana s ndvaznosti na nové stavby a je navrZzeno propojeni se
sousednim projektem vystavby sportovniho arealu.

Upravé zapadni ¢asti fedeného Gzemi dominuje rekreaéni plocha s misty k posezeni, slouZicimi jako
prilezitostna venkovni ucebna, se okrasnou zeleni, travnatymi plochami a nové vysazenymi stromy.

P&si komunikace propojuji provozné souvisejici budovy. Pojizdné komunikace a navazna parkovaci
mista jsou ponechana v soucasné stopé pfi okraji reSeného tzemi.

Zpevnéné plochy jsou navrieny z betonové zamkové dlazby v kombinaci riznych formatd, barev a
zpusobu kladeni. S ohledem na zajisténi vsakovani maxima mnozstvi destové vody na plochach samotnych jsou
navrzeny také plochy s drendzni dlazbou a mlatové plochy. Zpevnéné plochy jsou vyspadovany do prilehlych
zelenych ploch.

Sortiment vegetace je volen s ohledem na lokalitu a blizkost lesa, trvalkové zdhony s okrasnymi
travinami a cibulovinami jsou extenzivniho charakteru (tzn. nendrocné na udrzbu). Stromy a kefe jsou s
prevahou domacich druhd a atraktivitou v pribéhu celého roku — s dirazem na podzim, jaro a casné léto
(barevnost listd, kveteni). Funkci vegetace je i stinéni pobytovych mist a odclonéni provoznich ¢asti (parkoviste,
kontejnery, aj.).

Mobiliar a vybavenost tvofi prvky v kombinaci dfeva a kovu.

2.2, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Dispozicni feseni vychazi ze soucasného stavu. Okruzni komunikace, parkovaci mista, trasovani cest
podle pohybu uZivatell. Centralni plochu tvofi pobytovy trédvnik s okrasnymi a ovocnymi stromy. Plocha
umoziuje volny pohyb osob.

2.3. BEZBARIEROVE UZiVANI

Veskeré pési komunikace a pristupy ke stavbam jsou reSeny dle pozadavkd na pfistupnost danych
CSN 73 4001.

3. KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

3.1. PRIPRAVA UZEMI

V rdmci pripravy Uzemi budou provedeny nasledujici ukony:
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vybourani betonové zidky

vybourani betonové zidky v. 500 mm
vcetné zdkladovych konstrukci
vnéjsirozmér 9,7 x 5,3 m

odstranéni obetonovani Sachty
odstranéni obetonovani Sachty
ponechani poklopu

celkem 3 Sachty, 8600 mm

komunikace z litého betonu
odstranéni komunikaci z litého betonu
plocha celkem 1104 m?

plocha z betonovych paneld
odstranéni chodniku z betonovych panelt
plocha 29 m?

asfaltova plocha
odstranéni plochy z litého asfaltu
celkem 2 m?

plocha z kamenné drti
odstranéni plochy z kamenné drti
celkem 4 m?

betonova zatraviovaci dlazba
odstranéni plochy z betonové zatravrovaci dlazby
plocha celkem 545 m?

plo$né srovnani terénu
plocha celkem 1778 m?

okapni chodnik

demontaz okapniho chodniku z betonovych dlazdic
dlazdice budou znovu pouzity, budou preskladany
plocha celkem 21 m?

okapni chodnik
odstranéni stavajiciho okapniho chodniku z betonovych dlazdic
plocha celkem 24 m?

demontaz obrubnik

vytrhani betonovych obrub v rozsahu feSeného Uzemi, kromé ¢asti u kuchyné
(viz vykres Pfipravy tUzemi)

véetné vybourdni betonového loze

celkem 410 bm

Uprava obetonovani a poklop(li Sachty

odbourani horni ¢asti obetonovani Sachty vcetné stropu
Uprava poklopl

viz samostatny vykres

ZEMNIi PRACE

Regené Gzemi je pFevainé rovinné, bez svahi nebo opérnych zidek.
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Stdvajici niveleta bude zachovana.

Zemni prace zahrnuji vykopy pro zadkladové konstrukce navrzeného mobiliare, pro skladby navrzenych
zpevnénych ploch.

Vykopek bude uloZen na pozemku stavby, pripadné bude odvezen na skladku.

Vykopy budou fadné svahovany.

Dale je soucasti zemnich praci plosné srovnani terénu s nerovnostmi do 200 mm.

Vzhledem k rozsahu vykopovych praci se nepredpoklada potfeba odvodnéni béhem zemnich praci a
zakladani. V pfipadé nutnosti feseni odvodnéni stavebnich vykopl, budou vody z téchto vykopl
cerpany.

Po vybetonovani zdkladovych past a patek budou provedeny hutnéné nasypy.

Provedeni nasypl a podkladnich vrstev ze Stérku a Stérkopisku pod zpevnénymi plochami.

Pozn. Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno presné vytycit stdvajici inzenyrské sité, aby nedoslo
k jejich poruseni. Vykopové prace budou provadény v souladu s ustanovenimi CSN 73 30 50 — Zemni
prace — vieobecna ustanoveni, CSN Zakladéni staveb, Zakladova plda pod plo$nymi zaklady a dal$ich
CSN (napt. €SN 72 1018, €SN 72 1015, €SN 72 1012, €SN 72 1011, €SN 72 1010, €SN 72 1006, €SN 72
1001.

V ramci vykopovych praci bude postupovano v souladu se zdkonem ¢islo 20/1987 Sb. O statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

ZAKLADY

Zakladové konstrukce pro kotveni navrzeného mobiliate jsou zakladové patky z prostého betonu.
Venkovni tabule bude zaloZena na dvoustupriovém zakladovém pasu z monolitického Zelezobetonu.
Do doby betondze zakladd musi byt vsechny zakladové spary chranény pred povétrnostnimi vlivy,
zejména pred rozmoknutim. Pred samotnou betondzi musi byt zakladové spary ocistény
od nesourodych ¢asti hliny apod.

Pfed betonaZi zakladovych pasd musi byt vytycena vsechna vedeni TZB dle pokynd jednotlivych
spravcu siti.

Veskeré zpétné zdsypy musi byt provedeny z dobfe hutnitelné zeminy. Zasypy je nutno provadét
rovhomérné ze vsech stran konstrukce po vrstvach tloustky maximalné 300 mm a fadné hutnit.
Zakladové konstrukce nebudou dilatovany.

POJiZDENE PLOCHY

Pojizdéné zpevnéné plochy budou provedeny z betonové zamkové dlazby v pfirodnim odstinu.

Pro jednotlivé druhy ploch byl zvolen format 200/200/80 mm a 200/100/80 mm.

Plochy z dlazby formatu 200/200/80 budou kladeny jednak na vazbu a déle v prostoru pred vstupem
do objetu dilen na stfih pro odliseni charakteru plochy.

Popis skladeb je uveden na vzorovych pfi¢nych rfezech.

Pojizdéné plochy budou lemovany silni¢nimi obrubniky 150/ 250 mm, v pfirodnim odstinu, osazenymi
v betonovém zakladku.

Komunikace budou spadovany pficné ve sklonu 2,0%.

V mistech uréenych pro odvod destové vody do pfilehlych zelenych ploch budou obrubniky osazeny
jako vysttidané a nebo s mezerami.

V severni ¢asti pojizdénych ploch budou soucasti plochy komunikace liniové vpusti.

PLOCHY PARKOVANI

V ndvaznosti na pojizdéné plochy budou provedeny dvé plochy parkovani.

Plochy parkovani budou dlazdény betonovou drendazni dlazbou typu linie, v pfirodnim odstinu, se
sparou vyplnénou kamennou drti.

Popis skladeb je uveden na vzorovych pfi¢nych fezech.

Rozliseni jednotlivych stani bude provedeno paskem dlazby 200/100/80 mm.

Plochy parkovani budou vyspadovany pficnym spadem 2,0% do pfilehlych zelenych ploch.

Plochy parkovani budou lemovany silni¢nimi obrubniky osazenymi v betonovém zakladku.

V mistech uréenych pro odvod destové vody do pfilehlych zelenych ploch budou obrubniky osazeny
jako vysttridané a nebo s mezerami.
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POCHOZi PLOCHY Z BETONOVE DLAZBY

Pochozi plochy lemujici centrdlni odpocinkovou zénu budou provedeny z betonové zamkové dlazby
200/ 200/ 60 mm v pfirodnim odstinu a bilém odstinu, v pravidelném rastru ¢tverct odliSného odstinu.
Chodnik propojujici objekt 1SS a objekt dilen bude proveden z betonové zamkové dlazby 100/ 100/ 60
mm v pfirodnim odstinu.

Popis skladeb je uveden na vzorovych pficnych rezech.

Centralni ¢ast hlavni odpocinkové zény a plocha pfiléhajici k trafostanici budou provedeny z betonové
drenazni dlazby typu kostka, v ptfirodnim odstinu, se zatravnénou sparou.

Plochy ze zamkové dlazby budou lemovany chodnikovymi obrubniky 100/ 200 mm, v pfirodnim
odstinu, osazenymi v betonovém zakladku.

Plocha z drendzni dlazby, kterd se nachazi v centralni ¢asti hlavni odpocinkové zény, bude lemovana
ocelovou pasovinou osazenou v betonovém zakladku. Horni hrana ocelové pdsoviny bude osazena do
shodné urovné s dlazbou.

POCHOZi MLATOVE PLOCHY

Mlatové plochy jsou navrzeny jednak do centradini odpocinkové zény a dale v ndvaznosti na chodnik
propojujici objekt 1SS a objekt dilen.

Popis skladeb je uveden na vzorovych pti¢nych fezech.

Plochy pfriléhajici k chodnikiim z dlazby budou lemovéany chodnikovym obrubnikem.

Plochy pfiléhajici k plocham z drenazini dlazby budou lemovany ocelovou pasovinou osazenou
v betonovém zakladku. Horni hrana ocelové pasoviny bude osazena do shodné Urovné s dlazbou.
Plochy na rozhrani se zeleni budou lemovany ocelovou pasovinou s privarenymi kotevnimi tycemi,
natlu¢enymi do terénu. Horni hrana ocelové pasoviny bude osazena do shodné Urovné s upravenym
terénem.

PLOCHY ZELENE

Plochy zelené tvofi parkové travniky, okrasné zahony, plochy nizkych kefd a nové vysazené stromy.

Stromy — jsou navrzeny tyto druhy:

e Tilia platyphyllos

e Tilia cordata 'Rancho'

e Carpinus betulus 'Fastigiata'

e Prunus avium

e Prunus serrulata 'Kanzan'

e Pinus sylvestris

Budou vysazovany sazenice velikosti 12—14 cm, s pfiméfenym balem.
Vysadba bude provedena se 100 % vyménou pldy humodznim substratem, ke kterému bude pfidan
hydroabsorbent.

Vysadba bude ukotvena 3 kily a bude u ni provedena ochrana kmene.
Vysadbové misky budou zamuléovany.

Kefe do Zivych plotd a zdhonli budou vysazovany na predem pfipravené stanovisté, prihnojeny
organickym hnojivem.

Zamuléovany budou ulezelou stépkou promisenou s organickym hnojivem a hydroabsorbentem.
Vysazovany budou tyto druhy:

e Taxus baccata

e Cornus sanguinea

e Spiraea arguta

e llexcrenata

e Caryopteris clandonensis

e Euonymus japonica

e Potentilla fruticosa

e Hypericum calycinum

e Lonicera nitida
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Vsechny sazenice je nutné sazet ve vhodném agrotechnickém obdobi a v pribéhu vysadby i po ni zalit.
Vsechny sazenice, které budou v aredlu vysazovany, musi mit kvalitativni parametry pozadované
jakosti CSN 46 49021 — Rostliny a jejich vysadba a v CSN 83 9051 Rozvojovd a udriovaci péce
o vegetacni plochy.

V souladu s témito zadvaznymi kvalitativnimi parametry je nutné vSsechny navrzené prace provést.

Pfed zapocetim vysadeb je nutné na feSeném uUzemi vytyCit na misté inZenyrské sité, které jsou ve
vykresech zakresleny orientacné.

Parkovy travnik bude zaloZen na plochach predem vyciSténych od stavebniho odpadu, prekrytych
ornici a pfihnojenych humoéznim substratem.

Popis vSech navrzenych technologii i specifikace navrzeného materidlu je zfejma z vykazu vymeér.
Soucdsti vykazu je i rozpis nasledné péce o vysadby na 3 roky.
Umisténi rostlin a podrobny sortiment je patrny z vykresu ,,06 Osazovaci plan“.

VYROBKY PSV

MOBILIAR
Prvky mobiliafe zahrnuji rizné typy lavic a odpadkové kose.
Podrobny popis viz vypis sportovnich prvk.

ZAMECNICKE VYROBKY

Zamecnické vyrobky prestavuji obruby z ocelové pasoviny, lemujici mlatové plochy a plochy zelené.
Casti lemujici plochy z drenazni dlazby a mlatové plochy, jsou osazeny do betonového zakladku. Horni
hrana ocelové pdsoviny bude osazena do shodné urovné s dlazbou.

Plochy na rozhrani se zeleni budou lemovany ocelovou pdsovinou s pfivafenymi kotevnimi tyéemi,
natlu¢enymi do terénu. Horni hrana ocelové pasoviny bude osazena do shodné Urovné s upravenym
terénem.

Podrobny popis viz vypis zdmecnickych vyrobkd.

VENKOVNI TABULE

Venkovni tabule je navrzena jako monoliticka Zelezobetonova sténa.

ZaloZena bude na dvoustupriovém zakladovém pasu z monolitického zelezobetonu.

Nadzemni ¢ast je navrzena vysky 1600 mm, Sitky 250 mm.

Z obou stran bude v ¢asti provedena kreslici plocha jako natér venkovni ¢ernou tabulovou barvou.
Skladba bednicich dilci bude odsouhlasena generdlnim projektantem v ramci autorského dozoru.

UPRAVA SACHTY

Stdvajici betonova Sachta se tfemi sdruzenymi poklopy bude upravena tak, aby vyskové navazovala na
nové upraveny terén a pochozi plochu.

Stdvajici strop Sachty bude odbouran a stény budou zafiznuty na potfebnou droven.

Na sefiznuté stény bude nasazen ram svareny z ocelovych T-profil. R&m bude do stén kotven pomoci
chemickych kotev.

Do rdmu bude vloZen ocelovy plech s vyztuznymi Zebry navarenymi ze spodni strany.

Z horni strany bude na plech navarena zarazka dlazby z ocelového L-profilu.

Plocha nad ocelovym plechem, ohrani¢end ramem z T-profild, bude v ¢asti zadlazdéna betonovou
dlazbou navazujici na sparorez okolnich ploch komunikace pro pési.

Cast navazujici na pfilehlou plochu zelené bude zasypana muléem jako prilehlé plochy.

BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi PROSTREDI

Stavba svym charakterem patii do oblasti s béznymi ndroky na bezpecnost pti uzivani. Bezpeénost

stavby béhem jejiho provozu bude dana jejim provedenim v souladu s platnymi predpisy v rdmci vystavby.
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PFi provozu je nutno dodrZzovat obecné platné predpisy, normy a nafizeni, pozarni predpisy a zakony,
provadét pravidelné kontroly a pfedepsané revize.

5. STAVEBNI FYZIKA

5.1. TEPELNA TECHNIKA

Nefresi se, jednd se o venkovni stavebni objekty.

5.2. OSVETLENI A OSLUNENI

Jedna se o venkovni stavebni objekty. Veskeré komunikace a plochy budou osvétleny dle platnych
hygienickych predpist a normovych hodnot pro verejné osvétleni.

5.3. VETRANI

Neresi se, jedna se o venkovni stavebni objekty.

5.4. AKUSTIKA, VIBRACE, HLUK, PRASNOST

Stavba po dokonceni nezhorsi prostiedi dané lokality. Neni zdrojem vibraci, hluku ani prasnosti.

5.5. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Neresi se, jedna se o venkovni stavebni objekty.

5.6. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

OCHRANA PRED PRONIKANiIM RADONU Z PODLOZi
Neresi se, jedna se o venkovni stavebni objekty.

OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stejnosmérné napétové soustavy — zdroje bludnych proud( — se v Gzemi nepfedpokladaji.

OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavba neni ohrozena technickou seizmicitou z zddného zdroje v okoli.

OCHRANA PRED HLUKEM
Vzhledem k povaze zdméru neni ochrana pred hlukem predmétem feseni.

PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Regené Uzemi se nenachazi v zaplavovém tzemi, v z6né Q100 ani aktivni zaplavové zéné.

OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.)
Stavba neni dle znamych podklad( ohroZena vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

6. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Nefresi se, jednd se o venkovni stavebni objekty vefejného prostranstvi.

7. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE
JAKOSTI PROVEDENI

Veskeré materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym €SN a platnym evropskym
normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty platnymi v CR.

Pouzité materiadly a vyrobky budou aplikovany a zpracovany v souladu s technologickymi pozadavky
vyrobc( téchto materiald dle technickych listd, a to jak pti skladovani a manipulaci tak pfi zpracovani. Zejména
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se jedna o vlhkostni a teplotni podminky pfi zpracovani a pfipadné kontraindikace pti pouZiti rdznych
materiald.

8. POPIS NETRADICNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH POZADAVKU
NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Postup vystavby a praci neobsahuje zadny netradi¢ni technologicky postup. Nejsou vyZzadovany zadné
zvlastni pozadavky na provadéni nad rdmec standardnich postup(. Veskeré stavebni prace musi byt provedeny
v odpovidajici kvalité dle poZadavk( prislusnych norem a dle dalSich ujednani. Bude postupovano s ohledem na
technické, technologické a bezpecnostni pokyny a pracovni postupy vyrobct jednotlivych stavebnich materiald
¢i vyrobka.

9. POZADAVKY NA VYPRACOVANIi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM
STAVBY — OBSAH A ROZSAH VYROBNI A DILENSKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

Provedeni a umisténi konkrétnich detaild a jejich zmén bude navrieno v ramci typovych postupt
vybranych vyrobcll a dodavatel(l systému, v ndvaznosti na aktualni zjisténé skutecnosti pfi provadéni. Pfesné
umisténi a osazeni prvkd bude podléhat aktudlnimu stavu na stavbé.

Vypisy vyrobk( slouzi jako podklad pro vyrobni dokumentaci, kterd bude predloZena k odsouhlaseni
autorskému dozoru. Rovné? tak kladecské plany zpevnénych ploch, a to véetné vzork( barevného feseni, budou
predloZeny k odsouhlaseni.

Zhotovitel stavby zpracuje predavaci dokumentaci.

10. STANOVENIi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI A
PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENi A ZKOUSEK, POKUD JSOU POZADOVANY NAD
RAMEC POVINNYCH — STANOVENYCH PRISLUSNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY
A NORMAMI

Pfed zakrytim konstrukci, nebo pred betonazi konkrétnich konstrukci, je stavebni dozor povinen ovérit
spravné provedeni vyztuze dle realizacniho projektu, tak aby nemohlo dojit k nepfedvidanym Upravam di
chybam polohy apod.

Dodavatel v soucinnosti s technickym dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkousky
pozadované pfislusnymi vyhlaskami, normami ¢i technickymi predpisy a vyhotovi protokoly o provedenych
kontroldch ¢i zkouskach.

11. VYPIS POUZITYCH NOREM

Navrhované feseni stavby splriuje pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu.
Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s pozadavky platnych norem €SN a €SN EN
k datu provadéni.

Vypis pouZitych norem:

CSN 73 0202 Geometricka ptresnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 2611 Uchylky rozméra a tvarti ocelovych konstrukei
CSN 73 0080 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

CSN EN ISO 12944 (1-8)  Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy (c¢asti 1-8)
CSN P ENV (1-6) Provadéni ocelovych konstrukci (¢asti 1-6)
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Spolecné zasady pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby:

. Projektovd dokumentace vychazi ze schvdlené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro
vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujicich stavebni povoleni ani
ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

Ll Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

] Projektovda dokumentace obsahuje téZz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni
stavebnich praci.

. Vykresy podrobnosti (detailll) zobrazuji pro dodavatele zavazné nebo tvarové sloZité konstrukce
(prvky), na které klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pri provadéni stavby
respektovat.

= Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a

konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy
prefabrikatl a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde
vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Informace k realizaci a dopliujici informace

Projektovd dokumentace je chranéna autorskym pravem. Objednatel je opravnén ji pouzit vyhradné
k ucellim vyplyvajicim ze smlouvy. Vlastnické pravo k projektové dokumentaci prechazi na Objednatele po
zaplaceni celkové ceny za Dilo. Autor projektové dokumentace se ziika jakékoliv odpovédnosti za negativni
skutecnosti plynouci z neopravnéného pouziti jim zpracované projektové dokumentace.

Béhem provadéni stavby mlzZe byt po dohodé Objednatele, TDI, Projektanta a Zhotovitele stavby
rozhodnuto o snizeni rozsahu nebo vypusténi nékterych praci navrzenych v Dokumentaci pro provadéni stavby,
nebo k zaméné nékterych materialld za jiné a levnéjsi. Bude se jednat o ménéprace, které je nutno zohlednit pfi
fakturaci provadénych praci ze strany Zhotovitele.

V pfipadé, Zze budou pfi provadéni praci nalezeny skutecnosti, které se odliSuji od projektovych
predpokladd a dostupnych informaci v dobé zpracovani projektu a které maji vliv na rozsah a kvalitu dila,
vymeéry nebo poutZiti navrzenych postup(, material(, budou tyto konzultovany s projektantem. Tyto skutecnosti
nebudou brany a uvadény jako nedostatky projektové dokumentace.

V pripadé, Ze budou v projektové dokumentaci zjistény rozpory, u nichZ neni jasné spravné reseni, a
dale v pfipadé, Ze budou Zhotovitelem nebo TDI béhem provddéni stavby odhaleny nedostatky v projektové
dokumentaci nebo chybéjici informace ¢i nové skutecnosti (viz vyse), je nutné v dostatecném predstihu pred
provedenim téchto spornych praci kontaktovat projektanta, vyZzadat si vysvétleni nebo stanovisko. V pfipadé,
Ze Zhotovitel, TDI ¢i jiny zastupce Objednatele sam svévolné provede jakékoliv pracovni cinnosti
nespecifikované v ramci autorizované projektové dokumentace, prebira za takto provedené stavebni Cinnosti
plnou zodpovédnost, zaruky a vSechny z toho plynouci skutecnosti véetné financnich.

Objednatel mlze pozadovat zvySeni rozsahu praci nad ramec této dokumentace. Pro takové prace
bude na zdkladé objednavky Projektantem vypracovdn a autorizovan dodatek nebo revize projektové
dokumentace pro provadéni stavby. Pokud by byly stavebni priace a ¢innosti nad ramec této projektové
dokumentace specifikovany a provadény pouze na zdkladé dohod ¢i objedndvek mezi Objednatelem a
Zhotovitelem (tzn. bez projekéniho podkladu), nebudou projektantem kontrolovany, odsouhlasovany a nebude
ani reflektovano na jakékoliv pozadavky ¢i dotazy vazané k témto skutecnostem vcetné e-mailové komunikace
mezi uvedenymi stranami.

Rozpocet a vykaz vymér jsou vytvoreny kurceni cenovych hladin dodavanych praci a vyrobkd,
nenahrazuji projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen si fadné prostudovat projektovou dokumentaci
véetné vsech pfiloh, fadné se sezndmit s mistem a stavem stavby tak, aby byl schopen bez zbyte€nych prodlev a
bez navy3ovani nakladl pruzné reagovat na skutecnosti vzniklé na stavbé, a to i na skutec¢nosti nenadalé. Typy
a technologie praci a zabudovanych vyrobkd jsou primarné stanoveny a specifikovany v projektové
dokumentaci (vykresova a textova cast).

Projekt pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci Zhotovitele v pfislusné
podrobnosti. Vyrobni a dilenska dokumentace, stejné tak vzorky materidld a barev budou Projektantovi
zhotovitelem predloZeny v dostatecném predstihu k odsouhlaseni, jak je pfedepsano v ramci jednotlivych ¢asti
dokumentace.

Dodavatel je povinen fidit se technologickymi ptredpisy a postupy udavanymi vyrobci a distributory
konkrétnich vyrobkd a materiald platnymi v dobé realizace, vyzadat si pred aplikaci technologii jednotlivych
konkrétnich vyrobcl pisemny doklad, Ze za navrzené technologie uznavaji zaruku, a to zejména pokud se bude
jednat o kombinace technologii a postuptli od rliznych vyrobc(.
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Zaména Projektantem navrZzenych materialt a prvk( od jinych vyrobcl je v zdsadé mozna a pripousti
se v pfipadé, Ze se jednd o vyrobky vlastnostmi a kvalitou srovnatelné, a to vidy na zakladé predloZeni
podklad(l ¢i vzork( projektantovi v dostate¢ném predstihu tak, aby bylo moZno je spolu s Objednatelem
odsouhlasit.
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