

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/430 ROHLENKA - HOLUBICE

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 27.08.2025 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Zadavatel zveřejnil zadávací dokumentaci – projektovou dokumentaci a soupis prací.

V obou souborech se uvažuje na komunikaci a asfaltovými vrstvami MODIFIKOVANÝMI.

Spojovací postřík – soupis prací – položka č.22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 je však NEMODIFIKOVANÝ.

Žádáme zadavatele o opravu položky postříku, popřípadě o vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel opravil položku v soupisu prací na spojovací postřík modifikovaný.

Zadavatel dále sděluje:

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory ve složce s názvem: **Příloha č. 5 ZD - Soupis prací_28.8.2025.zip**.

Předpokládaná hodnota se mění z původní částky 55 609 000 Kč bez DPH na **novou hodnotu ve výši 55 596 000 Kč bez DPH**.

Lhůta pro podání nabídek se mění z původního termínu 18. 09. 2025 09:00 hod. na **nový termín 22. 09. 2025 9:00 hod.**

Příloha: Příloha č. 5 ZD - Soupis prací_28.8.2025.zip.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení

