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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

 
 
Veřejná zakázka č. VZ202555 – 2 ks UNIT jednotky ORL ambulance 

 
Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše 
uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

 
      Znění dotazu č. 1: 
 
„Zadavatel stanovil v čl. 4 – Doba a místo plnění v návrhu Kupní smlouvy, že dodání předmětu koupě má 
proběhnout do 4 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy 
Dovolujeme si upozornit, že za aktuálních tržních podmínek je reálná dodací lhůta cca 10 týdnů, přičemž do 
této doby je třeba zahrnout i proces specifikace a odsouhlasení barevného provedení, který zpravidla 
předchází samotné výrobě. 
Umožní zadavatel prodloužit lhůtu pro plnění na 10-12 týdnů, aby bylo možné zajistit kvalitní a včasné dodání 
v souladu s technickými možnostmi výroby?“ 

 

      Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu dodání zboží do 12 týdnů od účinnosti smlouvy. 

 
 

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem  
 
Zadavatel na profil uveřejňuje opravenou přílohu č. 3 Návrh kupní smlouvy. 

 
III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
 
Změna č. 1 
 

Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy se mění následovně: čl. 4 Doba a místo plnění, odst. 1  
 
„Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží a současně zaškolit obsluhu nejpozději do 12 týdnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. Nejpozději k tomuto datu musí dojít k podpisu předávacího protokolu. Ohledně 
přesného časového termínu předání a instalace v místě plnění (včetně zaškolení obsluhy dodaného zařízení) 
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se kontaktní osoby Prodávajícího a Kupujícího dohodnou e-mailovou korespondencí s dostatečným časovým 
předstihem, min. 5 pracovních dnů předem.“ 
  

Změna č. 2 
 

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl  
o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. 
 
 
 

Za zadavatele: Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA, zástupce ředitele 
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