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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název akce: „III/41315 Kyjovice, oprava propustku v km 1,800 DOS“ 

Ev. č. propustku: - 

Název propustku: SO 201 Kyjovice propustek v km 1,800 
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Název toku: -  

IDVT: - 

Správce: - 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Znojmo 

Obec: Kyjovice 

Katastrální území: Kyjovice (678554)  

Druh stavby: Trvalá stavba 

Stupeň dokumentace: DOS (Dokumentace ohlášení stavby) 

  

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Ořechovská 541/35 
619 00 Brno – Horní Heršpice 

IČO: 70932581 

DIČ: CZ70932581 

Správce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Oblast Západ 
Kotkova 3725/24 
660 02 Znojmo 

Projektant: ROAD-TRAFFIC s.r.o. 
Husova 220 
742 83 Klimkovice 

IČO: 09973338 

DIČ: CZ09973338 

Odpovědný projektant: Doc. Ing. Jan PETRŮ, Ph.D. 
e-mail: petru@road-traffic.cz 
mob.:  +420 608 007 462 
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 A.1 Členění stavby 
Stavba „III/41315 Kyjovice, oprava propustku v km 1,800 DOS“ zahrnuje opravu 
propustek v km 1,800 v obci Kyjovice vč. pokládky nových vozovkových vrstev silnice 
III/41315 v předpokládané délce 8,0m. 
Navržená oprava mostního objektu/propustku a úprava přilehlého úseku silnice 
III/41315 plně respektuje stávající stav. Nedojde k zásadnímu půdorysnému rozšíření 
mostního objektu a nedojde ke změně užívání mostního objektu. Průtočný průřez a 
odtokové poměry pod mostním objektem se opravou nezhorší. 

Způsob číslování a značení: 
Vzhledem k povaze a rozsahu stavby „III/41315 Kyjovice, oprava propustku v km 
1,800 DOS“ oprava propustku v km 1,800 v obci Kyjovice, bylo dle „Vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“ a v 
souladu se „Směrnicí pro dokumentace staveb pozemních komunikací“, MDČR, 
Odbor liniových staveb a silniční správního úřadu, 07/2022“ přistoupeno 
k následujícímu způsobu znační řad skupin stavebních objektů a provozních souborů. 
Dle uvedeného popisu byly stavební objekty zařazeny do následujících skupin: 

řada 200  Mosty 

Určení jednotlivých částí stavby: 
Jedná se o trvalou dopravní stavbu na pozemní komunikaci. O změnu již dokončené 
stavby. Stavba se skládá z jedné části. 

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory: 
Stavba je členěna do následujících stavebních objektů, které náleží jednotlivým 
řadám dle svého charakteru.   

SO 201 Kyjovice propustek v km 1,800 

Přehled budoucích vlastníků a správců: 
V rámci stavby nevznikají nové stavební objekty. Veškeré stavební objekty mají již 
definovaného správce. Správcovství těchto objektů zůstává beze změny. 

Tab. 1 Přehled budoucích vlastníků a správců 
číslo SO název SO budoucí vlastník/správce SO 

ŘADA 200 MOSTY   

SO 201 Kyjovice propustek v km 1,800 Jihomoravský kraj/SÚS JMK 

 A.2 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Pro účely zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby byly použity tyto 
podklady, průzkumy a dokumentace: 

Tab. 2 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Podklad Autor podkladu datum 

Průzkum inženýrských sítí ROAD-TRAFFIC s.r.o. 02 / 2024 

Geodetické zaměření ROAD-TRAFFIC s.r.o. 02 / 2024 

Zákony a vyhlášky: 

• Zák. 13/197 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 
• Zák. 151/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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• Zák. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů 

• Vyhl. č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích 

ČSN a obecně závazné dokumenty: 
Projektová dokumentace je zpracována na základě závazně platných předpisů, 
zejména pak TKP, českých technických norem a mostních vzorových listů. V 
seznamu uvedených ČSN a TP nejsou uvedeny všechny použité. Vyjmenovány jsou 
hlavní pro projektování mostních objektů.  
 

• TKP staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací 
– stav k 2023 

• TKP-D staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních 
komunikací – stav k 2023 

• Vzorové listy VL 4 – mosty – MDS ČR, odbor pozemních komunikací – stav k 
2023 

• ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 
• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
• ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  
• ČSN EN 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 
• ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 
• ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
• ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty 

– Navrhování a konstrukční zásady  
• ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty 

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 
• ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
• ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 
• ČSN EN 206-A2 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
• …a další 

 A.3 Členění projektová dokumentace 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) je zpracována v souladu se 
„Směrnicí pro dokumentace staveb pozemních komunikací“, MDČR, Odbor liniových 
staveb a silniční správního úřadu, 07/2022 dle kap. 13, přičemž rozsah a obsah 
projektové dokumentace je dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. s odkazem na 
vyhlášku č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. 
Členění projektové dokumentace je následující: 

• A.1 Technická zpráva  
o Část A, B, C, Přílohy 

• C Situační výkresy 
o C.1 Situační výkres širších vztahů 
o C.2 Katastrální situační výkres 
o C.3 Koordinační situační výkres 

• D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
o D.1 Přehledné výkresy – stávající stav 
o D.2 Přehledné výkresy – nový stav 
o D.3 Tvar nosné konstrukce 
o D.4 Schéma výztuže čela propustku  
o D.5 Detaily 
o D.6 Soupis prací  

• Dokladová část – existence inženýrských sítí 
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B. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 B.1 Všeobecně 

Propustek se nachází v k.ú. Kyjovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, v intravilánu 
obce Kyjovice na sil. III/41315 na jejím okraji v blízkosti křižovatky. Účelem propustku 
je převedení silnice III/41315 přes odvodňovací příkop. Území v blízkosti propustku je 
rovinaté povahy, vyústění propustku je do volného prostranství. Na vyústní straně se 
nachází objekt propustku DN500 zřízený na toku pro potřeby vjezdu na pravobřežní 
pozemky. Plochy v blízkosti propustku jsou vedeny v majetku obce Kyjovice.   
 
Stávající propustek má pravděpodobně kamenné a cihelné opěry. Nosnou konstrukci 
tvoří ocelové kolejnice, na které jsou nasazeny podlažnice Zores. V minulosti byla na 
obou stranách dodatečně dobetonována monolitická čela, která zmenšila původní 
světlost propustku. Nosná konstrukce vykazuje pokročilou korozi ocelových části. U 
spodní stavby dochází k rozpadu opěr.  
 
Průtočný průřez/kapacita mostního otvoru stávajícího propustku je cca. 1,50m x 
0,65m = 0,98m2, průtočný průřez/kapacita mostního otvoru propustku po opravě 
bude cca. 1,50m x 1,00m = 1,50m2 pro rámový prefabrikovaný propustek. 
 
V rámci místního šetření a prohlídky propustku ze dne 18.1. 2024 bylo doporučeno 
stávající objekt propustku: 
- vzhledem k pokročilé degradaci objektu nahradit novým rámovým propustkem se 

světlou šířkou min. 1,50m a světlou výškou min. 1,00m, 
- zřízení vtokového objektu na vtokové části propustku v podobě monolitické 

betonové vtokové jímky nebo vtokové jímky z atypického prefabrikátu, 
- zřízení svodidla na nátokové části propustku, na výtokové části propustku bude 

zřízeno šikmé čelo bez potřeby osazovat záchytné zařízení. 
 

Dokumentace obsahuje technickou zprávu s fotodokumentací, základní výkresové 
přílohy stavebních prací, soupis prací. 
Součástí dokumentace nejsou podrobné realizační výkresy, přepočet 
zatížitelnosti propustku, projekt provizorní dopravní značení a projednání 
dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky pozemků dotčených stavební 
činností. 

 B.2 Podklady 
- Hlavní prohlídka propustku – není k dispozici 
- Zaměření konstrukce v terénu – Doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., 02/2024 
- Průzkum inženýrských sítí – Kamila Grygarová, 02/2024 
- Geodetické zaměření – 02/2024 

 B.3 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do 
skupiny „velkoplošných“ zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky (NP) a 
chráněné krajinné oblasti (CHKO). Do skupiny „maloplošných“ zvláště chráněných 
území řadíme přírodní památky (PP), národní přírodní památky (NPP), přírodní 
rezervace (PR) a národní přírodní rezervace (NPR). V okolí záměru se zvláště 
chráněná území nenacházejí. 
Předmětný záměr nezasáhne do žádného stanoveného dobývacího prostoru, 
chráněného ložiskového území či do území bilancovaných výhradních a 
nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění.  
Stavba se nenachází v památkové rezervaci a není součástí památkové zóny. Žádná 
z upravovaných součástí staveb není kulturní památkou. 
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Dále např.  dle zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a podobně, pro tuto stavbu nevyplývají požadavky z jiných 
právních předpisů. 
Stavba nebude prováděna na pozemcích zemědělského půdního fondu. 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou a to zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti 
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa v platném znění a vyhlášky Ministerstva zemědělství 55/1999 Sb. o 
způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích v platném znění.  
Stavba není prováděna na pozemcích určených k plnění funkci lesa. 

 B.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden průzkum inženýrských sítí firmou 
ROAD-TRAFFIC s.r.o., 02/2024. 
V rámci předprojektové přípravy nebyl proveden diagnostický a stavebně-technický 
průzkum, dendrologický, přírodovědecký a pedologický průzkum. Dále nebyly 
provedeny geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozivní průzkum a 
hluková studie. 
Závěry z provedených průzkumů jsou uvedeny ve stručnosti níže. 
 
Průzkum inženýrských sítí: 
Průzkum inženýrských sítí – ROAD-TRAFFIC s.r.o. 07/2023 (před zpracováním 
DOS): 
Vyšetření inženýrských sítí v rámci zájmového území byl proveden podle seznamu 
potencionálních správců v zájmovém území. 
 

Vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury k existenci 
stávajících sítí 

 Správce inženýrských sítí Nedotčeno Dotčeno 
1 CETIN a.s.   
2 ČEPS a.s.   
3 GasNet a.s.   
4 T-Mobile a.s.   
5 Vodafone   
7 ČRA a.s.   
8 EG.D.   
9 MO   
10 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje   
11    

 B.5 Projekt organizace výstavby 
Propustek bude opravován za plného vyloučení provozu na opravovaném úseku 
komunikace III/41315. Dočasné dopravní opatření bude provedeno dle TP66 Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schéma C/10b. 
Uvedené schéma je v příloze P2 této zprávy.  
Fyzický průzkum a vytyčení inženýrských sítí je povinen provést zhotovitel stavby 
před zahájením stavebních prací. Dotčené sítě vč. jejich ochranného pásma budou 
vytyčeny v terénu a při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené jejich 
správci. 
Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a musí být za snížené 
viditelnosti řádně osvětleno. Používané přístupové komunikace a silnice III/41315 
musí být během stavebních prací čištěna. 
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Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí povolení k dočasnému uzavření 
komunikace. Doba výstavby se předpokládá 2 měsíce v závislosti na rozsahu prací, 
který bude upřesněn po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup výstavby bude 
následující: 

 
- vytyčit inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní 

oplocení staveniště během prací,  
- odstranit svodidla a betonová čela propustku, provést zfrézování 

asfaltobetonového krytu vozovky v předepsané ploše, odstranit všechny ostatní 
vrstvy vozovky až po nosnou konstrukci,  

- snést ocelovou nosnou konstrukci, odstranit rozpadlou část spodní stavby 
propustku, odstranit nánosy v otvoru propustku, 

- upravit základovou spáru pod úrovni dna koryta toku, vybetonovat podkladní 
desku 

- montáž prefabrikovaného rámové propustku, např. prefabrikáty IZM, sv. v. min. 
1,00m a sv. š. min. 1,50m, 

- provést izolační nátěry proti zemní vlhkosti a provést zpětné zásypy rubu 
propustku/vyplnit mezerovitým betonem, 

- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace silničního svodidla, 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše,  
- úpravy nezpevněné krajnice,  
- uvedení propustku do provozu. 
 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a 
ropnými úkapy. Zhotovitel stavby je povinen důsledně dodržovat technologickou 
kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, 
nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). Se všemi odpady 
vzniklými stavební činností bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech. 
Vybouraný materiál bude odvezen na skládku s řízeným provozem. Bourací práce 
budou prováděny šetrně a obezřetně. Během bouracích a stavebních prací budou 
dodržovány předpisy a nařízení BOZP – viz příloha č.1 této zprávy. 
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C. TECHNICKÁ ČÁST 
 C.1 Základní údaje o propustku  

 Stávající stav 
Charakteristika mostního objektu Trvalý mostní objekt, propustek, prostá deska uložená 

na kamenné spodní stavbě s nízkou přesypávkou o 1 
poli. Nosná konstrukce je tvořen ocel. pravděpodobně 
kolejnicemi s ocelovými podlažnicemi Zores (výšky NK 
0,25 m – neověřeno, šířka NK v příčném směru 2,40 
m – neověřeno, rozpětí NK 2,10 m – neověřeno). 
Celková délka propustku 6,40 m, délka čel propustku 
2,45 m na vtoku, 3,95 na výtoku. Spodní stavba je 
tvořena masívními opěrami z kamenného nebo 
cihelného zdiva. Mostní objekt je plošně založen. 

Délka přemostění šikmá/kolmá -/1,45-1,90 m (zúžení na vtoku a výtoku v důsledku 
bet. čel propustku) 

Délka propustku 6,40 m 
Délka nosné konstrukce 6,40 m 
Rozpětí pole šikmé/kolmé -/2,10 m 
Šikmost propustku 90° 
Volná šířka na propustku - m 
Šířka mezi zábradlím -  m (jednostranné svodidlo) 
Šířka průjezdního prostoru 5,10 m (jízdní pás) 
Šířka nosné konstrukce 2,40 m 
Celková šířka propustku (včetně 
čel) 

6,40 m 

Výška mostu nad terénem1 1,33 m (nad dnem vodního toku) 
Volná výška pod most. objektem 0,65 m (na vtoku, výtoku) 
Stavební výška 0,68 m (na vtoku, výtoku) 
Plocha nosné konstrukce 2 2,40×6,40 = 15,36m2 
Zatížení/ zatížitelnost propustku dle ČSN 73 6222 08/2013: 

-  Normální zatížitelnost (N-neznámý) Vn=- t 
-  Výhradní zatížitelnost (N-neznámý) Vr= - t 
-  Výjimečná zatížitelnost (N-neznámý) Ve=- t 

Důležitá upozornění Ve vozovce při OP2 propustku je osazena kanalizační 
šachta. 

 Stav po opravě 
Charakteristika mostního objektu Trvalý mostní objekt, propustek. Prefa uzavřený rám 

o 1 poli. Nosná rámová konstrukce, příčel. Celková 
délka propustku 8,00m. Na vtokové části je zřízen 
vtokový objekt z atypického prefa výrobku se 
zaústěním silničních příkopů a rigolů. Výtoková část 
je vytvořena atypickým prefabrikátem se 
seříznutým/šikmým čelem. Statické působení nosné 
konstrukce je rámové. Mostní objekt je založen 
plošně. 

Délka přemostění šikmá/kolmá -/1,50 m 
Délka propustku 9,00 m 

                                                           
1 rozdíl nivelet v bodě křížení 
2 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 
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Délka nosné konstrukce 1,90 m 
Rozpětí pole šikmé/kolmé -/1,70 m 
Šikmost propustku 90°  
Volná šířka na propustku - m 
Šířka mezi zábradlím -  m 
Šířka průjezdního prostoru 5,76 m 
Šířka nosné konstrukce 9,00 m 
  
Celková šířka propustku (včetně 
čel) 

2,40 (římsa na výtoku) 

Výška propustku nad terénem3 1,48 m (nad dnem vodního toku) 
Volná výška pod most. objektem 1,00 m 
Stavební výška 0,48 m 
Plocha nosné konstrukce 4 9,00x1,90 = 17,10m2 
Zatížení/ zatížitelnost propustku dle ČSN 73 6222 08/2013 dle výrobce prefabrikátu: 

- Normální zatížitelnost (V-CZEN) Vn = 32,0 t  
-  Výhradní zatížitelnost (V-CZEN)  Vr = 80,0 t 
-  Výjimečná zatížitelnost (V-CZEN)  Ve = - t  

Důležitá upozornění Ve vozovce při OP2 propustku je osazena 
kanalizační šachta. 

 C.2 Popis prací stavební údržby 

 C.2.1 Technické řešení silnice III/41315 
Úpravu směrově nerozdělené silnice III/41315 bude v rámci stavebních prací 
provedena v délce cca 8,0m na celou šířku komunikace. Na mostním objektu bude 
niveleta komunikace zachována dle stávajícího stavu. Předpokládá se zfrézování 
vozovky lokálně v tl. cca 150 mm. Provoz na silnici III/41315 bude po dobu provádění 
stavebních prací v daném úseku zcela vyloučen. 

C.2.1.1Směrové řešení 
Osa silnice III/41315 je vedena ve stávajícím a nově upraveném stavu v přímé. 
Celková délka upravované trasy činí 0,008 00 km. 

C.2.1.2 Výškové řešení 

Podélný sklon v úseku úpravy činí pro jízdní pás s= ∼0,0 %. Na mostním objektu je ve 
stávajícím stavu niveleta vedena v nulovém podélném sklonu. Výškové vedení 
komunikace v nově upraveném stavu respektuje stávající osu silnice II/41315 a 
niveletu jízdního pásu. Niveleta v novém stavu je navržena ve spádu s= ∼0,0 %. 

C.2.1.3 Příčné uspořádání 
Základní uspořádání stávající stav na mostním objektu v předpolí propustku 
(popisováno zleva doprava): 

- nezpevněná krajnice    ∼0,50m 
   - šířka jízdního pásu      ∼5,20m 

- nezpevněná krajnice    ∼0,50m 
Základní uspořádání upravený stav v předpolí mostu respektující stávající stav 
(popisováno zleva doprava): 

- nezpevněná krajnice    ∼0,50m 
   - šířka jízdního pásu      ∼5,20m 

                                                           
3 rozdíl nivelet v bodě křížení 
4 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 
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- nezpevněná krajnice    ∼0,50m 
Šířkové uspořádaní na mostním objektu upravený stav ((popisováno zleva doprava): 

- nezpevněná krajnice    ∼ -m 
   - šířka jízdního pásu      ∼5,76m 

- nezpevněná krajnice    ∼ -m 
 

Silnice III/41315 a její úprava je navržena dle stávajícího stavu v základním příčném 
sklonu jízdního pásu vozovky p= ~0,00 %. Nezpevněné krajnice jsou navrženy 
v příčném sklonu ~0,00 %.  

C.2.1.4 Konstrukce vozovky 
Stávající konstrukce vozovky je neověřena a je odhadnuta ve skladbě: 
 
obrusná vrstva ACO, L, P      -mm  
(opětovně přibalena)  

celkem   - mm 
 
Konstrukce nové vozovky silnice III/41315 na mostním objektu podél říms mostu je 
navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
v následujícím složení.  
 
V1 – na propustku, D1-A-2, TDZ VI, PII ve skladbě: 
obrusná vrstva ACO 11  40 mm   (ČSN EN 13108-1) 
spojovací postřik PS-A   0,40 kg/m2  (ČSN 73 6129) 

obrusná vrstva ACP 16+   60 mm   (ČSN EN 13108-1) 
infiltrační postřik IP   0,70 kg/m2  (ČSN 73 6129) 

štěrkodrť  - ŠDA   min.150 mm  

celkem   250-280 mm 
 

Pro provádění vozovky platí TKP-SPK, kap. 7, TKP-SPK, kap. 8, TKP-SPK, kap. 21 a 
příslušné normy, na které se TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6121, 
ČSN 73 6122, ČSN 73 6124, ČSN 73 6129, ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6242 a TP 
zhotovitele pro provádění izolace a asfaltových vrstev. 

C.2.1.5 Bezpečnostní zařízení 
Svodidla/zábradelních svodidel: 

Návrh nových/obnovených svodidel/zábradelních svodidel je proveden v souladu 
s TP 114 a TP 203 pro požadovanou min. úroveň zadržení H1.  
Obnovené pravostranné silniční jednostranné svodidlo bude provedeno v délce 
20,00m s vloženým půdorysným obloukem 8,0m. Oproti původnímu stavu dojde 
k prodloužení svodidla z 10,0m na 20,0m. 
Na nově zřízeném silničním jednostranném ocelovém svodidle budou osazeny 
směrové nástavce v souladu s TP 58, bílá a modrá se vzájemným prostřídáním. Do 
svodnic budou současně umístěny reflexní odrazky. 

C.2.1.6 Dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení není součástí stavebních prací a nebude provedeno.  
Svislé dopravní značení n není součástí stavebních prací a nebude provedeno.   
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 C.2.2 Technické řešení SO 201 Kyjovice propustek v km 1,800  

C.2.2.1 Popis konstrukce propustku 
Stávající mostní objekt, pravděpodobně délky přemostění 2,0m s nespecifikovanou 
volnou výškou, je tvořen pravděpodobně ocelovou nosnou z kolejnic a ocelový 
podlažní SOREX. Spodní stavba pravděpodobně masivní z cihelného/kamenného 
zdiva. V minulosti byla provedena úprava čel propustku z monolitického 
pravděpodobně železobetonu. Na návodní straně je vytvořen nátok pro přítok ze 
sil. příkopy a zpevněných rigolů (v současném stavu je nátok porušen rozpadem 
kamenného zdiva). Založení objektu plošné. Propustek silně zanesen. Na povodní 
straně na mostní objekt navazuje trubní propustek DN500. 
V rámci stavební obnovy se předpokládá odstranění stávající ocelové nosné 
konstrukce a betonových čel propustku se zachováním a úpravou stávající spodní 
stavby. Vnitřní prostor mezi opěrami bude pročištěn na úrovně založení. Do prostoru 
mezi líci opěr bude vložen nový prefabrikovaný rámový propustek typu např. IZM 
s délkou přemostění 1,50m a světlou výškou 1,0m. Na výtoku bude použit atypický 
rámový prefabrikát se šikmým čelem. Na nátokové straně bude zřízen vtokový objekt 
z atypického prefabrikovaného segmentu s vytvarováním hran pro navázaní příkopu 
a rigolu. Atypický nátokový segment bude navázán na typické rámové prefabrikované 
segmenty propusti. Alternativně lze zřítit monolitický ŽB nátokový objekt.  
Na objektu propustku bude zřízena vozovka v tl. 250 mm. Vzhledem k požadavku 
nízkých konstrukčních vrstev nad horním povrchem propustku k niveletě 
komunikace bude třeba aktualizovat zatížitelnost objektu v rámci v rámci 
výrobně technické dokumentace VTD. 

C.2.2.2 Zakládání a zemní práce 
Prefabrikovaný propustek bude založen na požadované úrovni, tj. cca 0,35m pod 
původním terénem. Základová spára bude upravena dle požadavku výrobce 
prefabrikovaných propustků. Segmenty se budou klást na podkladní beton tl. 150 mm 
z betonu třídy C12/15 XA1.  
V úrovni základové spáry se předpokládají naplaveniny, zeminy písčito-štěrkovité 
nebo písčité s příměsí jemnozrnných zemin třídy F4. Předpokládaná návrhová 
tabulková únosnost základové půdy Rdt = 200-250 kPa se uvažuje dle ČSN 73 1001 
pro třídu F4 konzistence tuhé až pevné.  

C.2.2.3 Zpětné zásypy 
Nejsou navrženy. Prostor mezi rámovým propustkem a stávající opěrou bude vyplněn 
mezerovitým betonem třídy MCB 8/10. 

C.2.2.4 Přechodové oblasti 
Nejsou navrženy. Přechodová oblast za stávajícími opěrami bude zachována. 

C.2.2.5 Nosné konstrukce propustku 
Tubus propustku je tvořen prefabrikovanými ŽB uzavřenými rámovými segmenty se 
vzájemným vodotěsným spojením základního typu. Délka jednotlivých segmentu se 
uvažuje 1,50m. V příčném řezu je požadována volná šířka min. 1,50m a volná výška 
min. 1,00m dle výrobního programu zhotovitele prefabrikátů. Rámový segment musí 
být vyroben z betonu min. třídy C 35/45 – XD3, XF4 (XF3).  
Nátoková strana, nátokový segment/šachta z betonu třídy min. C35/45 – XD3, XF4 
(XF3) (v případě monol. ŽB segmentu z betonu třídy min. C30/37 – XD3, XF4 (XF3)) 
je navržen půdorysného rozměru 1,90/1,50m. Stěny jsou tl. 200 mm. Celková výška 
segmentu je 1,65m. Úroveň dna nátokového objektu od horního povrchu terénu je 
1,45m (dle čl. 15.18.2 ČSN 73 6201 se zábradlí dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 se 
nemusí navrhovat). Nátok do segmentu je vytvořen otvorem šířky 1,50m a délky 
1,00m. Ve stěně segmentu je ve tvaru širokého U vytvořeno zaústění příkopu.  
Výtoková strana bude vytvořena pomocí atypického prefabrikovaného segmentu, 
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seříznutého základního typu segmentu. Atypický segment musí být vyroben z betonu 
min. třídy C 35/45 – XD3, XF4 (XF3).  
Plošná izolace horního povrchu rubových stěn prefabrikovaných segmentů nosné 
konstrukce propustku je provedena proti zemní vlhkosti z asfaltového nátěru, 1xALP 
a 2x ALN, s ochranou geotextílií min. 600 g/m2.  

C.2.2.6 Římsy 
Na čelo propustku na výtoku je nasazena železobetonová monolitická římsa šířky 
0,45 m železobetonu s předsazením 100 mm před čelo propustku. Horní povrch je ve 
sklonu 0 % a je vysazena 50 mm nad úroveň vozovky. Svislá pohledová část římsy 
má výšku 0,350 m. 
Římsa je navržena z betonu C30/37–XF4+XD3 s výztuží z oceli B500 B dle 
ČSN 42 0139.  
Římsa je kotvená spřahující betonářskou výztuží Ø16mm délky 250 mm vlepovanou 
do čela prefa rámu do vývrtu Ø20mm dl. 125 mm propustku chemickou kotvou po 
vzdálenost á 0,75m, NRd = 15,0 kN, (celkem 3ks spřahující výztuže). 
Pro provádění říms platí TKP-SPK, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu 
uvedených TKP-SPK stanovena pro boční povrch C2d nebo Bd. Obrubníková hrana 
římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pružným polymerovým povlakem 
typu S4 dle TKP-SPK, kap. 31. Betonáž říms se provede v jednom pracovním celku. 
Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. 

C.2.2.7 Zádržné systémy, svodidla 
Podél vozovky vpravo bude osazeno nové/obnovené ocelové silniční jednostranné 
svodidlo s úrovni zadržení min. H1 dle TP 114. Výška svodnice nad povrchem 
vozovky je min. 0,75 m.  
Povrchová ochrana svodidel se provede dle TKP-SPK, kap. 19 B pro stupeň korozní 
agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 
let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A 
nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. Na částech 
svodidla, které se nenatírají (svodnice a distanční díl), se provede ochranný povlak 
typu III E, tj. žárové zinkování ponorem. U spojovacího materiálu se ochranný povlak 
provede dle požadavků v tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19 A. Kotevní šrouby včetně matic 
a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). 
Odrazná obruba římsy není zřízena. Výška římsy nad úrovní vozovky je 50mm.  

C.2.2.8 Česle a ocelový rám 
Opatření proti pádu nadrozměrných splavenin do vtokového objektu bude provedeno 
pomocí česel z kompozitu osazené do ocelového rámu. 
Česle jsou sestaveny z kompozitních tažených profilů. V obvodovém rámu ze 
čtvercových trubek jsou osazeny svislé kruhové tyče průměru 22 mm, popř. trubky 
(např. 32/3) v osové vzdálenosti max. 120 mm. 
Ocelový rám integrovaný do atypického nátokového segmentu bude vytvořen jako 
svařenec ve tvaru Z z profilu L65/50/5 s přivařenou pásovinou 50/5 z oceli S235JR. 
Povrchová ochrana ocelového rámu se provede dle TKP-SPK, kap. 19 B pro stupeň 
korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce 
min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu 
III E, tj. povlak z žárové metalizace ponorem. U spojovacího materiálu se ochranný 
povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP-SPK, kap. 19 A. Kotevní šrouby 
včetně matic a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, 
resp. A5). 

 
Příloha 19 B.P7 – Tabulka II – Minimální tloušťky systémů povlaků u spojovacího 
materiálu ocelových konstrukcí definuje následující skladbu PKO III E: 

 
- žárově zinkované povrchy ponorem     120 µm 
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C.2.2.9 Povrchové vody a odvodnění propustku 
V opraveném stavu bude povrchová voda v místě svedena podélným a příčným 
spádem vozovky a svedena na přilehlý terén. 

C.2.2.10 Úpravy pod a kolem mostního objektu 
Oblast u nátokového objektu/šachty a u výtoku vč. svahu stávající bet. trouby DN500 
se v novém stavu opevní kamennou dlažbou z lomového kamene tl. cca 200 mm (tř. I 
dle ČSN 72 1860) do betonu C20/25n–XF3 tl. min. 150 mm v ploše cca. 11,0m2.  
Spáry v dlažbě se vyplní cementovou maltou MC25–XF3 dle ČSN EN 998-2 ed.3. 
Spáry v dlažbě se zatřou do výšky pod horní líc kamene, aby zpevnění působilo jako 
„přírodní plochy“. 
Pročištění koryta výtoku bude provedeno na délce 1,0m od čela propustky. Veškeré 
stavební práce v korytě vodního toku nebudou vzhledem ke stísněným poměrům a 
vzhledem k nízké volné výšce pod mostem prováděny těžkou staveništní technikou, 
ale za využití mini bagrů. 

C.2.2.11 Cizí zařízení na propustku 
Cizí zařízení na propustku nejsou. 

  C.3 Základní požadavky na materiál a systém jakosti 

C.3.1 Základní požadavky 
Návrh materiálu je v některých případech popsán na ně kladenými technickými 
požadavky (vesměs specifikované v TKP a zde uvedených normách) s uvedením 
možného typu (izolace, nátěry atd.). Volba a návrh jsou na zhotoviteli, který si nechá 
výrobek v předstihu odsouhlasit investorem, např. zápisem do SD. 
Kontrolní zkoušky použitých materiálů se provedou dle požadavků příslušných TKP-
SPK, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP-SPK odvolávají. 

C.3.2 Betony 
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu 
prostředí podle ČSN EN 206+A2: 
 
• PREFABRIKOVANÝ RÁM C35/45 – XD3, XF4 (XF3) 

• VTOKOVÝ OBJEKT C35/45 – XD3, XF4 (XF3) 

• ŘÍMSA C30/37 – XF4, XD3 

• PODKLADNÍ BETON  C12/15 - XA1 

• BETONOVÉ LOŽE KAM. DLAŽBY C20/25n – XF3 

 
Pevnostní třídy odpovídají ČSN EN 1992-1-1. Pro výrobu, zpracování, ošetřování 
a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. 

C.3.3 Betonářská výztuž 
Navržená betonářská výztuž je z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. Pro kladení 
betonářské výztuže do bednění je rozhodující údaj o nominální krycí vrstvě cnom. 
Uvedené krytí platí pro veškerou výztuž, tzn. i pro konstrukční spony. Na výkresech je 
zároveň uvedena hodnota minimální krycí vrstvy cmin. 

C.3.4 Zajištění systému jakosti 
Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem pro opravy a na stavbě použité 
musí splňovat podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o 
shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění, nařízením vlády č. 163/2002 a nařízením vlády č. 312/2005 a smí 
být použity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních 
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a sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy 
musí být navzájem kompatibilní. U výrobků, pro které platí hEN, se postupuje podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě 
s příslušnými ČSN a ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek 
nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 
Dále je nutno při výstavbě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci 
ochranných systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před 
započetím prací předložit ke schválení investorovi akce. 
Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP ŘSD ČR, 
zejména kap. 18 Betonové konstrukce a mosty, kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce, 
kap. 21 Izolace proti vodě. 

C.3.5 Požadavky na předpisy 
Zhotovitel předloží před zahájením prací k odsouhlasení investorovi následující 
technologické předpisy a dokumentace: 

• VTD atypických prefabrikovaných výrobků 
• VTD silničních svodidel 
• TePř montáže propustku 
• …… 

 C.4 Výstavba propustku 

C.4.1 Postup a technologie stavby propustku 
Stavební práce na propustku se budou provádět za plného omezení provozu na 
silnici III/41315. Přístup na staveniště bude zajištěn po stávající trase III/41315. Doba 
výstavby se předpokládá 2 měsíce v závislosti na rozsahu prací, který bude 
upřesněn po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup výstavby bude následující: 
 
- vytyčit inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní 

oplocení staveniště během prací,  
- odstranit svodidla a betonová čela propustku, provést zfrézování 

asfaltobetonového krytu vozovky v předepsané ploše, odstranit všechny ostatní 
vrstvy vozovky až po nosnou konstrukci,  

- snést ocelovou nosnou konstrukci, odstranit rozpadlou část spodní stavby 
propustku, odstranit nánosy v otvoru propustku, 

- upravit základovou spáru pod úrovni dna koryta toku, vybetonovat podkladní 
desku, 

- montáž prefabrikovaného rámové propustku, např. prefabrikáty IZM, sv. v. min. 
1,00m a sv. š. min. 1,50m, 

- provést izolační nátěry proti zemní vlhkosti a provést zpětné zásypy rubu 
propustku/vyplnit mezerovitým betonem, 

- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace silničního svodidla, 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše,  
- úpravy nezpevněné krajnice,  
- uvedení propustku do provozu. 

C.4.2 Omezení provozu 
Stavební práce budou probíhat za plného uzavření udržovaného úseku na silnici 
III/41315.  
Během stavebních prací je nutné dodržet všechna bezpečnostní opatření pro práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí.  

  C.5 Požadavky pro realizaci 
V rámci provádění stavebních prací je nezbytně nutné vypracovat VTD (Výrobně 
technická dokumentace zhotovitele) a TePř (Technologické předpisy zhotovitele). 
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Stavební práce v rámci opravy propustku vyžadují určité speciální technologie 
provádění daných činností, jako jsou práce ve výškách, zřízení dočasných pracovních 
plošin, lešení atd.  
Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro 
provádění) a jejich návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi 
před zahájením stavebních prací. 
Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti 
investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce, na kterém by zhotovitel 
upřesnil požadavky na vypracování dokumentace zhotovitele včetně detailů 
jednotlivých konstrukčních částí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o středně náročnou a technologicky složitější stavbu, 
je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením 
zkušených odborníků. Kvalita materiálů, přesnosti a předepsané postupy prací musí 
být přesně dodržovány. Na rozhodující práce musí být zpracovány technologické 
postupy. Veškeré nejasnosti je třeba konzultovat s odpovědným projektantem. 
Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí povolení k dočasnému uzavření 
komunikace. 
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D. SOUPIS PRACÍ A ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 
Soupis prací a kontrolní rozpočet je vypracován na základě výkazu výměr materiálů a 
stavebních prací v cenové úrovni OTSKP 2024 programem ASPE. 
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Přílohy 
 
P1) BOZP 
P2) Dočasné dopravní opatření 
P3) Fotodokumentace 
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Příloha č. 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zhotovitel stavby zajistí: 
   
1. Organizaci, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění 

požadavků ustanovení zákoníku práce ve znění pozdějších právních předpisů a 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

2. Plnění povinností v oblasti rizik pracovních činností v souladu s právními a 
ostatními předpisy. 

3. Dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších změn plnit nařízení § 
101 odst. 3, 4 a 5, který zní, jak níže uvedeno: Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů tuto dohodu 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

3.1 Každý ze zaměstnavatelů dle bodu 3. je povinen 
a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 
zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b. dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat zástupce 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, a 
nepůsobili u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých 
opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů, 

c. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdrav í při 
práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím 
zdržují na jeho pracovištích. 

4. Plnění nařízení ve věci zařazení prováděných pracovních činností do kategorií 
podle působení škodlivých faktorů v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 432/2003 Sb., plnění 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

5. Plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
týkajících se zabezpečení a provedení školení zaměstnanců zhotovitele apod. 
vztahujícího se k vykonávaným pracovním činnostem, včetně prokazatelného 
provádění kontrolní činnosti dodržování právních a ostatních předpisů je plně 
povinností zhotovitele zajistit veškeré zákonné požadavky v této věci. Před 
zahájením prací provést vyhodnocení rizik pracovních činností, včetně přijetí 
opatření, se který musí být prokazatelně seznámen zástupce objednatele nebo 
přímo zaměstnanci. 
O každém zjištění porušení právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci musí být proveden zápis do stavebního deníku. V 
případě opakovaného porušení má zástupce objednatele právo přerušit práce na 
stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není 
důvodem pro prodloužení termínu plnění. 
V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti a ochran zdraví při práci 
takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je 
považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní 
pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

6. Plnění povinností ve věci vzniku úrazů na pracovišti v souladu s NV č. 494/2001 
Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
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7. Plnění povinností zákona č. 372/2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Plnění povinností ve věci poskytování a používání předepsaných OOPP podle 
profesí na základě hodnocení rizika pro výběr OOPP v souladu s NV č. 495/2001 
Sb. zhotovitel, investor má povinnost vybavit své zaměstnance předepsanými 
OOPP. 

9. Plnění nařízení NV č. 378/2001 Sb., kterým jsou stanoveny bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

10. Dodržování předpisů vyhrazených technických zařízení (VTZ). 
11. Dodržování zákona č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
12. Plnění platných nařízení, kterými se provádí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a dále 
technického předpisu MDS a MV TP 66 „Zásad pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích „. 

13. Plnění nařízení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů – z. č. 226/2003 Sb., z. č. 277/2003 Sb. 

14. Plnění dalších požadavků na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 
Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby (pokud to povaha prací 
vyžaduje: 
- Při výkopových pracích používat předpisový typ pažení dle soudržnosti 

zeminy. 
- Provádět zajištění výkopu hlubšího než 1,5 m v nezastavěném a 1,3 m v 

zastavěném prostoru ohrazením výkopu (pevnou tyčí nebo zábradlí). 
- V zastavěném území zabezpečit souvislé oplocení staveniště do výšky 

nejméně ,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při 
vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a 
komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně 
narušit. Náhradní chodníky a komunikace řádně vyznačit, osvětlit, staveniště 
musí být řádně označeno bezpečnostními, protipožárními a orientačními 
tabulkami. 

- Zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu 
do existujících objektů. 

- Zajistit staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení 
stavby uvést staveniště do původního stavu, náklady na vybudování 
staveniště, zařízení staveniště a jejich udržování. 

- Zabezpečit střežení staveniště na své náklady a odpovědnost. 
- Náklady za spotřebu el. energie hradí zhotovitel v souladu s platnými 

předpisy, v případě, že vzniknou čerpáním el. energie škody, odpovídá za ně 
zhotovitel. 

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, PO a ekologie, udržovat pořádek na pracovišti. 

 
Oblast PO 
 
15. Plnění úkolů v oblasti PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – zákon o požární ochraně a souvisejícími právními a 
ostatními předpisy. 
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Oblast ekologie 
 
16. Plnění nařízení zákona č. 350/2011 Sb., chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
17. Plnění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
18. Plnění zákona o obalech č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích vyhlášek k zákonu. 
19. Zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech. 
20. Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
21. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
22. Plnění ostatních právních i technických předpisů souvisejících s danou 

problematikou 
23. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit své zaměstnance s konkrétními 

enviromentálními aspekty, které vychází z uvedených zákonů a vážou se ke 
konkrétní akci. 
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Příloha č. 2 
 
Dočasné dopravní opatření dle TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na 
pozemních komunikacích 
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Schéma objízdné trasy během stavebních prací po dobu cca 6 měsíců 

 

 Místo stavby 

 Směr objízdné trasy 
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Příloha č. 3 
 
Fotodokumentace 
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