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1 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

 
1.1 Všeobecně 

Navržený objekt plní funkci veřejných WC. Stavba má jedno nadzemní podlaží a je 
nepodsklepená. 

 

1.2 Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.2.1 Dispoziční řešení 

Architektonické řešení stavby je navrženo v souladu s požadavkem investora. Jednotlivá oddělení 
WC jsou samostatně přístupná. Vstup na WC pro muže je přes místnost s umyvadly, odkud jsou 
jednotlivé vstupy do kabinky s WC a místnosti s pisoáry. Vstup na WC pro ženy je přes místnost s 
umyvadly, odkud jsou jednotlivé vstupy do dvou kabinek s WC. Dále je samostatně přístupná  
místnost s WC s úpravami pro invalidy. Samostatně přístupná je rovněž sprcha, úklidová komora a 
technické zázemí, kde je umístěna mobilní úpravna vody. 

 

1.2.2 Příprava území, výkopy 

Stávající území je téměř rovinaté, odpočívka je nasměrována směrem k řece Moravě a hrana 
odpočívky dosahuje téměř na břehovou hranu. V místech, kde by bylo potřeba, bude před 
zahájením zemních prací pod budoucí stavbou skryta horní vrstva a bude převezena na dočasnou 
skládku. Dočasná skládka bude zřízena na pozemku ve správě Povodí Moravy, s. p. Po dokončení 
prací na stavbě bude zemina zpětně rozprostřena v rovnoměrné vrstvě na pozemku okolo stavby. 

Výkopy budou provedeny strojní, nepažené. Zemina odtěžená při výkopových pracích bude 
uložena na pozemku p.č.2146/2. Uložena bude tak, aby nepřekážela průjezdu vozidel. Po 
dokončení prací bude zemina z výkopů použita pro vyrovnání terénu v okolí staveb. 

 

1.2.3 Základové konstrukce 

Základové pásy jsou navrženy z betonu třídy C20/25. Založení je navrženo na základových pásech 
provedených do nezámrzné hloubky. Únosnost základové spáry ověří před realizací autorský 
dozor a provede zápis do stavebního deníku. Pod podlahovou deskou je proveden podkladní 
beton. Na podkladní beton bude uložena hydroizolace. Základové pásy budou na vnějším líci 
opatřeny extrudovaným polystyrenem v tloušťce 50mm. Základová deska je vyztužena KARI sítí.  

Základy jsou vyztuženy ocelovou výztuží R12.  
 

1.2.4 Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce 

Obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramických dutinových bloků pro stěny. V rozích a ve 
stěnách jsou navrženy sloupky s lícovaných cihel s vyspárováním. Rozměr sloupku je 600 x 600 
mm. Tloušťka obvodové stěny je 0,30m. Vnitřní příčkové zdivo je navrženo z keramických 
děrovaných cihel pro příčky. 

Nosné zdivo je ukončeno ztužujícím ŽB věncem, věnec probíhá také přes dvě příčky – viz statický 
posudek. Překlady nad okny a dveřmi jsou pro příčky a pro nosné konstrukce typizované, resp. ŽB 
nebo keramické překlady opatřené výztuží. 

Stropní konstrukce je navržena z SDK desek a dřevěných stropnic. Prostor bude vyplněn tepelnou 
izolací a prostor bude uzavřen OSB deskou tl. 12 mm.  
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1.2.5 Střecha 

Krov pultové střechy je dřevěný, tesařsky vázaný. Krokve jsou uloženy na pozednice. Pozednice 
bude řádně zakotvena do věnce. Na krokve je položeno bednění, fólie a plechová střešní krytina 
profilovaná. Součástí dodávky střešní krytiny jsou ukončovací klempířské výrobky po obvodu 
střechy. Mezi krokvemi bude umístěna tepelná izolace a prostor bude uzavřen OSB deskou 12 
mm. Střešní krytina bude uložena na střešní latě v osové vzdálenosti 350mm a na každé krokve 
bude umístěna kontralať 30/50.  

Tloušťka tepelně izolační vrstvy stropu splňuje hodnoty doporučené ČSN 73 0540 – Tepelná 
ochrana budov, které jsou uvedeny pro nízkoenergetické stavby. Střecha je plechová v odstínu 
červená. 

Střecha překrývá také zastřešenou pergolu, která je tvořena 5 sloupky přichycených do základu 
pomocí úchytek. Dle statického posudku bude jedno pole zavětrováno táhly s napínákem R12 do 
kříže. 

 

1.2.6 Výplně otvorů 

Exteriérová  okna  a  dveře  v objektu  jsou  navržena  dřevěná,   okna  v obvodové  stěně  budou  
s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou dřevěné, pětikomorové. Vnitřní dveře jsou navrženy 
dýhované. 

Venkovní výplně otvorů budou dřevěné v barvě tmavší hnědé. 
 

1.2.7 Podlahy 

Ve všech místnostech budovy WC je navržena jako finální povrch keramická dlažba s 
protiskluzovou odolností. 

 

1.2.8 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z poplastovaného plechu. 
 

1.2.9 Úpravy povrchů 

Na vnějším povrchu zděných konstrukcí budou po jejich dokončení umístěny střešní latě 20/60, 
které budou tvořit podklad pod provětrávanou fasádu. Mezi latěmi je navržena tepelná izolace 
60mm, latě budou od sebe vzdáleny 500mm. Na latě budou přivrtány držáky klipů a na ně pak 
klipy. Následně bude na vnější povrch instalováno dřevěné obložení z modřínových fošen o ršířce 
140mm. Mezi jednotlivými fošnami budou umístěny mezerníky, jejich rozměr bude závislý na 
velikosti obkládaného otvoru. Celý tento prostor bude ohraničen profily L. Sokl objektu bude 
obložen cihelným obkladem do výšky 200mm. V místech překladu a nadpraží bude přichycena 
pomocí fasádních hmoždinek tepelná izolace, na izolace bude nalepena perlinka. Finální povrch 
bude tvořit obklad ve tvaru cihelných pásků. 

Na vnitřním povrchu bude do výšky 2,3m keramický obklad stěn. 

Na zděných stěnách v interiéru bude provedena omítka a malba. 

Na SDK podhledu bude provedena malba. 

Na ostatních částech bude provedena fasádní omítka hladká, přibližující se strukturou tradičním 
hladkým omítkám, tj. s velikostí zrna přibližně 1mm.  

Dlažba venkovní zpevněné plochy kolem sociálního zařízená bude betonová menšího pravoúhlého 
formátu nejlépe čtvercového formátu 20 x 20 cm v přírodní šedé barvě. 
 
Povrch odpočívky bude tvořen z betonové dlažby tl. 60mm uložené do štěrkodrti tl. 50mm.  
 

Před realizací bude barevné řešení vnějšího pláště objektu a konkrétní barevné odstíny 
jednotlivých povrchů (omítka, okna, apod.) odsouhlaseny zástupci investora a architektonické 
kanceláře. 
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1.2.10 Dokončovací práce, ostatní ujednání 

Stavba bude doplněna výrobky pro klempířské, truhlářské, zámečnické, natěračské práce podle 
potřeby stavby. Projektem uvedené materiály slouží jako příklad vhodného řešení a lze je nahradit 
za vhodné materiály se srovnatelnými technickými parametry. 

Výplně otvorů a výrobky závislé na skutečných rozměrech budou vyrobeny po přeměření 
skutečných rozměrů. 

 

1.3 Zdravotně technické instalace 

Viz Technická zpráva - ZTI 
 

1.4 Elektroinstalace 
 

Viz Technická zpráva - ELEKTRO 
 
 

1.5 Vytápění  

Vzhledem k sezónnímu využití není vytápění řešeno, případně bude řešeno možnost umístění 
elektrických přímotopů. Objekt bude řádně zazimován. 

 
 

1.6 Navržené větrání 

Větrání jednotlivých místností sociálního zázemí je zajištěno přirozeně otevřením oken. Předsíně 
WC, úklidová místnost, WC pro imobilní občany budou větrány mřížkou ve dveřích nebo otevřením 
dveří.  

 

1.7 Ostatní ujednání 

Materiály a výrobky v projektové dokumentaci slouží jako příklad vhodného materiálového řešení a 
je přípustná jejich náhrada za jiné materiály, které splní předepsané technické parametry. 


