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SKLADBA KOMUNIKACE - S1
ODKOPÁVKY DRNU - TL. 10 CM
ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH

OSETÍ TECHNICKOU TRAVNÍ SMĚSÍ
ZEMNÍ KRAJNICE
ODKOPÁVKY DRNU
NÁSYPY ZHUTNĚNÉ
ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPECH

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÍM KORUNY

SKLADBA KOMUNIKACE - S1:

- POSYP KRYTU LOMOVÝMI VÝSIVKAMI DO 20 kg/m2
- PODKLAD Z MZK TL. 100mm
- GEOBUŇKOVÝ SYSTÉM NEPERFOROVANÝ TL. 200mm

- GEOTEXTÍLIE - 600g/m2
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS

ZÁSYP GEOBUNĚK BUDE PROVEDEN Z OSTROHRANNÉHO KAMENIVA
FR. CCA 0-63mm. VY
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SKLADBA KOMUNIKACE - S1

PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÍM KORUNY - DETAIL

SKLADBA VRSTVY - S2
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SKLADBA KOMUNIKACE - S2:

JEDNÁ SE O VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC Z VHODNÉHO VYTĚŽENÉHO 
ZEMNÍHO MATERIÁLU NA OBOU STRANÁCH ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE.
- OSETÍ TECHNICKOU TRAVNÍ SMĚSÍ - ROVINA, SVAH
- VYTVOŘENÍ ZEMNÍCH KRAJNIC ZE ZEMNÍHO MATERIÁLU
- ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPECH NEBO V ZÁŘEZECH
- SVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ
- NÁSYPY ZHUTNĚNÉ (V MÍSTECH, KDE BUDOU TŘEBA)
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ - ROSTLÝ TERÉN

- NÁSYP ZHUTNĚNÝ NA 96% PS
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ZPEVNĚNÍ HRÁZE BUDE UMOŽŇOVAT POJEZD MECHANIZACE SPRÁVCE TOKU DO 30 t
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PŘÍLOHA
SO O4 ZPEVNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ KORUNY

VH UZEL VNOROVY - KŘÍŽENÍ
BAŤOVA KANÁLU S ŘEKOU
MORAVOU. I. ETAPA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

HYDROPROGRESS, s.r.o.
SEVASTOPOLSKÁ 6
625 00 BRNO

D.4.2.
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