
Stavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi  

Číslo zakázky: 2318018 
 

 

11/2024 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 / 8 
 

OBSAH 
1 ÚVOD ............................................................................................................................................ 1 
2 ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE ................................................................................................. 1 
3 TEPELNÁ BILANCE ...................................................................................................................... 2 
4 ZDROJ TEPLA .............................................................................................................................. 2 
5 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY ............................................................................................................. 2 
6 POJIŠTĚNÍ A EXPANZE TOPNÉHO SYSTÉMU .......................................................................... 3 
7 ROZVODNÁ POTRUBÍ ................................................................................................................. 3 
8 NUCENÝ OBĚH TOPNÉ VODY .................................................................................................... 3 
9 TOPNÁ PLOCHA ........................................................................................................................... 4 
10 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ .............................................................................................................. 5 
11 TEPELNÉ IZOLACE ...................................................................................................................... 5 
12 NÁTĚRY ........................................................................................................................................ 6 
13 ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU ........................................................................................ 6 
14 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .......................................................................................... 6 
15 POŽADAVKY NA ZEMNĚNÍ KOVOVÝCH ZAŘÍZENÍ ................................................................... 6 
16 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ .................................................................................................. 6 
17 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ....................................................................... 7 
18 HYGIENA PRÁCE ......................................................................................................................... 7 
19 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY .................................................................................................. 7 
20 ZÁVĚR ........................................................................................................................................... 8 
 
1 ÚVOD 
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší projekt profese D.1.4.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ pro 
objekt výjezdové základny v Břeclavi. Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků 
investora, stavebních podkladů a podkladů jednotlivých specialistů. 
V objektu bude navržen systém vytápění, přípravy teplé vody a chlazení pomocí tepelného čerpadla 
země-voda. Systém ústředního vytápění bude proveden s nucenou cirkulací topné vody. Vytápění, 
resp. temperování objektu v zimním období bude provedeno podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. 
Chlazení v letním období bude provedeno jednotkami typu fancoil.  
 
2 ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE 
Výpočet tepelných ztrát vycházel ze základních meteorologických údajů pro tuto oblast. 
Vytápění: 
Klimatické podmínky 
Minimální zimní venkovní výpočtová teplota:  -12 °C 
Průměrná denní venkovní teplota v otopném období: 4,4 °C 
Počet topných dnů v roce: 224 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota: 19,8 °C  
Nadmořská výška 158 m.n.m. 
 
Chlazení: 
Hodina:  10:00 
Měsíc:  Srpen, 
Maximální teplota vzduchu v daném měsíci: 32.0 °C 
 
Tepelně-technické parametry 
Provoz vytápění automatický, nepřerušovaný s trvalým dozorem. 
Tepelně technické vlastnosti použitých stavebních materiálů vyhovují ČSN 730540-2 a jsou uvedeny ve 
stavební části. 
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3 TEPELNÁ BILANCE 
Topení 
Vytápění 34 kW 
Ohřev vody 10 kW 
Celkem 34 kW  
 
Chlazení 
FCU 22 kW 
Celkem 22 kW  
 
Roční potřeba tepla na vytápění:  270.93 GJ/rok 
 
4 ZDROJ TEPLA A CHLADU 
Jako zdroj tepla a chladu je navrženo tepelné čerpadlo země-voda (dále označeno jen TČ) které využívá 
přírodního nízko potencionálního tepla (NPT) obsaženého v zemi. Jedná se o obnovitelný zdroj energie 
(OZE) 
Jako doplňkový zdroj tepla bude v technické místnosti osazen plynový kotel o celkovém topném výkonu 
37kW. Tento zdroj bude plně zálohovat tepelné čerpadlo. Pro využití elektrické energie z fotovoltaiky 
bude do vyrovnávací nádrže a zásobníku TV umístěn přídavný elektrický ohřev. 
Tepelné čerpadlo má 3 hlavni okruhy: primární (nemrznoucí směs), chladivový a sekundární (vytá-
pěni/chlazeni). 
Tyto okruhy přenášejí teplo mezi zemí a různými místy spotřeby. K přenosu tepla z jednoho okruhu do 
druhého se využívá výměníků tepla, kde tekutina o vyšší teplotě předává teplo tekutině o teplotě nižší 
bez směšovaní. Teplota primárního okruhu je jiná než sekundárního. Pro přenos tepla mezi oběma 
okruhy prochází chladivo termodynamickým cyklem, během kterého opakovaně dochází k jeho vypařo-
váni při nízkém tlaku a nízké teplotě a kondenzaci při vysokém tlaku a vysoké teplotě. Aby byl tento 
proces možný, spotřebovává kompresor určité množství elektrické energie, které je ve srovnáni s tepel-
nou energií, kterou poskytuje, několikanásobně nižší. 
Tepelné čerpadlo je navrženo v základním provedení s přednostním ohřevem TV. Ohřev objektu tepel-
ným čerpadlem je ekologický (šetrný k životnímu prostředí), protože nevyužívá fosilní paliva a nezatě-
žuje životní prostředí emisemi v místě provozu. 
TČ je navrženo vč. kompletní automatické regulace, kdy automaticky řídí množství dodávaného tepla 
do vytápěného prostoru ekvitermní regulací dle venkovní teploty (od venkovního čidla). Součástí do-
dávky TČ jsou i čidla (čidlo vnitřní teploty, čidlo venkovní teploty, čidlo řízení ohřevu TV). 
Systém bude vybaven dvěma zásobníky vody. Jeden pro topnou a druhý pro chladnou vodu, pro pokrytí 
jednotlivých požadavků místností na topení nebo chlazení v přechodném období. 
TČ bude umožňovat prostřednictvím komunikačního rozhraní Modbus RTU nastavení žádané teploty a 
provozního režimu topení / chlazení. 
 
Výkony a teplotní spád deskových výměníků byly stanoveny na základě technické dokumentace refe-
renčního tepelného čerpadla. Parametry výměníků se mohou lišit v závislosti na výrobci, kterého si 
dodavatel zvolí.  
 
Parametry výměníků pro technický vzor v návrhu: 

• výměník 66kW: 
o strana vody: 30/22 °C, objemový průtok 7,1 m3/h 
o strana nemrznoucí směs v poměru 1:2: 20/28 °C, objemový průtok 8,3m3/h 

• výměník 55kW: 
o strana vody: 14/10 °C, objemový průtok 11,8 m3/h 
o strana nemrznoucí směs v poměru 1:2: 8/12 °C, objemový průtok 13,9m3/h 

 
5 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
Součástí dodávky tepelného čerpadla bude kombinovaný stacionární zásobník teplé vody o objemu 
750l. Napojení na teplou vodu, cirkulaci a studenou vodu je předmětem dodávky zdravotní techniky. 
Zásobník bude vybaven elektrickým zdrojem tepla o výkonu 6kW.  
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6 POJIŠTĚNÍ A EXPANZE TOPNÉHO SYSTÉMU 
Topný systém je pojištěn dle ČSN 06 0830 pojistným a expanzním zařízením. Pojistné ventily jsou sou-
částí dodávky topného zařízení a jsou osazeny na straně vody tepelného čerpadla a u vyrovnávací 
nádrže. Otevírací přetlak pojistných ventilů je 2,5 bar. Pod pojistné ventily je volně osazena odkapávací 
nádobka s odvodněním pro kontrolu úkapu. Odvodnění odkapávacích nádobek je součástí dodávky 
zdravotní instalace.  
Pro roztažnost topné vody při změně teploty je osazena tlaková expanzní nádoba s membránou na 
straně vody. Tlaková expanzní nádoba je opatřena servisní uzavírací armaturou se zajištěním proti uza-
vření pro případ opravy nebo demontáže. Na expanzním potrubí je osazen tlakoměr.  
Doplňování vody do topného systému je z vodovodního řadu, přes automatickou doplňovací armaturu 
s hlášením nadměrného doplňování do okruhu a filtrem pro úpravu vody. Voda pro naplnění topného 
systému musí vyhovovat požadavkům výrobců instalovaných zařízení. Do otopné vody se přidá inhibitor 
koroze.  
Otopnou soustavu naplnit vodou a uvést do chodu na dobu cca 1 hod. Po odstavení z provozu je nutno 
provést kontrolu, zda je soustava zcela zaplněna. Hodnotu plnícího přetlaku vzduchu v expanzní ná-
době (EN) je třeba upravit na stejnou hodnotu, jako přetlak vody v topném systému.  
Při prvním zatopení je třeba po dobu asi 4 hod. udržovat nejvyšší provozní teplotu média. V průběhu 
provozu je nutné systém opatrně odvzdušnit. Po vychladnutí je nutné systém doplnit vodou. 
 
7 ROZVODNÁ POTRUBÍ 
Rozvodná potrubí vytápění jsou provedena z měděných trubek lisovaných, které jsou vedeny v podlaze 
a ve stěnách, pod stropem, popř. před stěnami.  
Trubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací s vysokým difúzním odporem. Veškeré potrubí v tech-
nické místnosti bude izolováno.  
V systému bude osazeno odvzdušnění, resp. odplynění. V systému budou dále osazeny regulační, na-
pouštěcí a vypouštěcí armatury. Dilataci potrubí budou zajišťovat lomy v trase. V rozvodných potrubích 
budou osazena čidla teploty. Rozdělovače jsou na systém napojeny přes uzavírací armatury pro případ 
odpojení spotřebiče od systému. Při průchodu podlahou a stropy je potrubí opatřeno chráničkami. Po-
trubí procházející mezi požárními úseky je opatřeno požárními ucpávkami. Potrubí pro chlazení bude 
izolováno proti povrchové kondenzaci. 
Rozvod podlahového vytápění je proveden z vícevrstvého plastového potrubí. 
 
8 NUCENÝ OBĚH TOPNÉ VODY 
Součástí dodávky profese UT jsou i oběhová čerpadla s plynulou regulací výkonu změnou otáček, které 
zajišťují dopravu teplonosného média na primární a sekundární straně tepelného čerpadla. 
Ostatní osazena oběhová čerpadla jsou vybavena regulací výkonu změnou otáček. 
 
9 MĚŘENÍ A REGULACE 
Regulace vytápění, chlazení a ohřevu vody je zajištěna ovládacími a regulačními moduly dodávanými 
výrobci tepelného čerpadla, plynového kotle a nadřazeně řízeny profesí MaR. Systém bude schopen 
zároveň chladit i vytápět různé části objektu dle požadavku jednotlivých místností. 
Topné větve jsou opatřeny ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě. Venkovní čidlo je osa-
zeno na severní straně objektu. Teplota větve chlazení není regulována. 
Na topné větvi pro podlahové vytápění je osazena třícestná směšovací armatura se servopohonem 
(dodávka a ovládání MaR). 
Regulace ohřevu teplé vody bude zajištěna přepínáním třícestného ventilu (řízeno pomocí TČ)   
Na každém ventilu topného tělesa je osazena termostatická hlavice se vzdáleným ovládání teploty (do-
dávka, ovládání MaR). 
Dále bude podlahové vytápění opatřeno systémem pro řízení teploty v jednotlivých místnostech. Vytá-
pěné a chlazené místnosti budou osazeny teplotním čidlem (dodávka MaR). Teplotní čidlo místnosti 
musí být bez vlivů lokálních zdrojů tepla (krb, sporák, krb, přímotop, lednice, prosklená stěna jižním 
směrem, ...) Na ventilech jednotlivých podlahových okruhů budou osazeny elektropohony pro přesnou 
regulaci (dodávka a ovládání MaR). 
Jednotky typu fancoil budou regulovány dvoucestným regulačním ventilem na přívodu a vyvažovacím 
ventilem (dodávka v rámci dodávky FC) a pomocí regulace otáček ventilátoru (ovládání ventilu a FC 
profese MaR), dle požadavku v místnosti. 
Elektrická topná tělesa budou vybavena integrovaným regulátorem teploty. 
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Rozdělení dodávky MaR a TČ:  
TČ bude řešit: 
• Nabíjení zásobníku ÚT na definovanou teplotu 
• Nabíjení zásobníku TV na definovanou hodnotu 
• Řízení přepínacího ventilu– přepínání ohřevu zásobníků ÚT a TV 
• Napájení a ovládání oběhového čerpadla topení 
• Nabíjení zásobníku CHL na definovanou teplotu 
• Napájení a ovládání oběhového čerpadla chlazení  
• Řízení přepínacích ventilů směrem do zemních vrtů 
• Napájení a ovládání oběhového primárních okruzích 
• Ovládání a řízení přídavného zdroje (plynový kotel) 
  
MaR bude řešit: 
• Ovládání a napájení el. patron v zásobnících TV a UT dle přebytků z FVE a v případě poruchy 
TČ 
• Řízení režimů TČ (topení / chlazení) 
• Ovládání jednotlivých topných větví (řízení čerpadel, 3-cestného ventilu) 
• Ovládání cirkulačního čerpadla CHL 
• Ovládání cirkulačního čerpadla TV 
  
TČ bude umožňovat prostřednictvím komunikačního rozhraní Modbus RTU nastavení žádané teploty a 
provozního režimu topení / chlazení. 
Nastavené teploty a hodnoty řízené tepelným čerpadlem budou regulovány prostřednictvím systému 
MaR. 
 
10 TOPNÝ A CHLADÍCÍ SYSTÉM 
Místnosti v 1.NP budou vytápěny pomocí otopných deskových ocelových těles s integrovaným termo-
statickým ventilem se spodním pravým, levým nebo středovým připojením. Tyto otopná tělesa jsou na 
topný systém připojená ze zdi zdvojeným H – rohovým regulačním a uzavíracím šroubení. Na všech 
ventilech otopných těles jsou osazeny termostatické hlavice (dodávka MaR). Pro vytápění a chlazení 
garáží budou sloužit podstropní fancoily v kazetovém provedení. Fancoily budou včetně ventilového 
vybavení a dvoucestného regulačního ventilu ovládaného profesí MaR. 
Do místností v 2.NP je osazeno podlahové vytápění a fancoily. Jednotlivé topné okruhy podlahového 
vytápění jsou napojeny na rozdělovače podlahového vytápění. Podlahové vytápění je tvořeno rozdělo-
vačem podlahového vytápění, skříní pro usazení na/pod omítku a systémovou deskou, do které se 
uchycuje potrubí podlahového vytápění. Potrubí, které prochází přes dilatační spáru, bude v místě dila-
tační spáry vedeno v ochranné trubce v délce cca 0,5 m. V místech, kde by mohlo docházet k přetápění 
podlahové plochy, je na potrubí osazena ochranná trubka. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění bu-
dou napojeny na rozdělovač podlahového vytápění. Regulaci podlahového vytápění zajišťují pohony na 
jednotlivých rozdělovačích podlahového vytápění.  
Podlahové vytápění bude v hygienických zázemích doplněno trubkovými elektrickými přímotopy s ter-
mostatem. Na všech ventilech otopných těles jsou osazeny termostatické hlavice. 
Všechna tělesa otopná tělesa jsou na topný systém připojena svěrnými šroubeními. Termostaty pro 
regulaci topení budou vybaveny ochranou proti zásahu nepovolaných osob. 
Chlazení místností v 2.NP budou zabezpečovat podstropní kazetové fancoily ve dvoutrubkovém prove-
dení.  
 
Chlazení vybraných prostorů řešeného objektu bude vodním chlazením tepelným čerpadlem země-
voda, kdy v každé chlazené místnosti bude osazený fan-coil, který bude udržovat požadovanou teplotu 
v dotčené místnosti na požadované hodnotě. Fancoily ve vnitřních prostorech budou propojeny trubními 
rozvody s akumulační nádobou chladné vody. Do akumulační nádoby chladné vody je chladná voda 
dopravována z tepelného čerpadla země-voda. Od všech zařízení pro chlazení je nutno odvést konden-
zát. Teplovodní vytápěcí trubky budou v chladných zónách (např. u dveří a oken) instalovány v menších 
roztečích / blíž k sobě. 
 



Stavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi  

Číslo zakázky: 2318018 
 

 

11/2024 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 / 8 
 

11 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 
Ve všech místnostech ve 2.NP je navrženo podlahové vytápění. Použitý nábytek v objektu musí mít 
nožičky, nábytek se soklem nebo plochou položený na podlahu brání sálání tepla do prostoru a tím 
snižuje výkon podlahového vytápění. V místech zhuštěného vedení trubek podlahového vytápění před 
rozdělovači je potřeba trubky opatřit ochrannou trubkou nebo překrýt tepelnou izolací jinak bude teplota 
nášlapné vrstvy příliš vysoká. 
Stavební připravenost: 
- vyčistit a uklidit plochy pro podlahové vytápění 
- zajistit rovné plochy pro kladení tepelné izolace 
- při osazování zárubní a parapetů respektovat požadovanou tloušťku podlahy 
- zabezpečit volné průchody pod prahy dveří nebo přes zeď pro otopné trubky s chráničkami 
- připravit prostupy přívodu topné vody k rozdělovacím stanicím 
- zabezpečit uzavření objektu proti nežádoucím zásahům a možnému promrznutí objektu. 
Tepelná izolace: 
- použít materiály s nízkou stlačitelností (dodávka stavby) 
- nepodsklepené prostory je třeba důkladně izolovat proti pronikání zemní vlhkosti. 
Dilatace topných ploch: 
- dilatační pásky se kladou okolo všech stěn, pilířů a mezi jednotlivými topnými plochami 
- při provádění dilatace mezi topnými plochami se musí přihlížet k nášlapné vrstvě 
- v případě průchodu topné trubky přes dilatační spáru nebo stěnu je nutné ji v místě průchodu opatřit 
chráničkou 
- při průchodu topné trubky pod zdí je nutné osadit ocelovou chráničku. 
Izolace proti pronikání záměsové vody: 
- zabraňuje pronikání vody a betonové směsi do izolační vrstvy, tepelně-izolační vlastnosti tak zůstá-
vají zachovány. 
Betonová mazanina: 
- minimální vrstva anhydridu nad trubkami je 35 mm 
- důsledně je třeba dbát na podbetonování trubek ze spodu 
- při vypnutí podlahového vytápění po fázi zahřátí je nutno mazaninu chránit před průvanem a příliš 
rychlým vychladnutím 
- pro pokládací zralost potřebný minimální obsah vlhkosti mazaniny musí být stanoven odbornou fir-
mou pro pokládání podlahových krytin – pomocí vhodných měření 
- je nutno dodržet předpisy výrobce mazaniny  
- provedení prvního zátopu a zpětné vychládání podlahy je možno aplikovat už po 7 dnech 
- je nutné dodržet plynulý vzestup teploty při topné zkoušce 
Podlahové krytiny: 
- doporučená krytina je keramická dlažba 
- při použití jiných krytin je nutný atest pro podlahové vytápění. 
Topná zkouška: 
- první zátop může být proveden po 7 dnech po ukončení betonářských prací 
- zátop musí probíhat pozvolně bez prudkého nárůstu teploty topné vody 
- teplotní nárůst za jeden den je možný o 5o C, tomu odpovídá nárůst teploty povrchu podlahy o 2o C 
- před položením podlahy je účelné systém po dobu 10 dní udržovat v provozu 
- o průběhu topné zkoušky se provede záznam do montážního deníku. 
Topné potrubí: 
- jsou osazeny trubky s kyslíkovou bariérou. 
Měření a regulace: 
- dodání a zapojení prostorových čidel a regulátorů 
O průběhu topné zkoušky se provede záznam do montážního deníku. 
 
12 TEPELNÉ IZOLACE 
Veškeré měděné rozvodné potrubí je opatřeno tepelnou izolací v tl. dle vyhlášky 193/2007. Měděné 
rozvodné potrubí tepla je opatřeno tepelnou izolací z termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu (z 
PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou laminovaných zesílenou hliníkovou fólií a pouzdry z ka-
menné vlny opatřené polepem hliníkovou fólií vyztužené skleněnou mřížkou. Veškeré teplovodní arma-
tury budou opatřeny snímatelnou tepelnou izolací. Akumulační nádrže a zásobník teplé vody jsou zai-
zolován již v dodávce. Rozdělovač vytápění je opatřen tepelnou izolací z minerální vlny v tl. 100 mm. 
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Tepelné výměníky jsou izolovány v dodávce. Potrubí chladné vody potrubí bude opatřeno kaučukovou 
izolací s vysokým difuzním odporem, s přelepenými spoji. 
 
13 NÁTĚRY 
Kombinované rozdělovače a sběrače jsou opatřeny nátěrem od výrobce. Doplňkové ocelové konstrukce 
a ocelové potrubí jsou opatřeny dvojnásobným základním antikorozním nátěrem. 
 
14 ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po montáži rozvodů budou potrubní systémy napuštěny, poté bude provedeno vyčištění a proplach 
všech systémů (min. 2x), spuštěna čerpadla a dle potřeby (min. 2x) provedeno vyčištění filtrů. Teprve 
po vyčistění (vč. filtrů) a propláchnutí potrubí může být systém naplněn provozním médiem a řádně 
odvzdušněn. Poté bude provedeno hydraulické vyvážení celého systému a bude vypracován protokol 
o vyvážení systému (všech vyvažovacích armatur s jejich popisem a uvedením vyprojektované a sku-
tečné hodnoty průtoku teplonosného média.     
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedené tlakové, dilatační a provozní zkoušky v trvání 
min. 24 hodin. Při zkouškách je nutné pravidelně kontrolovat tlak v systému. 
Seznam nutných kontrol a zkoušek: 
- Kontrola prováděných prací a svarů – prováděna během montáže a po montáži 
- Vizuální prohlídka celého systému 
- Tlakové zkoušky těsnosti  
- Ověření funkce uzavíracích armatur a pojistných ventilů 
- Ověření funkce odvzdušnění a odvodnění 
- Kontrola uložení a spádování potrubí 
- Dilatační zkouška 
- Kontrola těsnosti systému (svary, závitové a přírubové spoje) 
- Kontrola správné funkce měřících a regulačních armatur 
- Topná zkouška 
Před uvedením do provozu je nutno potrubí propláchnout a naplnit upravenou vodou. 
Dále je nutno provést tlakové zkoušky topné/chladicí soustavy analogicky podle ČSN 060310 zkušeb-
ním přetlakem, který je min 1,5násobkem provozního tlaku. Tlakové zkoušky lze provést po jednotlivých 
částech rozvodů. Po dokončení montáže se provede tlaková zkouška. Topné okruhy se naplní vodou 
na dvojnásobek provozního tlaku (nejméně 0,6 MPa).  
Topnou zkoušku lze provést teprve po provedení tlakové zkoušky a zregulování celého systému. Pro-
vedení zkoušek zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. O všech zkouškách bude vypracován protokol. 
Provozovatel je povinen vypracovat provozní a manipulační řád. 
 
15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ekologicky bezpečnou likvidaci všech odpadů a ekologických škod, 
vzniklých při realizaci díla. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 
příslušnými vyhláškami. S látkami, které mohou za mimořádných situací poškodit kteroukoliv ze složek 
životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s ustanoveními platných před-
pisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo. 
 
16 POŽADAVKY NA ZEMNĚNÍ KOVOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
Veškerá zařízení, která je nutno ve smyslu platných norem zemnit s ohledem na eliminování nebezpeč-
ného dotykového napětí (zabezpečuje část elektro), musí mít navařeny plechy s otvorem pro přišrou-
bování zemnícího pásku – drátu. U přírubových spojů je nutné provést tzv. přemostění, tj. 1 šroubový 
spoj s pozinkovanými vějířovitými podložkami. 
 
17 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
Během výstavby, ale i za provozu systému, budou nepřetržitě činěna opatření předcházení případnému 
požáru, včetně jeho likvidace, záchrany osob, zdraví a majetku. 
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18 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy 
bezpečnostními a ustanoveními ČSN. 
 
19 HYGIENA PRÁCE 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími nor-
mami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pra-
covní prostředí. 
 
20 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány zejména následující normy a vyhlášky: 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody  
ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10 
ČSN EN- 292 – 2 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 
Vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
13.4.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 
21 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Zdravotní instalace: 
- Odvodnění odkapávacích nádobek pojistných ventilů 
- Příprava vody o kvalitě dle výrobců zdrojů tepla 
- Přívod nízkotlakého zemního plynu ke kotly 
- Odvod kondenzátu přes neutralizační box do kanalizace 
- Odvod kondenzátu od chladících zařízení (fancoilů) 
- Podlahová vpust v technické místnosti 
 
Elektroinstalace, M+R: 
- napojení kotle 
- napojení tepelného čerpadla 
- ekvitermní regulace větve vytápění 
- propojení regulace s příslušenstvím a s čidly 
- napájení a řízení větev vytápění a chlazení (čerpadla, regulační armatury) 
- vyvedení napájení do skříní podlahového vytápění 
- Napojení elektrických přímotopů v koupelnách 
- Řízení podlahového vytápění a dodávka servo pohonů podlahového vytápění 
- Napájení a řízení fancoilů 
 
Stavba: 
- příslušné průrazy a pomocné zednické práce, po montáži zapravení průrazů 
- podklad pro podlahové vytápění a následné zapravení po montáži podlahového topení a tlakových 
zkouškách. 
 
Projekt vrtů: 
- návrh kapacity vrtů s ohledem na teplené ztráty, zisky a použitou technologii tepelného čerpadla 
(aktivní chlazení) 
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22 ZÁVĚR 

Uživatel musí být plně obeznámen s funkcemi a provozem zařízení. Dokumentace splňuje 
všechny požadavky stanovené vyhláškou o dokumentaci staveb. Autor je připraven poskytnout veš-
kerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny relevantní 
normy a směrnice. Systém byl navržen na podmínky výpočtových stavů. Při extrémních podmínkách 
není zaručeno dodržení legislativy.  
 
Pro bezproblémový provoz je nutné provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce 
spolu se svým zařízením. Výkresová a textová dokumentace je jeden celek. Pokud pracovník zjistí ne-
soulad mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, výkaz výměr, technická zpráva a 
ostatní), je nutné okamžitě kontaktovat autora projektové dokumentace a vyžádat si vysvětlení nebo 
úpravu. 
 
Dokumentace je vypracována s důrazem na detail, přesnost, rozsah a obsah, které jsou v souladu s 
jejím účelem (DPS) a poskytnutými podklady ze strany zadavatele. Tato dokumentace však není ná-
hradou za podrobnější stupně dokumentací (výrobní dokumentace, dílenská dokumentace atd.). Po-
kud je tato PD využita pro jiné účely, než pro jaké byla určena, zpracovatel PD není odpovědný za pří-
padné škody či vady PD. Před pokračováním do dalšího stupně PD a realizací je nutné zajistit po-
drobné zaměření a ověření všech podkladů. 
 
Tento projekt podléhá autorským právům, má povahu duševního tajemství a nesmí být bez souhlasu 
autora použit, kopírován či předán třetí osobě. 
 
 
Datum: 11/2024 
Vypracoval: Ing. Michal Snášel 


