

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
se sídlem: Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice
IČO: 62075985

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Venkovní multifunkční hřiště“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 a § 99 zákona

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 9. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 18. 9. 2025

„Jako podklad pod EPDM povrchy je ve VV uvedena Elastická podložka pod umělý povrch - litá guma SBR granulát s kamenivem a PUR pojivem tl 30 mm. V řezech a skladbách je všude uvedeno pouze „Vrstva tlumící náraz - litá guma SBR“. Rádi bychom zadavatele upozornili, že minimálně u povrchu relaxační zóny a povrchu pro hodiny rehabilitační tělesné výchovy (vnitřní prostor oválu při východní hraně hřiště) musí být podklad pouze SBR granulát s PUR pojivem, bez kameniva, jelikož se jedná o dopadovou plochu. Popřípadě je možné vytvořit celou EPDM plochu jako dopadovou, tzn. podložka bude po celé ploše bez kameniva. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popřípadě revizi VV?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Zadavatel upravuje technické podmínky a k výše uvedenému dotazu uvádí, že pro skladby S1 a S4 (běžecká dráha a obecné sportovní plochy) se jako tlumící vrstva použije litá guma SBR s kamenivem a pojivem, zatímco pro skladby S2, S3 a S5 (relaxační zóna a plochy pro rehabilitační tělesnou výchovu) se použije podložka SBR pouze s pojivem bez kameniva. Použití kameniva v podložce pod sportovištěm

zadavatel považuje za zásadní z důvodu zajištění dobré odrazivosti míče a pohodlnějšího užívání v případě běžecké dráhy.

Tyto požadavky na předmět plnění zadavatel dospecifikoval v rámci výkresové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde byla původní položka 55 týkající se této vrstvy rozdělena na položku 55a a 55b, které odlišují typy SBR podložek.

Žádost č. 2 ze dne 18. 9. 2025

„Kdy předpokládá zadavatel předání staveniště a zahájení prací?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Zadavatel upozorňuje, že realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním dotačního financování od Národní sportovní agentury na základě vhodné výzvy příslušného programu, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 3.1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace. V příloze č. 3 Obchodních podmínkách (předloze smlouvy) je proto v souladu s potřebou financování od Národní sportovní agentury vložena v čl. XV. odst. XV.2. a odst. XV.4. odkládací podmínka o nabytí účinnosti v trvání nejdéle jednoho roku od uzavření smlouvy, která je vázána na získání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předání staveniště a zahájení prací se předpokládá nejdříve po splnění odkládací podmínky (tj. po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace) a následné písemné výzvě zadavatele k převzetí staveniště. Zadavatel tak vzhledem k výše uvedenému nemůže v současné době specifikovat přesnější termín z důvodu závislosti na termínu vyhlášení dotační výzvy Národní sportovní agentury a úspěchu či neúspěchu se získáním dotace.

II.

Změna zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel z **vlastního podnětu** opravuje Přílohu č. 3 – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) z důvodu chybného číslování odstavců v čl. XVI.

III.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele (zejména na žádost č. 1) v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kdy dochází k úpravě výkresu v části „D – Dokumentace objektu“, výkres číslo D.1.1.3.2. s názvem „Půdorys – nový stav“, a rovněž upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nový výkres a soupis prací jsou přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na uvedené v bodě II. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje opravenou Přílohu č. 3 – Obchodní podmínky (předloha smlouvy). Opravené Obchodní podmínky jsou také přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohy zadávací dokumentace opravené v důsledku tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše a s ohledem na poskytnutí dostatečné doby pro zpracování nabídek v tomto zadávacím řízení zadavatel prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. 15 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci následovně:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem **do 6. 10. 2025 do 10:00 hodin**.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1 – výkres č. D.1.1.3.2. Půdorys – nový stav ze dne 23. 9. 2025

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 23. 9. 2025

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) ze dne 23. 9. 2025

V Brně dne 23. 9. 2025

**Mateřská škola, základní škola a praktická škola
Boskovice, příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Dušan Baranovič, na základě plné moci