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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

STAVBA

11/408 STITARY PRUTAH

OBJEDNATEL

Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

GENERALNi PROJEKTANT

Dopravné inZzenyrska kancelar, s. r.o.
Bozdéchova 1668

500 02 Hradec Kralové

IC 27 46 68 68

DIC CZ 27 46 68 68

PROJEKTANT

Ing. Pavel Rehék - rehak@dik-hk.cz
Dopravné inzenyrska kanceldr, s. r.o.

Ing. Milo$ Burianec

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
&islo autorizace CKAIT: 0600437

PODZHOTOVITELE - DENROLOGICKY PRUZKUM

Ing. Jaroslav Krejci

autorizovany projektant zemnich systému ekologické stability, soudni znalec v oboru ochrana pfirody,
Na Svahu 408/18,

669 02 Znojmo

STUPEN DOKUMENTACE
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni s néleZitostmi dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
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2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

A) STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

UMISTENIi STAVBY

Stavba délky 1,660 km je umisténa v intravildnu od km 48,617 po km 50,277, v priitahu silnice 11/408 ve Stitarech,
v katastralnim Gzemi Stitary na Morave.

Jihomoravsky kraj, Ceska republika

Stavba Fesici stavebni Upravy na objizdné trase je dlouhd 0,5 km a je umisténa v extravilanu na silnici 11/398 od
km 38,430 do km 38,930 (projekéni stani¢eni km 0,0 — km 0,5) mezi Vranovskou Vs a kfizovatkou na Stitary ve
sméru na Sumnou takté? v katastralnim Uzemi Stitary na Moravé.

STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, FUNKCE, VYZNAM

Predmétem stavby je plna rekonstrukce doZilé vozovky vcetné rekonstrukce destové kanalizace, sjednoceni
Sitkového usporadani na Sirku 7,0 m, osazeni vozovky do obrub, vystavbu autobusovych zaliva. Niveleta vozovky
koresponduje se stavajicim stavem, misty je nepatrné upravena pro zajisténi odvodnéni a odstranéni lokalnich
vyskovych problému s navazujicimi objekty. V nezbytném rozsahu také dojde krekonstrukci navazujicich
napojovanych vedlejsich komunikaci.

Povrch stavajici vozovky vykazuje znacné plosné deformace, mozaikové trhliny a vytluky, které jsou zplsobeny
nedostate¢nym odvodnénim povrchu (¢aste¢né i podloZi) komunikace a narlistem tézké dopravy.

Na objizdné trase je navrzend obnova krytovych vrstev vozovky se zesilenim. Tj. je navrzené celoplosné frézovani
krytu do primérné hloubky 40 - 70 mm v zdvislosti na stavajicich a navrzenych pticnych sklonech vozovky
(frézovani do profilu) a a tim pokud moZno zajisténim normovych pticnych sklond v ptimé 2,5 % a pokladka
nového dvouvrstvého krytu o celkové tloustce 120 mm. Tim dojde ke zvyseni nivelety o 50 — 80 mm.

Ve Stitarech souvisejici stavba pfilehlych chodnikd, nastupist u autobusovych zalivd, parkovacich zalivi, destové
pfipojky od domU jsou soucasti samostatné projektové dokumentace.

Stavbami dojde ke zvyseni bezpecnosti a silnicniho provozu a zaroven se odstrani stavebni poruchy.

B) PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

- ZAHAJENI
Zahdjeni stavby je predpokladano do konce roku 2020.

- ETAPIZACE A UVADENi DO PROVOZU

Stavba se cleni na 5 etap, které postupné budou uvadény do provizorniho provozu. V ramci 5. etapy se provedou
stavebni Upravy na objizdné trase. Etapizace je nutnd z ddvodu zajisténi objizdnych tras pro linkovou
autobusovou dopravu a dopravni obsluznosti obce.
1. etapa vystavby (vedlejsi komunikace)
Zahrnuje rekonstrukce vedlejsich komunikaci (11 ks) v oblasti kfiZovatky (SO 103).
2. etapa vystavby (pritah 11/408)
Jedna se o usek pritahu silnice 11/408 od km 1,085 do km 1,660.
3. etapa vystavby (pritah 11/408)
Jedna se o usek pritahu silnice 11/408 od km 0,460 do km 1,085.
4. etapa vystavby (pratah 11/408)
Jedna se o uUsek prltahu silnice 11/408 od km 0,00 do km 0,460.
5. etapa vystavby (stavebni Giprava na objizdné trase — 11/398)
0,5 km dlouhy Usek na silnici 11/398 mezi Vranovskou Vsi a Sumnou.
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- DOKONCENI STAVBY
Dokonceni stavby je predpokladéno cca 10 mésicl po zahajeni vystavby.

C) VAZBY NA REGULACNi PLANY, UZEMNi PLAN, PRiPADNE UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE A NA UZEMNi ROZHODNUTI NEBO UZEMNIi SOUHLAS VECETNE PLNENi JEHO
PODMINEK (JE-LI VYDAN)

Stavba je v souladu se Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje s u¢innosti od 3.11.2016
a izemniho planu méstyse Stitary.

D) STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI VYUZITI
Stavba je umisténa na pozemcich vedenych v izemnich planech jako dopravni infrastruktura.

E) VLIV TECHNICKEHO RESENi STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVI A
ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nebude produkovat zadné skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy apod. a nevyzaduje navrh zadnych
opatreni, kterymi by bylo nutno respektovat zachovani stavajiciho Zivotniho prostredi.

F) CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi A NAVRHOVANA OPATRENI

- VZTAHY NA DOSAVADNI VYUZITi UZEMI

Dosavadni vyuZiti Uzemi zlstane zachovano. Zamér je navrzen jako funkcni celek bez zvlastnich pozadavk( na
architektonické reSeni. Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nebude nad pfipustnou miru obtéZovano
okoli a prispéje ke zlepSeni bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich v dané lokalité.

- VZTAHY NA OSTATNi PLANOVANE STAVBY V ZAJIMOVEM UZEMI

Na rekonstruovanou silnici stavebné navazuje vystavba parkovacich zaliva, chodnikd, nastupist u autobusovych
zaliva, destovych svodil od prilehlych domd, jejich investorem je Méstys Stitary. S touto souvisejici stavbou je
nutné stavbu ¢asové zkoordinovat a navzajem se respektovat v ramci jednoho stavenisté.

- ZMENY STAVEB DOTCENYCH NAVRHOVANOU STAVBOU

Stavba vyvolala vyskovou Upravu vSech kfiZzovatek a vySkovou Upravu samostatnych sjezdd mimo navrhovany
chodnik. Vystavba autobusovych zaliva vyvolala presunuti vodomérné Sachty (SO 303), telefonni budky (SO 401)
a vyskovou prelozku plynovodu a 2 stranové prelozky plynovodu kolem uli¢nich vpusti (SO 501)

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU

Vycet podkladid a prizkumi pouZitych pro vypracovani projektové dokumentace

A) DOKUMENTACE ZAMERU K ZADOSTI O VYDANi ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY
NEBO K OZNAMENi ZAMERU PRO ZiSKANi UZEMNiHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTI O
ZMENE STAVBY

Vyse uvedené dokumentace nebyly vypracovany.

B) REGULACNIi PLANY, UZEMNIi PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACi INFORMACE

e  Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje s ucinnosti od 3.11.2016
e Uzemni plan méstyse Stitary vydany v Lednu 2012

C) MAPOVE PODKLADY, ZAMEREN{ UZEMi A DALSi GEODETICKE PODKLADY
e  Geodetické zaméreni
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e katastralni mapa zajmového Uzemi

e Vyjadreni spravcl inZenyrskych siti o jejich existenci
D) DOPRAVNIi PRUZKUM (STUDIE, DOPRAVNI UDAJE)
Celostatni s¢itani dopravy na silniéni a délniéni siti CR v roce 2016.

E) GEOTECHNICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, ZAKLADNi KOROZNi PRUZKUM

GEOTECHNICKY PRUOZKUM
InZenyrsko-geologicky prizkum; Geostar, spol. s r.o., rok zpracovani 2017

HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM
Byla zjistovana hloubka podzemni vody v rdmci vrtanych sond.

KOROZNi PRUZKUM
Byl proveden u podzemni vody v misté kopané sondy u Stitarského potoka.

F) DIAGNOSTICKY PRUZKUM KONSTRUKCI

e Zprdava ¢. 0821 V175103-02 Diagnostika vozovky a navrh opravy na vybraném Useku silnice 11/408; IMOS
BRNO, a.s.; 2017

e Zprava ¢. 0821 V175103-013 Diagnostika vozovky a navrhu opravy na vybraném useku silnice 11/398;
Prosinec 2017

G) HYDROMETEOROLOGICKE A HYDROLOGICKE UDAJE, PLAVEBNi PODMINKY,
INUNDACE, KVALITA VODY V RECIPIENTECH

Hladina podzemni vody byla narazena pouze ve vrtu J3 v hloubce 1,5 m a ustalila se v hloubce 1,3 pod terénem.
Jedna se o mirné napjatou hladinu podzemni vody, jeji Uroven koresponduje s hladinou povrchové vody ve
Stitarském potoku.

H) KLIMATOLOGICKE UDAJE

Index mrazu |y, ve vySkovém pasmu mezi 300 az 400 m. n. m. je v zajmové oblasti je 424°C. (pro stfedni dobu
navrhu 10 let).

1) STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM U STAVBY, KTERA JE KULTURNi PAMATKOU, JE V
PAMATKOVE REZERVACI NEBO JE V PAMATKOVE ZONE

Stavba neni kulturni pamatka, stavebné historicky prizkum nebyl proveden. Stavba se nenachazi v pamatkové
rezervaci ¢i pamatkové zoné.

Stavba prochazi archeologickou lokalitou 33-22-13/3, ale pfimo nezasahuje do nemovitych kulturnich pamatek.
Rekonstrukce silnice neovlivni jejich vzhled.

4. CLENENIi STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY)

A) zPUSOB CiSLOVANI A ZNACENI

Stavba je ¢islovana dle vyhlasky €. 146/2008 Sb. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.
146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

CiSELNA RADA SKUPINA OBJEKTU

000 Objekty pfipravy stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustkd)
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200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodarské objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni
600 Objekty podzemnich staveb
800 Objekty Upravy tzemi

900 Volna fada objektl

B) URCENIi JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY
Stavba se ¢leni na ¢asti dle jednotlivych stavebnich objekt(.

e Téleso pozemni komunikace

e Destova kanalizace

e Vybaveni pozemni komunikace,

e Vegetacni Upravy — ohumusovani, zatravnéni, ndhradni vysadba
o Dopravné inzenyrské opatieni béhem vystavby.

C) CLENENi STAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNIi OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY
Seznam stavebnich objekt(:

e SO 101 Prutah silnice 11/408

e SO 102 Autobusové zdlivy

e SO 103 Kfizovatky a sjezdy

e SO 104 Pritah 111/40816

e SO 191 DIO - Dopravné inZenyrské opatreni
e SO 192 Uprava objizdné trasy

e SO 301 Destova kanalizace

e SO 303 Prelozka vodomérné Sachty

e S0 401 Prelozka telefonni budky — samostatnd souvisejici stavba
e SO 501 Prelozka plynovodu

e SO 502 Prelozka plynovodu

e SO 801 Vegetacni Upravy

Strucny popis jednotlivych stavebnich objekt(:

SO 101 PRUTAH SILNICE 11/408
Stavebni objekt zahrnuje vybourani stavajici vozovky a vystavbu nové vozovky pritahu silnice 11/408.

SO 102 AUTOBUSOVE ZALIVY

Stavebni objekt zahrnuje ¢tyfi autobusové zalivy pro zastavku ,Stitary, ObU“ a zastavky ,Stitary, $kola“.
Nastupisté je soucasti souvisejici projektové dokumentace.

SO 103 KRIZOVATKY A SJEZDY
Zahrnuje obnovu, nepatrnou smérovou Upravu a vySkové vyrovnani veskerych dotcenych kfizovatek.

SO 104 PRUTAH 111/40816

Stavebni objekt obsahuje kratky usek délky 55 m pritahu silnice 111/40816 mezi obecnim Urfadem a restauraci.
Stavba je vyvolana nevhodnym vyskovym vedenim komunikace. SO 104 je soucasti samostatné projektové
dokumentace.



11/408 Stitary pritah

Privodni zprava

SO 191 DIO - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
Stavebni objekt zahrnuje navrh objizdnych tras véetné prechodného dopravniho znaceni.

SO 192 UPRAVA OBJiZDNE TRASY

Zahrnuje stavebni Gpravu vozovky v délce 0,5 km na silnici 11/398 mezi Vranovskou Vsi a kfizovatkou na Stitary.
Silnice 11/398 je soucasti objizdné trasy.

SO 301 DESTOVA KANALIZACE
Stavebni objekt zahrnuje obnovu stavajici destové kanalizace, uli¢ni vpusté véetné jejich pfipojek.

SO 303 PRELOZKA VODOMERNE SACHTY
Stavebni objekt obsahuje prelozku vodomérné Sachty u zakladni Skoly, kterou vyvolal ndvrh autobusového zalivu.

SO 401 PRELOZKA TELEFONNi BUDKY

Stavebni objekt obsahuje prelozku telefonni budky u obecniho Gfadu, kterou vyvolal navrh autobusového zalivu.
Neni soucasti této projektové dokumentace.

SO 501 PRELOZKA PLYNOVODU

Stavebni objekt obsahuje vyskovou prelozku STL plynovodu dl. 38 m a 2 ks STL pfipojek, kterou vyvolal navrh
autobusového zalivu naproti obecniho Uradu a stranovou prelozku u.

SO 502 PRELOZKA PLYNOVODU
Stavebni objekt obsahuje 2 smérové prelozky plynovodu STL dl. 78,60 m a 18,40 m a 7 pfipojek plynovodu STL.
Tato prelozka Fesi kolize plivodniho plynovodu s nové navrzenou destovou kanalizaci.

SO 801 VEGETACNI UPRAVY
Stavebni objekt obsahuje skryvku drnu, ornice, ohumusovani a zatravnéni.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

A) VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNI{KU

Na rekonstruovanou silnici stavebné navazuje vystavba parkovacich zaliva, chodnikd, nastupist u autobusovych
zaliva, destovych svodil od prilehlych domd, jejich investorem je Méstys Stitary. S touto souvisejici stavbou je
nutné stavbu ¢asové zkoordinovat a navzajem se respektovat v ramci jednoho stavenisté.

Zejména je nutné béhem vystavby destové kanalizace realizovat Cast souvisejici stavby, a to SO 302 Destové
svody, kterd je soucasti samostatné projektové dokumentace investora Méstys Stitary.

B) UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI{ JEJI PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI

Pribéh vystavby je patrny z odstavce 2. Zakladni Udaje o stavbé, Etapizace vystavby.

V ramci kazdé etapy se nejprve provedou pripadné prelozky STL plynovodu, poté odstranéni stavajici konstrukce
vozovky, poté demolice a vystavba destové kanalizace, nakonec vystavba nové konstrukce vozovky.

Vramci kazdé etapy bude soubéiné probihat souvisejici stavba - vystavba parkovacich zaliv, chodnik(,
destovych svodil od pfilehlych dom, jejich? investorem je Méstys Stitary. Zejména je nutné béhem vystavby
destové kanalizace realizovat ¢ast souvisejici stavby, a to SO 302 Destové svody, kterd je soucdasti samostatné
projektové dokumentace investora Méstys Stitary.

S touto souvisejici stavbou je nutné stavbu casové zkoordinovat a navzdjem se respektovat v rdmci jednoho
stavenisté.

D) DOPRAVNi OMEZENI{, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY
Vystavba bude provadéna za Uplné uzavirky po jednotlivych etapach.
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TRANZITNi{ NAKLADNi DOPRAVA

Pro tranzitni nakladni dopravu je pro 2. aZ 4. etapu navrZena stejna objizdna trasa ze Sumné po silnici 11/398 do
Vranovské Vsi, dale po silnici 1/38 do Moravskych Budéjovic, dale po silnici 11/411 do De$ova. Pro 4. Etapu
vystavby je objizdna trasa navrzena z Vranovské Vsi po silnici I/38 do obce Kasarna, dale po silnici 11/408 pfes
Citonice, Vracovice do Stitar.

OSOBNI{ DOPRAVA
Pro osobni dopravu je objizdna trasa navrzena po silnicich Il. a lll. t¥id.

1.

etapa vystavby (rekonstrukce vedlejsSich komunikaci v oblasti kfiZovatky)
a) KriZzovatky s mistnimi komunikacemi

- omezeni dopravy na hlavni komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66,

- pro mistni dopravu na vedlejsi komunikaci objizdna trasa nestanovena.
b) KriZovatka v km 0,730 se silnici 111/40816 u Obecniho Gradu
c) -omezenidopravy na hlavni komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66,

- objizdn4 trasa po mistni komunikaci kolem kostela ve Stitarech
d) Kfizovatka v km 1,085 se silnici I11/3988

- omezeni dopravy na hlavni komunikaci dle Schéma B/1 dle TP 66,

- objizdna trasa pro veskerou dopravu je navriena po silnici 11/408 pies Sumnou a dale po silnici
11/398

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Pro 1. etapu vystavby je objizdna trasa navrzena ze Sumné po silnici 11/398 smérem na Vranovskou Ves,
dale po silnici 111/3988 zpét do Stitar.

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Pro 2. etapu vystavby je objizdna trasa navriena ze Stitar po silnici 111/3988 a silnici 11/398 do Vranovské
Vsi, dale po silnici /38 pres Greslové Myto a silnici 11/4114 do CtidruzZic, dale po silnici 111/40816 zpét do
Stitar.

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Pro 3. etapu vystavby je objizdnd trasa navrziena ze Stitar po silnici 111/40816 do CtidruZic, déle po silnici
111/4114 do Blizkovic, dale po silnici 111/40815 do Zalesi, dale po silnici 11/408 zpét do Stitar.

etapa vystavby (stavebni Gprava na objizdné trase)

Objizdna trasa pro osobni automobily je navriena z Vranovské Vsi po silnici /38 do Olbramkostela, dale
po silnici 111/40823 do Vracovic, dale po silnici 11/408 do Lesné, dale po silnici 11/398 do Sumné.

LINKOVA AUTOBUSOVA DOPRAVA

Pro linkovou autobusovou dopravu je objizdna trasa navrzena nejprve po silnicich 1l. a lll. t¥id, v dalSich etapach
po mistnich a ucelovych komunikacich.

1.

etapa vystavby (rekonstrukce vedlejsich komunikaci v oblasti kfiZovatky)

Dotéena pouze autobusova linka, ktera se otdaci jizdou po mistnich komunikacich u obecniho Gradu.
Autobusova linka se bude otéacet jizdou po mistnich komunikacich s odbocenim na nasledujici
krizovatce.

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Obijizdna trasa je stejna jako pro osobni dopravu. Autobusova zastivka Stitary, $kola bude doéasné
zruSena.

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Objizdna trasa je navrzend po mistni ucelové komunikaci a mistni komunikaci. Na ucelové komunikaci
je nutné nejprve vyspravit vytluky prorezat kefe zasahujici do prijezdniho profilu. Na objizdné trase
bude zakaz zastaveni pro umoznéni prljezdu autobus(.

etapa vystavby (pratah silnice 11/408)

Objizdna trasa je navrzena pres byvalé JZD po ucelovych komunikacich. Na Gcelové komunikaci je nutné
nejprve vyspravit vytluky, které se zde nachazi ve vétsi mire.

etapa vystavby (stavebni Gprava na objizdné trase)

Linkova autobusova doprava neni pfes uzavieny Usek vedend, objizdna trasa neni pro navrzena.
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6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

A) SEZNAM ZNAMYCH NEBO PREDPOKLADANYCH PRAVNICKYCH A FYZICKYCH OSOB, KTERE
PREVEZMOU JEDNOTLIVE STAVEBNi OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY PO JEJICH UKONCENIi DO
VLASTNICTVi A OSOB, KTERE JE BUDOU SPRAVOVAT (POZEMNi KOMUNIKACE, SITE TECHNICKE

INFRASTRUKTURY, OPLOCENI APOD.),

SEZNAM OBJEKTU STAVBY

VLASTNIK/SPRAVCE OBJEKTU

SO 001 Vseobecné a predbézné polozky

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 101 Pratah silnice 11/408

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 102 Autobusové zalivy

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 103 Krizovatky a sjezdy

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 104 Pratah 111/40816

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 191 DIO - Dopravné inZenyrské opatreni

zhotovitel

SO 192 Uprava objizdné trasy

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 301 Destova kanalizace

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 303 Pfelozka vodomérné Sachty

Méstys Stitary/ Sprava a udriba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

SO 401 Prelozka telefonni budky

Samostatna PD 02 Czech Republic a.s.

SO 501 Prelozka plynovodu

GasNet/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p. o.

SO 502 Prelozka plynovodu

GasNet/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p. o.

SO 801 Vegetacni upravy

Jihomoravsky kraj/Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
kraje, p. o.

B) ZPUSOB UZiVAN{ JEDNOTLIVYCH OBJEKTU STAVBY

Pozemni komunikace bude uzivana k silniénimu provozu. Destova kanalizace bude uZzivana k odvodu destovych

vod. PfeloZené inZenyrské sité budou uZivany stavajicim zplsobem.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

A) MOZNOSTI (NAVRH) POSTUPNEHO PREDAVANI CASTI STAVBY (USEK, OBJEKT) DO UZiVANI

Pfedcasné do uzivani se uvede SO 301 Destova kanalizace, SO 303 Pfelozka vodomérné Sachty, SO 501 Prelozka

plynovodu, SO 502 Prelozka plynovodu. Déle se do uzivani uvede vidy kazda zrealizovana etapa. Je nutné zajistit

pfistup k pfilehlym nemovitostem.
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B) ZDUVODNENI POTREB UZ{VANI STAVBY PRED DOKONCEN{M CELE STAVBY
Zajisténi dopravni dostupnosti pfilehlych nemovitosti.

Z dlivodu bezpecnosti musi byt zajistén pristup na stavbu vozidldm Policie, zachranné sluzby a hasi¢ského
zdchranného shoru.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni idaje, zakladni technické parametry,
zakladni dopravni, dispozicni, stavebni a technologické reseni stavby, zaclenéni stavby do Uzemi, tj. zejména
vztah trasy a krajiny, vliv existujici dopravni a technické infrastruktury na stavebné technické reseni stavby a
architektonické reseni exponovanych objektd (portaly tunel(, velké mosty), feseni SirSich vztahl a technické
disledky poZadavk( pravnich a technickych predpisa.

8.2. TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI

8.2.1 POZEMNIi KOMUNIKACE

A) VYCET A OZNACENIi JEDNOTLIVYCH POZEMNIiCH KOMUNIKACi STAVBY

e  Prtah silnice 11/408

e  Pritah silnice I11/40816 — délka 55 m, soucasti samostatné projektové dokumentace
e Silnice 11/398 — stavebni Gpravy na objizdné trase

e  Prutah silnice 111/40816 - pouze nezbytné Upravy v ramci kfizovatky

e  Pritah silnice I11/3988 - pouze nezbytné Upravy v ramci kfizovatky

e Ucelové a mistni komunikace - polni cesty — pouze nezbytné Gpravy v misté napojenf

B) ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY PRiSLUSNYCH POZEMNiCH KOMUNIKACI

- KATEGORIE, TRIiDA, NAVRHOVA KATEGORIE NEBO FUNKCNi SKUPINA A TYP PRICNEHO
USPORADANI

SILNICE 11/408
Je navrZen typ mistni komunikace MS -/8,0/50, ktery vychazi ze stavajiciho Sitkového usporadani.
Sitkové usporadani silnice je nasledujici:

Volna sitka 8,0m

Celkova Sitka mezi obrubami 70m

2 x jizdni pruh 2x3,25m

2 x vnéjsi vodici prouzek 2x0,25m

zpevnéna krajnice 2x0,00m

nezpevnéna krajnice 0,5 m v misté osazeni smérového sloupku

Rozsifeni jizdnich pruh( ve smérovych obloucich neni navrieno, zékladni $ifka jizdnich pruhl nevyZaduje
rozsifeni.

SILNICE 11/398 (STAVEBNI UPRAVA OBJIZDNE TRASY)
ZUstava stavajici Sitkové usporadani, tj. odvozend kategorie silnice $7,0/70
SiFkové uspoFadani silnice je nasledujici:

Volna sitka 7,0m
Celkova Sirka vozovky 6,0 m
2 x jizdni pruh 2x2,75m
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2 x vnéjsi vodici prouzek 2x0,25m
zpevnéna krajnice 2x0,00m
nezpevnéna krajnice 0,5 m v misté osazeni smérového sloupku

NAVAZUJICI SILNICE A UCELOVE KOMUNIKACE (POLN{ CESTY)
Jedna se pouze o vyskovou vyrovnavku, kategorie, typ pricného usporadani zistava zachovan.

- PARAMETRY A ZDUVODNENI{ TRASY

Hlavni stavba
Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace. Trasa silnice je zachovana.

Vyskové vedeni je prevainé zachovano, s tim Ze jsou odstranény podélné nerovnosti ndvrhem jednotného
podélného sklonu a nepatrné upraveny podélné sklony pro zajisténi odvodnéni a vyreSeni lokalnich vySkovych
problémU s navazujicimi objekty. Tim se méni niveleta oproti stavajicimu stavu + 16 cm. Tato Uprava nivelety
také umoznila navrh klopeni bez nulovych vyslednych sklond.

S ohledem na malé podélné sklony a problematické useky z hlediska vzestupnice a sestupnice, je délka
vzestupnice v rozmezi pri¢nych skloni +-2,5 % zkracena v souladu s CSN.

Stavebni Upravy na objizdné trase:

Jedna se o stévajici Usek silnice 11/398. Smérové feseni trasy zdstane zachovéano. Vyskové feseni bude kopirovat
stavajici niveletu s lokdlnim navySenim dle diagnostiky vozovky a vyrovnani podélnych nerovnosti. Dojde
k zesileni vozovky a tim navyseni nivelety do 100 mm.

- NAVRH ZEMNiHO TELESA, POUZITi DRUHOTNYCH MATERIALU, VYSLEDKY BILANCE ZEMNiCH
PRACI

Jedna se o rekonstrukci silnice. U zemniho télesa je navriena pouze vyména aktivni zony. Na nezpevnéné krajnice
se pouzije vyfrézovany asfaltovy material (R-mat), ktery neobsahuje dehet. Vyfrézovany asfaltovy material (R-
mat) se také pouZije na vyspravu vytlukll na objizdné trase pro autobusovou linkovou dopravu.

Na objizdné trase nedojde k zasahu do zemniho télesa, zemni téleso zlstava stavajici. Vyfrézovany asfaltovy
material (R-mat), se pouZzije na vyrovnavku nezpevnénych sjezdd.

- VSTUPNi UDAJE A ZAVERY POSOUZENi NAVRHU ZPEVNENYCH PLOCH

NAVRH KONSTRUKCE VOZOVKY

Navrh konstrukce vozovky vychazi z diagnostiky vozovky. Napojeni polnich cest je navrieno pomoci katalogu
polnich cest, ¢ast 2.

Vstupni Udaje:

KOMUNIKACE 11/408
Navrhova uroven poruseni vozovky D1
Navrhové obdobi

25 let
N&vrhova hodnota TNV/24 hod. 97
Trida dopravniho zatizeni v
Typ podlozi vozovky Pl
Zemina v podlozi Jilovité zeminy
Min. CBR 15%
Namrzavost nebezpecné namrzava
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Index mrazu 475°C
Vodni rezim difazni
NavrZena konstrukce vozovky Dle doplnéni diagnostiky vozovky

Na silnici se dopravni zatiZzeni zdvojnasobuje vlivem pomalé dopravy dané poloméry smérovych oblouk.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

8.2.2 MOSTNIi OBJEKTY A zDI

A) VYCET OBJEKTU A zDi

e  Propustek pres Stitarsky potok
A) ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU, ZEJMENA

PROPUSTEK PRES STITARSKY POTOK

Po odstranéni konstrukce vozovky se na propustku provede nova hydroizolace a fimsy. Mostni zabradli se
demontuje a znovu osadi na nové fimsy. Mostni zabradli se opatfi novym natérem.

8.2.3 ODVODNENI POZEMNIi KOMUNIKACE
Stavebné technické rfeseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Vozovka je odvodnéna jejim pFiénym a podélnym sklonem do navrzenych uliénich vpusti a nasledné do destové
kanalizace. Uli¢ni vpusté jsou navrieny ve vzajemné vzdalenosti do 60 m a zédroven, aby jedna uli¢ni vpust
odvodfiovala max. 400 m? plochy. Uliéni vpusté jsou navrzeny pokud mozno mimo sité technické infrastruktury.
Celkem je navrzeno 70 uli¢nich vpusti. Oboustranné prikopy silnice 111/3988 koncici pfed kfizovatkou s pratahem
silnice 11/408 jsou napojeny do horskych vpusti.

Ve stani¢eni od km 0,100 po km 0,140 vpravo je kvili malému podélnému sklonu vozovky podél obruby navrzen
odvodniovac s prabéznou mfizi délky 40 m.

8.2.4 TUNELY, PODZEMNIi STAVBY A GALERIE
Nejsou soucasti stavby.

8.2.5 OBSLUZNA ZARIZENIi, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE
CLONY
Navrzena zafizeni, kterd jsou souéasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.

Jsou navrzeny nové autobusové zalivy v obou smérech u stavajicich autobusovych zastavek Stitary, ObU a Stitary,
Skola. Autobusové zalivy jsou navrzeny min. délky 18,5 m pro umoznéni vjezdu cyklobus(.

Autobusové zastavky Stitary, ObU je v obou smérech presunuta o cca 40 m pred kulturni déim.
Autobusova zastavka Stitary, $kola je ve sméru do centra presunuta pred kiizovatku ke kapli¢ce. Autobusova

zastavka Stitary, $kola ve sméru Sumnd zachovéna.

Nastupisté jsou soucasti samostatné projektové dokumentace.

Parkovaci zalivy jsou soucasti samostatné projektové dokumentace.
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Obsluzna zafizeni (Cerpaci stanice pohonnych hmot, odpocivky, truckparky), protihlukové stény nejsou navrzena
a nejsou soucasti stavby.

8.2.6 VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE

A) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI
Ocelova svodidla nejsou navrzena. Na fimséach propustku pres Stitarsky potok zlistane zachovano mostni zabradli.

B) DOPRAVNi ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENIi, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENi PRO PROVOZNi
INFORMACE A TELEMATIKU

Vlastni ndvrh svislého dopravniho znaceni je patrny ze situace dopravniho znaceni.

Svislé dopravni znacky osazené v nezpevnéné krajnici vedle vozovky se navrhuji zakladni velikosti s optickou
G&innosti RA2 dle CSN EN 12899-1 a TP 65.

Svételné signaly, dopravni zafizeni, zafizeni pro provozni informace a telematiku nejsou navrzena.

C) VEREJNE OSVETLENI
Verejné osvétleni véetné nasviceni prechodl pro chodce fesi samostatna projektova dokumentace.

D) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE Z1JicicH ZIvO€ICHU NA KOMUNIKACE A UMOZNENI JEJICH
MIGRACE PRES KOMUNIKACE

Zvlastni ochrana neni navriena. Ve Stitarech z(istava propustek ve stévajicich parametrech. Obnovuje se pouze
hydroizolace, fimsy a vozovka. Na stavebni Upravé objizdné trasy zlistavaji stavajici propustky, které nejsou
soucdsti stavby.

E) CLONY A SiTE PROTI OSLNENI
Stavba nevyzZaduje navrh clony nebo sité proti osInéni.

8.2.7 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU
Nejsou.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Souhrnny prehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feseni stavby.

MAPOVY PODKLAD, VYJADRENI O EXISTENCI SiTi

Mapovy podklad zaméreni stavajiciho stavu byl vyuZit pfi zpracovani projektové dokumentace. Projektova
dokumentace je zpracovdna s ohledem na informace a podminky uvedené ve vyjadreni k existenci siti.

DOPRAVNI ZATIiZENI

Dle celostatniho s¢itani dopravy v roce 2016 je na silnici 11/408 v predmétném useku TNV, = 177, tfida dopravniho
zatizeni IV. Ro¢ni pramér dennich intenzit je 2 378 vozidel za den.

PODLOZ|

V podloZi vozovky se dle Scheibleho kritéria nachazeji vysoce az nebezpecné namrzavé zeminy. Tato zemina je
podminecné vhodné az nevhodné pro aktivni zonu v podlozi vozovky. Provede se jeji vyména v oblasti aktivni
zony v tl. 0,5 m za zeminu vhodnou.

Vodni rezim dle CSN 73 6114 je ve vétsiné trasy pfiznivy (difdzni), pouze v idolni nivé Stitarského potoka je velmi
nepfiznivy (kapilarni).
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VOZOVKA

Stav povrchu

Na kratkém useku pred za zaCatkem zastavby (km 48,621 — 48,700) vykazuje povrch vozovky obdobny charakter
jako na predchozim Useku v extravildanu - mozaikové, pficné, podélné a nepravidelné rozvétvené trhliny,
vyspravky, nepravidelné hrboly.

0Od zadatku zastavby v km 48,700 se vyskytuji prakticky celoplosné vyrazné konstrukéni poruchy jako jsou sitové
trhliny a plosné deformace, dale vyspravky, nepravidelné hrboly a dalsi poruchy. Na celém Useku se ve vozovce
vyskytuji podélné ryhy po oprav kanalizace, misty také s poruchami.

Unosnost

Z hlediska Gnosnosti Ize Usek rozdélit na tfi dilci ¢asti:

V km 48,621 — 48,700 na kratkém uUseku pred zacatkem zdastavby je zjisténa Unosnost vSech mérenych mistech
vyborna se zbytkovou Zivotnosti 25 let a nulovym pozadovanym zesilenim.

V km 48,700 — 49,706 (kfiz. se sil. 111/3988) je zjisténa Unosnost je v priméru nevyhovujici s primérnou zbytkovou
Zivotnosti 7,5 roku a primérnym poZadovanym zesilenim 69 mm. Ndvrhova tloustka zesileni je 126 mm. Byly
zjistény snizené moduly pruznosti nestmelenych podkladnich vrstev E2.

V km 49,706 — 50,255 je zjisténa unosnost je v praméru vyhovujici s primérnou zbytkovou Zivotnosti 13 let a
primérnym pozadovanym zesilenim 35 mm. Navrhova tloustka zesileni je 74 mm.

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky se sklada z natéru a hutnénych asfaltovych i Zivicnych vrstev pomérné rozkolisanych tlousték
na podkladnich vrstvach ze Stérkodrti i penetraéniho makadamu nebo obalovaného kameniva dehtového, dale
byl v podkladnich vrstvach zjistén i Stérk i jilovity pisek.

Celkova tloustka konstrukce zjisténa ze sond Hv je v rozmezi 36 — 75 cm, co? jsou vesmés vyhovujici hodnoty s
vyjimkou KS2 s Hv = 36 cm a VS1, kde byla zjisténa nebezpecné namrzava jemnozrnna zemina jiz v hloubce 33
cm.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

A) ROZSAH DOTCENI

Stavba zasahuje do pasem:
e lokalniho biokoridoru Stitarského potoka (kfiZzeni v intravilanu méstyse)
e ochranné pasmo hrbitova 100 m
e archeologicka lokalita 33-22-13/3

Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesa.

Stavbou neprochazi novymi planovanymi verejné prospésnymi stavbami.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, v ochrannych pasem
vodnich zdroja.

SILNIENi OCHRANNA PASMA

Stavba zasahuje do silni¢niho ochranného pasma silnice 11/408 Sitky 15 m od osy vozovky, definované zakonem
¢. 13/1997 Sh.
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OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA TECHNICKEHO VYBAVENI

TYP VEDENI SPRAVCE/PROVOZOVATEL SIiTE OCHRANNE PASMO

1,5 m od krajniho kabelu na

Nadzemni vedeni VN E.ON Distribuce, a.s. Y
obé strany

1,5 m od povrchu sité,
Nadzemni vedeni NN E.ON Distribuce, a.s. podrobnéji viz vyjadreni o
existenci zafizeni

1,5 m od povrchu sité,
Podzemni vedeni NN E.ON Distribuce, a.s. podrobnéji viz vyjadfeni o
existenci zafizeni

1,5 m od povrchu sité,
Nadzemni sdélovaci vedeni E.ON Distribuce, a.s. podrobnéji viz vyjadreni o
existenci zafizeni

Zaméreny pribéh optického
kabelvu, HDI.DE t,rubky nebo Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. 1,5 m PO strandch krajniho
soubéh optického a vedeni

metalického kabelu

Zaméreny prabéh metalického 1,5 m po stranach krajniho

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

kabelu vedeni

TL pl M
SFl’ E'Knozo:u GasNet, s.r.o 1 m na obé strany od
pripojky ply 7 >0l pldorysu potrubi
Splaskova kanalizace do DN300 | Vodarenska akciova spolecnost, a. s. 1,5 m od povrchu sité
Vodovod do DN200 Vodarenska akciova spolecnost, a. s. 1,5 m od povrchu sité
Destova kanalizace Méstys Stitary 1,5 m od povrchu sité

Poloha stdvajicich inZenyrskych siti je v situaci zakreslena pouze orientacné. Pfed zahajenim zemnich praci musi
byt ovérena a zaktualizovana poloha vSech inZenyrskych siti prochazejicich prostorem stavenisté. Nasledné bude
provedeno vytyceni aktualizovanych inZenyrskych siti za ucasti jejich spravcd. O vytycCeni tras technické
infrastruktury bude proveden zapis.

Pozadavky za postup vystavby je uvedeny v ptiloze E.

B) PODMINKY PRO ZASAH

Podrobné podminky pro zasah jsou uvedeny v Dokladové ¢asti u jednotlivych vyjadieni o existenci siti.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt ovérena a zaktualizovana poloha viech inZzenyrskych siti prochazejicich
prostorem stavenisté. Nasledné bude provedeno vyty€eni aktualizovanych inzenyrskych siti za Ucasti jejich
spravctl. O vytyCeni tras technické infrastruktury bude proveden zapis.

C) ZPUSOB OCHRANY NEBO UPRAV
ZpUsob ochrany jednotlivych siti technického vybaveni jsou uvedeny v Dokladové casti u jednotlivych vyjadreni

o existenci siti.

D) VLIV NA STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou
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A) BOURACI PRACE

e Vybourani celé konstrukce vozovky — vyvolané technologii rekonstrukce komunikace
e Vybourani stavajici destové kanalizace

e Dopravni znaceni — nebude odpovidat stavu po provedeni obnovy komunikace

e  KfiZzovatky — vyvolané vyskovym vyrovnanim resené komunikace

B) KACENi MIMOLESNi ZELENE A JEJi PRIPADNA NAHRADA

Rekonstrukce pritahu silnice nevyvolala kdceni mimolesni zelené. Kaceni mimolesni zelené vyvolala souvisejici
stavba doprovodnych chodnik( a je fesena v samostatné projektové dokumentaci.

C) ROZSAH ZEMNIiCH PRACi A KONECNA UPRAVA TERENU

Zemni prace budou provadény po Uroven paraplané pro zajisténi vymény aktivni zény a ryhy pro destovou
kanalizaci.

Nezastavéné nezpevnéné plochy budou ohumusovany ornici ze skryvky a zatravnény.

D) OZELENENi NEBO JINE UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH
Na nezpevnénych plochdch mimo vozovku dotéené stavbou je navrzeno ohumusovani a zatravnéni.

E) ZASAH DO ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU A PRIPADNE REKULTIVACE
Stavbou nedojde k zasahu do zemédélského plidniho fondu.

Nezastavéné nezpevnéné plochy budou ohumusovany ornici ze skryvky a zatravnény. Prebyvajici ornice bude
vyuZita na ohumusovani svah( pfikopu nebo rozhrnuta na pfilehlé pole.

F) ZASAH DO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA
Stavba nezasahla do pozemk( urcenych k pInéni funkce lesa.

G) ZASAH DO JINYCH POZEMKU
Stavba nezasahla do jinych pozemkad.

H) VYVOLANE ZMENY STAVEB (PRELOZKY A UPRAVY) DOPRAVNi A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY A VODNICH TOKU.

Uprava nivelety pritahu silnice vyvolala vy$kovou Upravu vedlej$ich napojovanych komunikaci v oblasti
krizovatky. Tato Uprava je navrZena v nezbytném rozsahu.

Stavba vyvolala vyskovou Upravu povrchovych znak kanalizace, STL plynovodu a vodovodu.

Stavba vyvolala prelozku vodomérné sachty pro zakladni skolu, kterou vyvolal navrh autobusového zalivu.
Stavba vyvolala vyskovou vyskovou prelozku STL plynovodu dl. 38 m a 2 ks STL ptipojek, kterou vyvolal navrh
autobusového zalivu naproti obecniho Uradu.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

A) VSECHNY DRUHY ENERGII
Stavba, respektive Cerpaci stanice a vefejné osvétleni vyzaduje pfipojeni na elektrickou sit.

B) TELEKOMUNIKACE
Telefonni hlasky, ani jiny druh telekomunikace stavba nevyZaduje, neni navrzeno.
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C) VODNi HOSPODARSTVI
Nevyznamna spotifeba béhem udrzby pozemni komunikace.

D) PRIPOJENi NA DOPRAVNIi INFRASTRUKTURU A PARKOVANI

Jednad se o rekonstrukci pritahu silnice, pfipojeni na dopravni infrastrukturu zlstava zachovano. Parkovani fesi
samostatna projektova dokumentace.

E) MOZNOSTI NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (PODZEMNIi A NADZEMNI SITE)
Povrchové znaky podzemnich siti jsou navrzeny k vySkovému vyrovnani dle nové urovné vozovky ¢i terénu.

F) DRUH, MNOZSTVi A NAKLADANI S ODPADY VZNIKAJiCiMI UZiVANiM STAVBY.

UZivanim stavby je moznost vzniku odpadu pfi dopravni nehodé. Druh a mnozstvi takto vzniklého odpadu neni
mozné v projektové dokumentaci odhadnout.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNIi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNi
PROSTREDI

Vyhodnoti se vlivy negativnich G¢ink( stavby a jejiho uZivani a uvedou se navrhy na stavebni opatreni k jejich
prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy

A) OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

Stavba je navrzend v souladu s platnymi technickymi a pravnimi predpisy. Veskeré nezpevnéné plochy budou
ohumusovany a zatravnény.

Stavba nebude produkovat zadné skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy apod. a nevyzaduje navrh zadnych
opatreni, kterymi by bylo nutno respektovat zachovani stavajiciho Zivotniho prostredi.

B) HLUK
Novym rovnym povrchem vozovky se predpoklada snizeni hlukové zatéze.

C) EMISE Z DOPRAVY

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace. Tj. nedojde k privedeni nové dopravy nebo odvedeni stavajici
dopravy. Emise z dopravy jsou zavislé na dopravé a nemély by se zasadné zménit.

D) VLIV ZNECISTENYCH VOD NA VODNi TOKY A VODNi ZDROIJE

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice v podobnych parametrech. Odvodnéni vozovky je navrieno do stejnych
recipientll. Vliv znecisténych vod na vodni toky by se nemél zménit.

E) OCHRANA ZDRAVIi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A PRI UZiVANIi STAVBY
Stavba je navriena dle platnych technickych a pravnich predpisti. BOZP pracovnikd pfi vystavbé je zajisténa
dodrZovanim platnych bezpecnostnich predpisa.

Pozadavky na ochranu bezpecnosti a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a provadéni stavby upravuji
tyto pravni predpisy: zakon ¢. 262/2006 Sh., zdkon ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady
¢. 592/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Na vSech stavbach PK musi zhotovitel plnit vSechny Ukoly a povinnosti ve vztahu k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi uréenymi predpisy.

Na stavbach, pro které je jmenovan koordinator, je zhotovitel stavby povinen reagovat na koordinatorovy:
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- informace o bezpecnostnich zdravotnich rizicich,
- upozornéni na nedostatky v uplatiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a
pozadavky na jejich odstranéni

a zvat koordinatora na kontrolni dny stavby pro uplatnéni poznatka z pInéni planu zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi.

F) NAKLADANI S ODPADY

Pti provadéni stavby vznikaji odpady, se kterymi musi zhotovitel nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli a s dokumentaci stavby.

ZAKLADNIi POVINNOSTI PUVODCU ODPADU

PUvodce je zejména povinen:

a) odpady zarazovat podle druh(l a kategorii stanovenych v Katalogu odpadl (Vyhlaska Ministerstva Zivotniho
prosttedi ¢. ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadd., ktera stanovi dals$i seznamy odpadu;

b) odpady, které sam nemfze vyuZit, trvale nabizet k vyufZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé, a to bud’ pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby (napf. zakon ¢. 229/1992 Sh., o komoditnich burzach, ve
znéni pozdéjsich predpisi);

c) nelze-li odpady vyuZit podle pismene b), zajistit zneSkodnéni odpad(;

d) kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle §4 odst. 3 a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti,
tzn. pokud plvodce nebo oprdvnénd osoba stanovenym zplGsobem prokéze, Ze tento odpad nema nebezpeéné
vlastnosti uvedené v pfiloze ¢. 2 zdkona, neni povinna dodrZovat rezim stanoveny pro nebezpecné odpady; je
vsak povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto vlastnosti nema. Zjisti-li, Ze odpad ma nékterou z nebezpecnych
vlastnosti, je povinen nakladat s odpadem jako s nebezpecnym;

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii;

f) zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostredi;
g) vést evidenci odpad( v rozsahu stanoveném zakonem ¢. 185/2001 Sb. a vyhlaskou MZP ¢&. 93/2016 Sb.;

h) umoznit kontrolnim orgdnim pfistup do objektll, prostor(i a zafizeni a na vyzadani predloZit dokumentaci a
poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady;

i) platit poplatky zplsobem a v rozsahu stanoveném timto zakonem.

Zhotovitel je povinen prfedchazet vzniku odpadi, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpeéné vlastnosti.

NEBEZPECNY ODPAD

Jestlize se na stavbé vyskytne "Nebezpecny odpad" (dle kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat podle
Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 93/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd.

Dle jadrovych vyvrtl se predpoklada vyskyt dehtu. Dehet bude na misté zpracovan na misté pomoci technologie
recyklace za studena na misté dle TP 208.

NAKLADY A POPLATKY

Veskeré naklady spojené se zneskodnénim odpad ze stavebni ¢innosti véetné poplatkul za jejich pFipadné uloZeni
na skladku hradi zhotovitel.

Pti vystavbé a provozu stavby vzniknou tyto odpady:

170101 Beton
betony budou odvezeny na skladku stavebni suti, pfipadné na drticku

170201 Dfevo
odvezeno na skladku (recyklace nebo spaleni)

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet
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17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (asfaltobeton — stavajici zpevnénych ploch)
asfaltové materidly zbytky zlikvidovany v ramci tfidéného odpadu s asfaltovymi materialy

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
vytéZena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku

17 05 06 Vytézena hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05
vytéZena hlusina bude odvazena na fizenou skladku

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
vytézené smésné stavebni a demoli¢ni odpady budou odvazeny na fizenou skladku

PREDBEZNY NAVRH OPATRENi PRO OCHRANU OBYVATEL PO DOBU VYSTAVBY KOMUNIKACE
Stavba bude probihat za Gplné uzavirky. Pfesto nutné dodrzet zejména tyto z4sady:

e komunikace pro pési a cyklisty ve stavenisti musi byt Fadné vyznaceny, zpevnény a Cistény,

e veskeré vykopy na stavbé musi byt oznaceny a zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit k padu chodcl
do vykopu, napf. pomoci oploceni.

e musi byt pravidelné kontrolovano prfechodné dopravni znaceni (DIO)

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

A) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Je zaji$téna pouzitim vyrobkd na stavbé splfiujici prislusné CSN, TP, TKP a pravni legislativu.

B) POZARNIi BEZPECNOST (UMOZNENi ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY, UNIKOVE CESTY
PRO OSOBY APOD.)

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi DLE VYHLASKY €. 246/2001 SB., §41 ODSTAVCE (2):

a) seznam poutzitych podkladd pro zpracovani,
Viz odstavec 3. Pfehled vychozich podkladli a prlizkum na strané 5.

b) strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, Ucelu uZiti, popfipadé popisu a zhodnoceni
technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé,
Viz odstavec 8.2. Technicky popis jednotlivych objekt( a jejich soucasti na strané 11.

c) rozdéleni stavby do poZarnich Usekd,
Stavba se nedéli do poZdrnich usekd.

d) stanoveni poZarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni
velikosti poZarnich usekd,
S ohledem na druh stavby neni Feseno.

e) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéri z hlediska jejich pozarni odolnosti,
S ohledem na druh stavby neni Feseno.

f) zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot (stupen hotlavosti, odkapavani v podminkach poZzaru, rychlost siteni
plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.),
S ohledem na druh stavby neni Feseno.

20



11/408 Stitary pritah

Privodni zprava

g) zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druht a poctu
unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni,
Stavba umoznuje a zlepsi pristup pozarnich vozidel.

h) stanoveni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,
zhodnoceni odstupovych, poptipadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim
pozemkdm a volnym skladim,

S ohledem na druh stavby neni Feseno, zistdvd beze zmén.

i) uréeni zpUsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnich mist,
popripadé zplsobu zabezpeceni jinych hasebnich prostfedk( u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

PobliZ stavby se nachdzi mald vodni nadrZ a hydrant napojeny na vodovod.

j) vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajisténi bezpeénosti osob provadéjicich
haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni
techniku,

Stavba umoziiuje pojezd poZdrnich vozidel.

k) stanoveni poctu, druh( a zplsobu rozmisténi hasicich pfistrojd, popfipadé dalSich vécnych prostredkl pozarni
ochrany nebo poZzarni techniky,

Hasici pristroje trvalé nejsou navrZeny. Hasici pristroje v zafizeni stavenisté — viz priloha E.1 Zdsady organizace
vystavby.

1) zhodnoceni technickych, poptipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZadavk( poZarni bezpecnosti
S ohledem na druh stavby neni Feseno, zlstdvd beze zmén.

m) stanoveni zvlastnich poZadavkl na zvyseni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZeni hoflavosti
stavebnich hmot,
Nejsou stanoveny zvldstni poZadavky.

n) posouzeni pozadavki na zabezpeleni stavby poZirné bezpecnostnimi zafizenimi, nasledné stanoveni
podminek a ndvrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby (dale jen "navrh"); navrh vidy obsahuje

1. zplsob a dlvod vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpecnostnimi zafizenimi, uréeni jejich druh,
popfripadé vzajemnych vazeb,
S ohledem na druh stavby neni feseno.

2. vymezeni chranénych prostor,
S ohledem na druh stavby neni Feseno.

3. urceni technickych a funkénich pozadavkid na provedeni vyhrazenych pozarné bezpecnostnich zafizeni, véetné
nahradnich zdrojl pro zajisténi jejich provozuschopnosti,

S ohledem na druh stavby neni feseno.

4. stanoveni druh( a zplsobu rozmisténi jednotlivych komponentt, umisténi fidicich, ovladacich, informacnich,
signalizacnich a jisticich prvk(l, trasa, zplsob ochrany elektrickych, sdélovacich a dalsich vedeni, zajisténi
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nahradnich zdrojd apod.,
S ohledem na druh stavby neni feseno.

5. vypoctovou cast,
S ohledem na druh stavby neni feseno.

6. stanoveni poZadavkl na obsah podrobnéjsi dokumentace,

0) rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti
oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.
S ohledem na druh stavby neni feseno.

Stavba je navriend a bude se provadét v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sh. O technickych podminkach poZarni
ochrany staveb. Stavba umozZiiuje pfistup protipozarnich vozidel.

UNIKOVE CESTY PRO OSOBY

Stavba je navrzend a bude se provadét v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

1. RESEN|i ODSTUPOVYCH VZDALENOSTiIi A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU;
Stavba nema vymezeny pozarné nebezpecny prostor.

2. RESENi EVAKUACE OSOB A ZViRAT;
S ohledem na druh stavby neni feseno.

3. NAVRZENi ZDROJU POZARNIi VODY, POPRIPADE JINYCH HASEBNICH LATEK;
Zdroje pozarni vody, ani jiné hasebni latky nejsou navrZeny. Jednda se o obnovu stavajici komunikace.

4. VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNiMI ZARIZENiMI;
S ohledem na druh stavby neni navrzeno vybaveni stavby vyhrazené pro pozarné bezpecnostni zafizeni.

5. RESENi PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACi A NASTUPNiCH PLOCH PRO POZARNIi TECHNIKU;

S ohledem na druh stavby samostatné nastupni plochy pro pozarni techniku nejsou navrzeny.
Regend komunikace je pistupna po stavajicich pozemnich komunikacich.
Stavba umoznuje pfistup a zasah protipozarnich vozidel.

5. ZAJISTENi BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZiVANI

Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich je zajistén navrzenim stavby v souladu s pfislusnou legislativou,
dopravnim znacenim a zdkonem ¢. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich.

C) OCHRANA ZDRAVi, ZDRAVYCH ZIVOTNiCH PODMINEK A ZIVOTNiHO PROSTREDI

Stavbou nedojde ke zhorseni Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi. Veskeré kacené stromy budou nahrazeny
nahradni vysadbou ve stejné lokalité. Krajinny raz nebude zasadné narusen.

D) OCHRANA PROTI HLUKU
Protihlukova opatreni nejsou navrzena, stavba nevyZaduje.

E) BEZPECNOST PRI UZiVANi (BEZPECNOST PROVOZU NA POZEMNIiCH KOMUNIKACICH)

Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich je zajistén navrzenim stavby v souladu s pfislusnou legislativou,
dopravnim znacenim a zakonem €. 361/2000 O provozu ha pozemnich komunikacich.
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F) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA (HOSPODARNOST PROVOZU, USPORNE TECHNOLOGIE
PRI VYSTAVBE A UDRZBE APOD.)
Stavba nevyZaduje teplo, ani jiné energie. Vystavba bude probihat standardni technologii.

15. DALSi POZADAVKY

Popis navrhu reseni stavby z hlediska dodrzeni:

A) UZITNYCH VLASTNOSTi STAVBY (DOSTATECNA KAPACITA OBJEKTU, OBECNE TECHNICKE
POZADAVKY NA VYSTAVBU A VYROBKY, SNADNA UDRZBA, ZIVOTNOST APOD.)

Konstrukce stavby byla navrhovéna v souladu s pfislusnymi pravnimi a technickymi predpisy.

Projektova dokumentace respektuje obecné technické pozadavky na komunikaci, definované v ¢asti paté
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich

predpisd a v ni citovanych technickych normach.

B) ZAJISTENi PRiISTUPU A PODMINEK PRO UZiVANi STAVBY - VEREIJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACi A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Stezka a chodnik je navrieny v souladu s Vyhlaskou o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb 398/2009 Sb.

C) OCHRANY STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDIi (POVODNE, AGRESIVNI
PODZEMNi VODA, BLUDNE PROUDY, PODDOLOVANIi A POVETRNOSTNI VLIVY)
Vyse uvedené vlivy se v feSeném Useku nevyskytuiji.

D) SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Jsou zapracovany pozadavky dotéenych organd.

Projektova dokumentace spliiuje pozadavky dotéenych organli a vlastnik( technické infrastruktury umisténé
v prostoru stavby.
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