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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

název stavby:  Snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ ve Znojmě 

místo stavby:  Rumunská 1697/5a, 669 02 Znojmo 

stavební parcela:  k.ú. Znojmo-město [793418], parcelní č. 2854 

stupeň:   projektová dokumentace pro OPŽP 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

název:   Základní umělecká škola Znojmo 

    Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo 

IČ 702 85 756 

kontaktní osoba:  Jaromír Berka - ředitel 

    tel.: 723 206 085, e-mail: jaromir.berka@zusznojmo.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel:  DEA Energetická agentura s.r.o. 

  Benešova 425, 664 42 Modřice, 

   IČ: 415 39 656 

Architektonické a stavebně technické řešení:  

vypracoval:   Ing. Roman Jelínek 

tel.: 545 110 156, e-mail: wilczek@dea.cz 

kontroloval   Tomáš Sýkora 

tel.: 545 110 154, 732 215 216, e-mail: sykora@dea.cz 

zodpovědná osoba  Tomáš Sýkora, autorizovaný technik pro pozemní stavby,  

číslo autorizace ČKAIT – 1005516 

tel.: 545 110 154, 732 215 216, e-mail: sykora@dea.cz 

Požárně bezpečnostní řešení:  

vypracovala:   Ing. Hana Pecinová, 

  tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz 

zodpovědná osoba  Ing. Ivan Komínek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 

  číslo autorizace ČKAIT – 1002987 

tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz 

Stupeň:   projektová dokumentace pro OPŽP 
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Použité zkratky: 

ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systémy  

   zkratka anglického názvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems 

EPS-F bílý  expandovaný (pěnový) polystyren - fasádní 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň E 

EPS-F šedý  expandovaný (pěnový) polystyren s grafitem - fasádní 

XPS   extrudovaný polystyren 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň E 

MW   minerální vlna 

   dle ČSN EN 13501-1 třída reakce na oheň A1 nebo A2,  

   blíže viz požárně bezpečnostní řešení 

PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

TI   tepelná izolace 

HI   hydroizolace 

ŽB   železobeton 

CP   cihla plná 

UT   upravený terén 

ZTI   zdravotně technické instalace 

TV   teplá voda (ekvivalent dříve používaného termínu tepla užitková voda) 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 

 prohlídka zájmové budovy a pořízení vlastní fotodokumentace [03/2014] 

 pasport stavby v tištěné podobě [Ing. Jaroslav Růžička, 02/2006] 

 údaje ze současně zpracovávaného EA [DEA_zak.č. 14 060] 

 požadavky investora v max. možném rozsahu 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu Základní umělecké 

školy ve Znojmě. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu s podkrovím bez podsklepení, 

prostorově umístěnou v blízkosti ulic Rumunská a Jugoslávská ve Znojmě. Objekt je umístěn na 

pozemku rovinného charakteru s parc.č. 2854, jehož hranice je tvořena samotnou stavbou.  

Budova je obklopena pozemkem s parc. č. 2860, který je z větší části zatravněn, osázen vzrostlou 

zelení a propleten místními chodníky, cyklostezkou či jinak zpevněnými plochami. 

 Situační umístění předmětného objektu viz zákres na mapách níže. 
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Znojmo-město; p.č. 2860

Jihomoravský kraj; Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

SOUSEDNÍ PARCELY

 

b) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

Sousední parcely (včetně uvedení vlastníka): 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) základní charakteristika stavby 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu Základní umělecké 

školy ve Znojmě. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu s podkrovím, bez podsklepení. 

Objekt je čtvercového půdorysu o rozměrech cca 12,15x12,3 m. Střecha je šikmá sedlová s pálenou 

střešní krytinou a výškou hřebene v nejvyšším místě cca 9,85 m nad úrovní čisté podlahy přízemí. 

Světlá výška přízemí je 2,9 m a podkroví pak 3,0 m. Obvodové zdivo je vystaveno tradiční zděnou 

technologií z plných pálených cihel v tloušťkách 300, 450 a 600 mm bez zateplení. Podlaha na zemině 

je nezateplená, tvořená roznášecí vrstvou z bet. mazaniny. Stropní konstrukce nad přízemím je 

provedena ze stropních vložek Hurdis s patkami do válcovaných nosníků profilu I. Krov sedlové 

střechy je tesařsky vázaný - vaznicová konstrukce. Vodorovnou část stropní konstrukce nad 

podkrovím tvoří kleštiny krovu s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny a podhledem 

z dřevovláknitých desek (sololit) s lakovanou povrchovou úpravou. Vnější výplně otvorů (okna) jsou 

v přízemí již vyměněna za nová moderní z plastových profilů. Tato okna jsou zahrnuta v energetickém 

auditu, který je zpracováván pro stav před touto částečnou výměnou oken odpovídající roku 2013. 

V podkroví jsou osazena původní dřevěná okna ve štítových stěnách a také původní dřevěná střešní 

ZUŠ ZNOJMO 
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okna. Štítové obvodové zdivo je v úrovni podkorví obloženo dřevěnými palubkami z exteriéru. Soklová 

část u terénu je obložena kabřincem, tzn. glazovaným keramickým páskem. Povrchová úprava fasády 

je břízolitovou omítkou. Dešťová voda ze střechy je odváděna pomocí nástřešních žlabů a kruhových 

svodů vedených skrz římsy na volný terén. 

Popis a technické informace v textu vychází nebo jsou převzaty z dokumentace pasportu stavby 

z roku 2006 a také jsou stanoveny na základě vlastní prohlídky objektu v březnu 2014.  

b) účel užívání stavby 

Hlavní účel užívání stavby je výuka výtvarného oboru poskytujícího základní umělecké vzdělávání. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na užívání stavby a účel budovy ZUŠ zůstane stávající. 

c) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající bezbariérové řešení. 

d) navrhované kapacity stavby 

Stávající zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet žáků/zaměstnanců apod. 

nebude vzhledem k povaze stavebních prací nijak ovlivněno. Pouze dojde vlivem zateplovacích prací 

k zvětšení stávající obálky budovy o tloušťku tepelného izolantu. 

e) základní bilance stavby 

Souběžně s projektovou dokumentací je zpracován energetický audit, který podrobně zohledňuje 

energetické hospodářství předmětného objektu a je nedílnou součástí projektu. 

f) základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor. Na základě konzultace mezi investorem 

a dodavatelem stavby, bude zohledněn samotný provoz v prostorách ZUŠ. 

g) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí projektové 

dokumentace. Přesná výše nákladů bude stanovena po výběrovém řízení. 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt s označením SO 01. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu Základní umělecké 

školy ve Znojmě. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu s podkrovím bez podsklepení, 

prostorově umístěnou v blízkosti ulic Rumunská a Jugoslávská ve Znojmě. Objekt je umístěn na 

pozemku rovinného charakteru s parc.č. 2854, jehož hranice je tvořena samotnou stavbou.  

Budova je obklopena pozemkem s parc. č. 2860, který je z větší části zatravněn, osázen vzrostlou 

zelení a propleten místními chodníky, cyklostezkou či jinak zpevněnými plochami. 

 Podél celého obvodového pláště objektu je proveden okapový chodník z bet. prvků. U vstupu je 

vybetonována bet. deska s osazenou kovovou čistící rohoží. Na tuto desku navazuje chodník pro pěší 

z bet. dlaždic 300x300 mm ohraničen bet. obrubníkem. Navazující plochy jsou zatravněny. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byla provedena prohlídka objektu a pořízena fotodokumentace. Osobní prohlídka měla zhodnotit 

současný stav objektu a především provést souhrnný seznam vad, poruch a nedostatků, na základě 

kterých se provede návrh možných regeneračních opatření. 

Základové konstrukce - z předané projektové dokumentace (pasportu) nejsou základové poměry 

známy. Z vlastní prohlídky lze usoudit, že nejsou patrné poruchy způsobené poškozením základové 

konstrukce či hydroizolace spodní stavby. 

Neprůhledný obvodový plášť - je vystaven tradiční zděnou technologií z plných pálených cihel 

v tloušťce 300, 450 a 600 mm s povrchovou úpravou břízolitovou omítkou a v úrovni podkroví jsou pak 

štítové stěny obloženy palubkami z exteriéru. Během prohlídky nebyly zaznamenány zvlášť zásadní 

závady obvodového pláště, které by naznačovaly významné statické poruchy. Na celém obvodovém 

plášti nebyla provedena žádná úsporná opatření ani jiné stavební úpravy. Povrchová vrstva fasády 

odpovídá stáří provedení a nevyhovuje jak z hlediska funkčního, tak z hlediska architektonického. 

Stávající skladba neprůhledného obvodového pláště řešeného objektu nevyhovuje požadované 

hodnotě součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 (2011), která je prioritním požadavkem pro 

snížení energetické náročnosti budovy.  

Střecha - je šikmá sedlová s pálenou střešní krytinou. Nosnou část střechy tvoří tesařsky vázaný 

krov – vaznicová konstrukce. Vodorovnou část stropní konstrukce nad podkrovím tvoří kleštiny krovu 

s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny a podhledem z dřevovláknitých desek (sololit) s lakovanou 

povrchovou úpravou. Z hlediska snížení energetické náročnosti předmětné budovy, bude řešena 

pouze tato vodorovná část stropní konstrukce podkroví, nikoliv střešní plášť podstřešního prostoru a 

také nebude uvažováno se šikmými částmi střechy podkroví, jelikož rozsah stavebních prací by byl 

mimo vymezenou hranici způsobilých výdajů programu OPŽP (jednalo by se o kompletní rekonstrukci 

celého krovu s novými skladbami a novou krytinou). 
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Řešená vodorovná část stropní konstrukce podkroví nevyhovuje požadované hodnotě součinitele 

prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 (2011), která je prioritním požadavkem pro snížení energetické 

náročnosti budovy.  

Vnější výplně otvorů - okna přízemí jsou nová, moderní, z plastových profilů osazena s vnějším 

lícem stávající fasády. Tato okna splňují požadavky normy ČSN 730540-2 (2011) na požadovaný 

součinitel prostupu tepla U a nebude do nich nijak zasahováno ! Tato okna jsou ovšem zahrnuta 

v energetickém auditu, který je zpracováván pro stav před touto částečnou výměnou oken 

odpovídající roku 2013.  

V podkroví jsou osazena původní dřevěná okna ve štítových stěnách v počtu 6 ks a také původní 

dřevěná střešní okna v počtu 19 ks. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené s ocelovou 

zárubní a dřevěným prahem. Tyto původní výplně otvorů nevyhovují požadované hodnotě součinitele 

prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 (2011), která je prioritním požadavkem pro snížení energetické 

náročnosti budovy.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V prostoru stavby a jejím bezprostředním okolí se pravděpodobně nenacházejí žádná další zvláštní 

ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve 

spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí 

minimalizovány. Při vykládání materiálu, nakládání suti a montážních pracích může dojít k lokálnímu 

poškození a znečištění stávajících zpevněných ploch. Po dokončení regenerace budou poškozené 

plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení počtu parkovacích ploch. Vliv 

stavebních prací na okolní stavby bude minimální. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavební práce nebudou vyžadovat kácení dřevin bránících v postavení lešení. U stromů, které se 

nenacházejí v bezprostřední blízkosti fasád a tudíž neznemožňují postavení lešení dojde k zakrácení 

větví v takovém rozsahu, aby nezasahovaly do fasád. Drobné křoviny budou zakráceny v takovém 

rozsahu, aby nezasahovaly do fasády, popř. budou svázány, aby nedošlo k jejich ulámání či vytržení. 

Dále bude potřeba dočasně demontovat stříšku z dřevěné konstrukce nad vstupem, odstranit její 

oplechování vč krytiny z asfalt. šindelů a konstrukci stříšky bezpečně uložit a ochránit proti 

povětrnostním vlivům a zemní vlhkosti.  

g) územně technické podmínky 

Stavba je kompletně napojena na technickou a částečně i na dopravní infrastrukturu. Dopravní 

trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, ulice Rumunská nebo Jugoslávská. 

Objekt je situován ve vzdálenosti cca 45 m od ulice Rumunská a cca 60 m od ulice Jugoslávská. 
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Možný příjezd vozidel stavby, umístění plechového skladového kontejneru, mobilního WC apod. 

v blízkosti revitalizovaného objektu s využitím stávajících místních zpevněných ploch (chodníků), bude 

projednáno s městem Znojmo jakožto vlastníkem těchto ploch, investorem a dodavatelem stavby. Do 

technické infrastruktury nebude nijak zasahováno. 

h) věcné a časové vazby stavby 

Stavba nevyvolává žádné věcné ani časové vazby. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Hlavní účel užívání stavby je výuka výtvarného oboru poskytujícího základní umělecké vzdělávání. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na užívání stavby a účel budovy ZUŠ zůstane stávající. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stávající objekt je čtvercového půdorysu, o jednom nadzemním podlaží a podkroví se šikmou 

sedlovou střechou. Tvar objektu zůstane stávající, pouze dojde vlivem zateplovacích prací k zvětšení 

stávající obálky budovy o tloušťku tepelného izolantu. 

Stávající materiálové a funkční řešení obálky budovy je již zastaralé, nesplňuje danou funkci, 

nevyhovuje požadavkům současných norem a určité konstrukce či vrstvy jsou již za hranicí životnosti. 

Toto se netýká již vyměněných otvorových výplní (oken) přízemí, které jsou provedeny z moderních 

plastových profilů a splňují požadavky norem. Barevné řešení fasády je pro objekt ZUŠ nevyhovující a 

nereprezentativní. Proto jsou navržena taková opatření, která eliminují veškeré tyto nedostatky v co 

největší míře dle možného rozsahu. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz budovy, neboť použitím kontaktního 

zateplovacího systému (dále jen ETICS) a osazením nových moderních vnějších výplní otvorů, dojde 

k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti pro 

pobyt osob a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. Technické řešení regenerace 

vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené 

materiály a certifikované systémy. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní provozní náplní budovy je výuka výtvarného oboru poskytujícího základní umělecké 

vzdělávání. V přízemí objektu se nachází dvě učebny, sociální zázemí pro žáky a personál, šatna, 

úklidová komora, vnitřní komunikace, schodiště do podkroví a kotelna. V podkroví se nachází dvě 

učebny a sociální zázemí pro žáky. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Budova není řešena jako bezbariérový objekt. Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající řešení 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající řešení. Regenerace objektu svým charakterem a 

vybavením splňuje požadavek bezpečného užívání a neklade zvýšené nároky na uživatele. Řešení 

stavby respektuje požárně bezpečnostní předpisy. 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

Na základě objednávky investora, bude projektová dokumentace řešit tyto úpravy: 

- zateplení neprůsvitného obvodového pláště včetně řešení soklu 

- zateplení podlahy podstřešního prostoru 

- výměnu původních vnějších výplní otvorů (okna, střešní okna, vchodové dveře) 

- úpravy související se zateplením 

Revitalizace je navržena v tomto stručném rozsahu:  

(podrobný rozsah prací je uveden v samostatné technické zprávě stavby) 

a) stavební řešení, 

Neprůsvitný obvodový plášť: 

 bourací a demontážní práce (vybourání odskoku soklu vč obkladu z kabřince, odstranění 

klempířských prvků a větracích mřížek, odstranění obložení štítových stěn z dř. palubek, 

demontáž informačních tabulí a popisného čísla atd.) 

 odstranění nástřešních žlabů včetně plechové krytiny okrajů střechy  

 dočasná demontáž stříšky z dřevěných profilů nad vstupem, odstranění krytiny z asfaltových 

šindelů vč bednění a oplechování 

 oprava dílců a sanace obvodového pláště v nutném rozsahu vč hloubkové penetrace 

 zateplení fasád vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní třídy A 

s níže navrženým tepelně izolačním materiálem: 

fasáda  -    tepelný izolant EPS-F (bílý)  tl. 140 mm  

fasáda u vstupu -  tepelný izolant EPS-F (šedý)  tl. 120 mm 

Povrchová úprava bude z tenkovrstvé probarvené silikonové omítky s roztíranou strukturou 

zrnitostní třídy 2,0 mm. Sokl bude proveden z dekorativní omítky střednězrnné 

 založení ETICS bude zakládací řadou z desek XPS tl. 120 a 140 mm, které budou v místech 

okapového chodníku zataženy min. 200 mm pod úroveň upraveného terénu a zároveň 

vytaženy min. 300 mm nad upravený terén. V místě nerozebiratelné zpevněné plochy bude 

izolant XPS vložen do hliníkové zakládací lišty.  

Před aplikací ETICS bude provedena nová svislá hydroizolace bitumenovou stěrkou 

s napojením na stávající hydroizolaci včetně osazení nopové fólie a geotextílie. Nopová fólie 

s geotextílií budou ukončeny krycí lištou v úrovni terénu 

 zateplení ostění a nadpraží tepelným izolantem EPS-F v tl. 30 mm 

 zateplení vnějších parapetů tepelným izolantem XPS v tl. 30 mm 

 zateplení střešní římsy tepelným izolantem MW v tl. 50 mm 

 zateplení horní plochy odskoku fasády u vstupu (přizdívka) izolantem XPS v tl. 50 mm 
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 osazení nových vnějších parapetů a klempířských prvků oplechování z ocelového pozink. 

plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem 

 nový okapový systém skládající se ze střešních podokapních půlkruhových žlabů, kruhových 

svodů a příslušenství (objímky, kolena, čela, háky, kotlíky, koutové prvky atd.) z ocelového 

pozink. plechu min. tl. 0,6 mm s poplastovaným povrchem 

 nový nátěr podbití přesahů střechy lazurovacím lakem 

 zakrácení zpětné osazení demontované konstrukce stříšky včetně nového nátěru, provedení 

nového bednění z desek OSB-3 tl. 15 mm a nové krytiny z bitumenových šindelů včetně 

podkladního pásu a oplechování 

 krycí plech el. rozvodů k přípojkové skříňi u vstupu, bude opláštěn cementotřískovými deskami 

tl. 10 mm s přetažením tepelného izolantu fasády 

 osazení nové plastové kruhové větrací mřížky vč prodloužení otvoru na nový líc 

 zpětné osazení informačních tabulí a čísla popisného 

 osazení nových svodů hromosvodné soustavy 

Střecha – podstřešní prostory 

 zateplení podlah podstřešních prostorů (vodorovné části stropní konstrukce podkroví) ve dvou 

provedeních. Hlavní část podstřešního prostoru, tedy stropní k-ce nad učebnami v podkroví 

s označením I., bude zateplena minerální vlnou v celkové tl. 180 mm, která bude kladena ve 

dvou vrstvách na stávající stropní konstrukci z kleštin jejichž prostor je vyplněn původní 

tepelnou izolací. Povrch nové izolace bude chráněn proti prachu či případným povětnostním 

vlivům proudících z netěsného střešního pláště difuzní (paropropustnou) fólií vytaženou na 

okolní konstrukce. Druhá část podstřešního prostoru se nachází nad sociálním zázemím pro 

žáky v podkroví s označením II.Tento prostor bude vzhledem k nemožnému přístupu zateplen 

foukanou minerální izolací v celkové tl. 180 mm po částečném odkrytí střešní pálené krytiny 

 z důvodu přidané tloušťky tepelné izolace a vzhledem k stávajícímu netěsnému výlezu do 

podstřešního prostoru, bude osazen nový zateplený výlez bez schodků 

Vnější výplně otvorů: 

 vybourání původních dřevěných oken podkroví v počtu 6 ks 

 vybourání původních dřevěných střešních oken v počtu 19 ks 

 vybourání dřevěných vchodových dveří vč kovové zárubně a prahu v počtu 1 ks 

 rozšíření stávajícího otvoru vchodových dveří a niky elektroměrové skříně na jednu stranu 

z důvodu zateplení a osazení nových dveří, v návaznosti na úpravu elektrických rozvodů, 

vypínače osvětlení a elektroměrového rozvaděče. Dojde k posunutí el. rozvaděče a provedení 

obezdívky niky ze strany dveří z plynosilikátových tvárnic tl. 50 mm s přetažením tepelného 

izolantu ostění. Musí být zachována min. světlost dveří 800x1970 mm ! 

 montáž nových plastových oken s izolačním dvojsklem v podkroví   

 montáž moderních celodřevěných kyvných střešních oken s izolačním dvojsklem včetně 

příslušenství (je počítáno s částečným rozebráním střešní pálené krytiny v místech otvorů)   
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 montáž nových hliníkových částečně prosklených vchodových dveří 

 osazení nových vnitřních dřevotřískových parapetů s CPL laminátovým povrchem 

 osazení stínících prvků - vnitřních žaluzií 

Úpravy v exteriéru: 

 odstranění nevhodného stávajícího okapového chodníku, jež tvoří bet. desky podél celého 

obvodového pláště. Do betonové desky u vstupu nebude zasahováno !   

 nový okapový chodník z hladké betonové dlažby rozměru 500x500x50 mm do štěrkového lože 

podél obvodového pláště a částečné osazení parkových betonových obrubníků tl. 50 mm do 

bet. lože (místa provedení dle výkresové dokumentace) 

 vzhledem k nevhodnému řešení odvodu dešťové vody ze střechy, je navrženo úsporné řešení 

bez větších výkopových prací, které je svým rozsahem nejpřijatelnější. V současnosti je odvod 

vody ze střechy řešen nástřešními žlaby a svody s odtokem na volný terén, tudíž je bráno 

v úvahu, že se jedná o zeminu vhodnou k zasakování. Návrh spočívá v osazení betonových 

odtokových žlabů, které budou vodu odvádět povrchově do dvou vsakovacích jímek vyplněné 

štěrkem vč geotextílie a povrchově kačírkem. Toto řešení bude projednáno s investorem a 

vlastníkem sousední parcely, městem Znojmo 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Uvedený popis je proveden v předchozí kapitole. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

V průběhu regeneračních prací nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Mechanická 

odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 

autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Ze stavebního hlediska bude do technického řešení zasahováno následovně: 

Vodovod a kanalizace 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. Projekt pouze řeší povrchový odtok dešťových 

vod ze střechy do vsakovacích jímek. 

Plynovod 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. Plynové potrubí vedené po fasádě u vstupu 

bude zapuštěno do tepelné izolace. 
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Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. Projekt řeší pouze návaznosti na úpravu 

elektrických rozvodů, vypínače osvětlení a elektroměrový rozvaděč umístěný v blízkosti dveřního 

otvoru ve fasádě z důvodu rozšíření stávajícího otvoru vchodových dveří na jednu stranu. 

Vytápění a TV 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. Pouze bude provedeno hydraulické 

vyregulování otopné soustavy. 

Vzduchotechnika 

Nebude zasahováno do stávajícího řešení. 

Hromosvodná soustava 

Vzhledem k revitalizaci objektu, se předpokládá kompletní výměna svislých částí hromosvodu 

z důvodu zateplení. Bude provedeno osazení nových svodných vodičů na fasádu na povrchu ETICS 

s napojením na jímací soustavu střechy. V úrovni do 2,0 m nad terénem bude přechod na tyčové 

vedení, které bude napojeno na zemnící rozvod. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V rámci stavebních úprav nedojde k instalaci technických nebo technologických zařízení. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno technickou zprávou požární ochrany v samostatné části 

projektové dokumentace. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Souběžně s projektovou dokumentací je zpracován energetický audit, který je nedílnou součástí 

projektové dokumentace. Úspora energie a ochrana tepla je zásadní otázkou těchto stavebních úprav 

objektů. Po provedení navrhované regenerace, bude stavba splňovat požadavky na energetickou 

náročnost budovy. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace 

komunálního odpadu apod.) nebudou vlivem stavebních prací nijak významně ovlivněny. Větrání je v 

budově řešeno přirozeně okny. Osvětlení místností a prostor je přímé pomocí zářivek a žárovek a 

samozřejmě přirozeně okny. Regenerace svým charakterem a vybavením neřeší ochranu proti hluku. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt či jeho dílčí 

části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních postupů, kvalitních ověřených 

materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto regenerovaného objektu. Objekt se 

nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na konstrukce objektu. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Modernizační práce nebudou vyžadovat provádění nových přípojek inženýrských sítí ani provádění 

přeložek sítí. Stavební práce budou pouze vyžadovat dočasný odběr el. energie a vody. Možný 

způsob odběru (napojení) bude řešeno mezi dodavatelem a investorem. 

B.4. Dopravní řešení 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, ulice Rumunská nebo 

Jugoslávská. Objekt je situován ve vzdálenosti cca 45 m od ulice Rumunská a cca 60 m od ulice 

Jugoslávská. Možný příjezd vozidel stavby, umístění plechového skladového kontejneru, mobilního 

WC apod. v blízkosti revitalizovaného objektu s využitím stávajících místních zpevněných ploch 

(chodníků), bude projednáno s městem Znojmo jakožto vlastníkem těchto ploch, investorem a 

dodavatelem stavby.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací a provedení okapového chodníku, budou provedeny terénní úpravy 

v takovém rozsahu, aby bylo okolí stavby upraveno do původního stavu. Zejména dojde k odstranění 

odpadu po stavebních pracích, k odstranění ulámaných větví keřů, k využití vykopané zeminy 

k vyrovnání terénu, ke zkypření půdy s možným využitím rotavátoru, k vysetí nové trávy atd. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Po dokončení veškerých prací spojených s revitalizací objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení 

životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení jeho kapacity. Odpady vzniklé během 

realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné 

u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v 

kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv 

(plynosilikát), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová 

čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 503/2004 Sb. 

Kód odpadu   Odpad      Likvidace 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály    řízená skládka 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken   řízená skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly     řízená skládka 

15 01 02 Plastové obaly       řízená skládka 

15 01 03 Dřevěné obaly       řízená skládka 

15 01 04 Kovové obaly       řízená skládka 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené     řízená skládka 

17 01 01 Beton        řízená skládka 

17 01 02 Cihly        řízená skládka 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky     řízená skládka 

17 02 01 Dřevo        řízená skládka 

17 02 02 Sklo        řízená skládka 

17 02 03 Plasty        řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel       kovošrot 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  řízená skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01-03  řízená skládka 

Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační firmou, která také zajistí uchování 

dokladů o způsobu likvidace. 

a) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na předmětné stavbě lze předpokládat výskyt netopýrů, kteří jsou zvláště chráněnými druhy ve 

smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Je proto nutno před zahájením stavebních prací provést průzkum objektu kvalifikovanou osobou. 

Průzkum bude proveden po výstavbě lešení kolem objektu a o jeho výsledku bude informován krajský 

úřad, odbor životního prostředí. V případě výskytu netopýrů je třeba před definitivním uzavřením 

osídlených dutin umístit přes spáru v daném místě jednosměrnou uzávěru, která zajistí, že netopýři 

mohou vyletět z úkrytu ven, ale nemohou se vrátit zpátky. Díky tomu žádná zvířata nezůstanou po 

instalaci polystyrenové vrstvy uvězněna uvnitř. Uzávěru je nutné instalovat s dostatečným předstihem, 

minimálně však týden před zahájením stavebních prací. Jako jednosměrnou uzávěru lze použít závěs 

z jemné drátěné síťky, perlinky či pevnějšího igelitu, upevněný pouze nad spárou pomocí hřebíčků do 

betonu, tmelu či stavebního lepidla. Spodní okraj síťky zůstane volný, neměl by ale odstávat od stěny 

budovy a musí dostatečně přesahovat spodní okraj spáry. Alternativou je hladká kovová nebo 

plastová trubka dlouhá cca 20 cm o vnitřním průměru min. 4 cm, která se upevní do výletového otvoru 

šikmo dolů. Sklon a hladké stěny trubky opět znemožní netopýrům návrat do úkrytu. V případě 

osídlení dutin netopýry budou na domu nainstalovány nové budky. Pokud to bude možné, bude 

nainstalována na místo, kudy netopýři do štěrbiny pronikají, speciální budka, která následně funguje 

jako průlezný tunel skrz tepelně izolační vrstvu do původního úkrytu mezi panely. K dispozici jsou 

různé typy budek, které mají v zadní stěně otvor nebo ji mají zcela otevřenou. Budky mají hloubku 8–

12 cm a lze je tak zcela začlenit do tepelně izolační vrstvy, případně ještě podložit či překrýt tenčí 

vrstvou izolantu (vždy ale tak, aby průlez do spáry zůstal volný). Budky se na stěnu přilepují stejně 

jako polystyrenové desky zateplení, případně se mohou upevnit pomocí na bocích umístěných 

kovových vinklů a šroubů. Povrch budek se překryje perlinkou a opatří stejným nátěrem jako okolní 

plocha, takže na budově nejsou nijak nápadné, viditelné jsou pouze úzké vletové otvory. Budky se 

vyrábějí z dřevocementové směsi nebo polystyrenu. Konkrétní podoba kompenzačních a zmírňujících 

opatření bude konzultována s osobou provádějící odborný průzkum.  

Netopýři často využívají rovněž dutiny za větracími otvory, které slouží k odvětrávání mezistřeších 

prostor, tj. k odvodu vodních par vznikajících ve střešním plášti. Při výskytu netopýrů v těchto úkrytech 
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je nutné zachovat prostupné všechny dosud existující ventilační průduchy, které slouží jako vletové 

otvory do jejich úkrytů. Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba zabezpečit proti následnému 

zatékání srážkové vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy. Kruhové otvory budou opatřeny 

standardní plastovou koncovkou, ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor 

odpovídající svým průměrem původnímu průduchu. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky 

zdrsnit např. pomocí brusného papíru.  

Obdobně pro zajištění hnízdišť rorýsů budou při zateplování fasády zachovány stávající ventilační 

otvory, které nesmějí být žádným způsobem zaslepeny. Používané plastové kryty budou zbaveny 

mřížky, aby zůstal pouze periferní okraj pro estetické zapravení otvoru. Tento okraj bude na vnitřní 

straně zdrsněn hrubým brusným papírem, aby měli rorýsi možnost zachytit se drápky o jinak hladký 

plastový povrch. Ventilační otvory nesmějí být opatřovány jakýmkoliv zařízením, které by 

znemožňovalo jejich využití jako náhradní hnízdiště pro volně žijící ptáky. Musí být zachovány 

dosavadní profily odvětrávacích otvorů, kde bude vložena plastová trubka o průměru 70 mm, která 

bude rovněž z vnitřní strany zdrsněna brusným papírem.  

Stran doby realizace stavby v průběhu roku obecně platí, že práce nelze provádět v době od 

listopadu do března, kdy netopýři zimují a v době od května do poloviny srpna, kdy zakládají letní 

kolonie. V těchto obdobích je zásah možný pouze na základě výjimky ze základních podmínek 

ochrany, která se vydává ve správním řízení. V případě rorýsů platí obdobné omezení v období od 20. 

dubna do 15. srpna, tedy v době hnízdění. V této době jsou práce možné opět pouze na základě 

výjimky z ochranných podmínek.  

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Revitalizace budovy nebude mít vliv na stávající řešení. Během stavebních prací však dojde 

k částečnému omezení pohybu osob v blízkosti stavby a to vzhledem k postavenému lešení, které 

svou šíří bude zasahovat do stávajících šířek zpevněných ploch. Dále bude stanoveno bezpečnostní 

pásmo kolem lešení. Nad hlavním vstupem do budovy budou uloženy podlážky a ochranná síť. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Po dohodě s investorem/majitelem budovy se bude voda a elektřina odebírat z technického podlaží 

regenerovaného objektu, voda z vodovodní šachty, elektřina se souhlasem provozovatele distribuční 

sítě ze stávající domovní přípojky. Spotřeba bude měřena podružně „antoníčkem“. 

b) odvodnění staveniště, 

Všechny kanalizační vpusti umístěné v prostoru staveniště budou zakryty ochrannou deskou 

umožňující odtok vody, avšak zabraňující zanesení vpusti stavebním materiálem.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Při provádění výkopových prací musí být chráněny stávající inženýrské sítě včetně přípojek do 

objektu. Tyto budou před zahájením prací vytýčeny jejich správci. Při provádění nových hydroizolací 
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svislých stěn v místech zapuštění tepelného izolantu pod terén s okapovým chodníkem, budou 

prováděny výkopové práce do hloubky max. cca 0,3 m. Dále je počítáno s provedením dvou 

vsakovacích jam rozměru 1,0x1,0 m do hloubky cca 1,0 m. 

Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě možného poškození 

inženýrských sítí bude tlak nápravy vozidel roznesen ocelovými štětovnicemi Larsen nebo budou v 

místech osazeny železobetonové panely. Buňky zařízení staveniště a patky lešení situovány mimo 

vedení přípojek. 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 

inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. 

Možný příjezd vozidel stavby, umístění plechového skladového kontejneru, mobilního WC apod. 

v blízkosti revitalizovaného objektu s využitím stávajících místních zpevněných ploch (chodníků) či 

terénu, bude projednáno s městem Znojmo jakožto vlastníkem těchto ploch, investorem a 

dodavatelem stavby. Po ukončení prací musí být trasy uvedeny do původního stavu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který neovlivní provoz okolních staveb. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Staveniště bude oploceno a mimo vyznačenou plochu staveniště nebude docházet ke stavebním 

prace. V případě poškození okolních ploch (např. pojezdem zásobování stavby) budou tyto plochy 

uvedeny do původního stavu. 

f) maximální zábory pro staveniště  

Umístění plechového skladového kontejneru, mobilního WC apod. v blízkosti revitalizovaného 

objektu s využitím stávajících místních zpevněných ploch (chodníků) či terénu, bude projednáno 

s městem Znojmo jakožto vlastníkem těchto ploch, investorem a dodavatelem stavby. 

Předběžně se uvažuje s plochou pro případný mezisklad polystyrenu v blízkosti budovy o 

půdorysné ploše cca 20 m
2
, umístěný na zatravněné ploše u regenerovaného objektu. Předpokládá se 

zde umístění také jedné buňky mobilního WC.  

Po dohodě s investorem se využijí některé nevyužívané společné prostory v domě jako sklady – 

pro maltové směsi, omítkoviny apod., obecně materiály nehořlavé a netěkavé povahy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby 

budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, 

skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude 

smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, 

zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají 

příloze č.1§ 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. Blíže viz bod B 1.3 této zprávy. Pokud 
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budou při provozu vznikat nebezpečné odpady, je původce odpadu povinen si k nakládání 

s nebezpečnými odpady vyžádat souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy,  

s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dni zahájení provozu. 

Dodavatel před zahájením prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby včetně 

smluvního zajištění. 

Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky 

hlavního hygienika. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou vyžadovat potřebu odvozu nebo deponie zemin. Veškerá odkopaná zemina 

bude použita pro zpětný zához. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 

tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

 Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

 Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  

o případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 

o kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů 

stromů, budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen) 

o větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně 

ohnuty a přivázány 

 Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 

řádně očištěny.  

 Provádět protihluková opatření 

o využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 

o omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 

o zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

 Provádět opatření proti prašnosti 

o zamezit prašnosti kropením 

o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

 Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku 

 Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

 Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

 Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
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o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec 

nebo k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo 

odchytu volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, 

kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 

Během regeneračních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 

uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – 

vyhláška č. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými 

předpisy a požadavky hlavního hygienika. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města 

bezpečnost a ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby.  

Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 

 262/2006 Sb. Zákoník práce  

 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví  

 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky:  

 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb  

 Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a 

dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  

 Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou 

č.192/2005 Sb.  

 

Bezpečnost obyvatel:  

 osadí se orientační a výstražné tabule  

 osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné osvětlení  

 osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat dostatečně 

pevné  

 v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti práce 

pracovníků – svahování nebo pažení výkopů  

 v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor 

výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  

 

Bezpečnost okolních komunikací:  

 osadí se příslušné dočasné dopravní značení  
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Povinnosti zadavatele stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci 

 

1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje i při působení zaměstnanců více než 

jednoho zhotovitele stavby v případech: 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací na OIP 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona, 

nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona 

 

2) V ostatních případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen:  

 doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 

podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 

povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

 stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 

tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

3) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (Příloha č. 5 k 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle odstavce 2), zadavatel stavby 

zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 

změnám během realizace stavby. 
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Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  

dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Oznámení o zahájení prací na OIP 

dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., není zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 

prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 

podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 

doručeno v listinné nebo elektronické podobě, 

Zpracování plánu BOZP na staveništi 

dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., není zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebudou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

 

Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 5 - 10 denně v závislosti 

na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště. 

Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 

dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci 

na nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 

ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané 

materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy 

prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních 

oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavající úpravy pro bezbariérový provoz nebudou dotčeny. 

l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor. Na základě konzultace mezi investorem 

a dodavatelem stavby, bude zohledněn samotný provoz v prostorách regenerovaného objektu. 

Nejdříve budou vyměněny výplně otvorů a poté zahájeny zateplovací práce, práce však mohou 

probíhat současně.  

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 

možnosti pracovních skupin a mechanizmů.  

Termín výstavby bude zvolen tak, aby nebyly ohroženy případné chráněné živočišné druhy žijící 

v obvodovém plášti budovy. 
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B.9. Všeobecná upozornění 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde 

uvedené normy: 

 ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, ČSN 

73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

 ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

 ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

 ČSN 73 8101 Lešení 

 ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 8107 Trubková lešení 

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

 ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

 ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 

 Předepsané zkoušky: 

 ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

 ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par 

 ETAG 004 Odtržné zkoušky podkladu ETICS 

 ETAG 014 Výtažné zkoušky kotev ETICS 

 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 

Sb. 

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 

275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 

168/1995 Sb. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
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 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 350/2012 Sb 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

 Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

 Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 

č. 268/2011 Sb. 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. 

Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních 

pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 

dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky uvedené v 

požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat 

vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících 

stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 

stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 

hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 
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Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat 

veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

 

V Brně dne 7.4.2014      

 .................................... 

    Ing. Roman Jelínek 

 




