

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 03.11.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202568 - Antibiotika

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 (pro všechny části) Návrh kupní smlouvy Zadavatel uvádí: a. V čl. III, odst. 4, že: „Prodávající se zavazuje dodat Léčivé přípravky v množství určeném Kupujícím nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání.“

V případě, že bude naše nabídka vybrána jako nejvýhodnější, byl by zadavatel ochoten akceptovat pevně stanovené závozní dny podle již zaběhlé praxe, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek? Popř. je Zadavatel ochoten do smlouvy za výše uvedenou větu doplnit „....., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.““

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel toto uvádí v článku č. V. smlouvy. Pro lepší orientaci doplnil zadavatel ujednání i do článku č. III. smlouvy.

II. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem

Informace č. 1

Zadavatel na profil uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 a dále aktualizované verze přílohy č. 3 – Návrhu rámcové smlouvy pro všechny části.

III. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Změna č. 1

Dokumentace je doplněna následovně:

- Příloha č. 3.1 - Návrh rámcové smlouvy - část 1_verze 02
- Příloha č. 3.2 - Návrh rámcové smlouvy - část 2_verze 02
- Příloha č. 3.3 - Návrh rámcové smlouvy - část 3_verze 02
- Příloha č. 3.4 - Návrh rámcové smlouvy - část 4_verze 02
- Příloha č. 3.5 - Návrh rámcové smlouvy - část 5_verze 02
- Příloha č. 3.6 - Návrh rámcové smlouvy - část 6_verze 02
- Příloha č. 3.7 - Návrh rámcové smlouvy - část 7_verze 02
- Příloha č. 3.8 - Návrh rámcové smlouvy - část 8_verze 02
- Příloha č. 3.9 - Návrh rámcové smlouvy - část 9_verze 02
- Příloha č. 3.10 - Návrh rámcové smlouvy - část 10_verze 02
- Příloha č. 3.11 - Návrh rámcové smlouvy - část 11_verze 02
- Příloha č. 3.12 - Návrh rámcové smlouvy - část 12_verze 02
- Příloha č. 3.13 - Návrh rámcové smlouvy - část 13_verze 02
- Příloha č. 3.14 - Návrh rámcové smlouvy - část 13_verze 02

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neproloužit.

Za zadavatele:

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA
statutární zástupce