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projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.
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A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu — Vytah v budové E

a) Misto stavby

Adresa: Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace
Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov

Katastralni tzemi: Kyjov (678431)

Parcelni &isla: 1004 — stavajici budova E1

b) Predmét projektové dokumentace
PredloZzena dokumentace pro provadeni stavby feSi stavebni Upravy spojené s vybudovanim nového
vytahu a rekonstrukci k nému pfilehlych prostor v pavilonu E.

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, do obvodového plasté neni zasahovano.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace
Sidlo: Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupeny:  MUDr. Jifi Vyhnal, feditel

IC: 00226912

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlozka
6112.

Na zpracovani projektové dokumentace se podileli

Jméno a pFijmeni Cislo AO  Obor
Hlavni inzenyr projektu Ing. Martin Foral 1003950 Pozemni stavby
Koordinace projektu Ing. Martin Foral 1003950 Pozemni stavby
Stavebni feSeni Ing. Jan Zamrzla
Ing. Lenka Drozdové
Konstrukéni feSeni Ing. Ale$ Utikal 1004795 Statika a dynamika staveb
Pozarné bezpecnostni feseni Ing. Ladislav Huf 1005501 Pozarni bezpeénost staveb
Ing. Jifi Novak
Zdravotné technické instalace Ing. Ladislav Pilaf 1004082 TPS, zdravotni technika
Ing. Petr Melcr
Vytéapéni Jifi Bielik 1005302 TPS, vytapéni a VZT
Ing. Lenka Markova
Silnoprouda elektrotechnika Ing. Pavel Klein 1004637 TPS, elektrotechnické zafizeni
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SLP a EPS Ing. Radek Pavlinek
Vzduchotechnika Ing. Jan Valenta 1302319 |EO1 TPS — technickéa zafizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.2.1 Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena

Stavebni Ufad: Stavebni ufad Méstského Ufadu v Kyjové
Cislo jednaci: SU24183/16/243 / SU 1904/2016/243V4, které nabylo pravni moci dne 7.6.2016

— spole¢né povoleni

A.2.2 Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zpracovatel projektové dokumentace pro povoleni stavby

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Pravnickd osoba zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlozka
6112.

PredloZzend dokumentace pro provadéni stavby "Rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu —
Vytah v budové E“ je realizovana na zakladé dodatku ¢.1 ze dne 8.7.2025 ke smlouvé o zpracovani a
projednani projektové dokumentace na zhotoveni stavby ,Rekonstrukce gynekologicko-porodnického
pavilonu® ze dne 18.8.2015 s Nemocnici Kyjov, pfispévkovou organizaci.

A.2.3 Dalsi podklady

Stavebné - technické prlzkumy

Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stavajiciho stavu
dot¢enych budov. Pro ovéfeni podkladu probéhlo zaméreni stavajicich stavl a vybrané ¢asti budov byly
podrobeny zéakladnim stavebné-technickym prizkumim, zaméfenych na fyzicky stav konstrukci i
vnitfniho vybaveni.

Hydrogeologicky prazkum - pro fe$ené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.
Geologicky prizkum - pro feSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.
Stavebné historicky prdzkum - pro feSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.

Radonovy prazkum

Radonovy prizkum - pro feSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.

Mapové podklady

Pro Ucely projektu bylo pouzito prfevzaté geodetické zaméreni stavajiciho skute¢ného aredlu nemocnice.
Situace je zpracovana a dolozena ve vykresové dokumentaci v upraveném meéfitku dle potreby. Jedné se
o schematickou situaci arealu nemocnice se zakreslenim uvazovaného zameéru.

Situace jsou dolozeny ve vykresové ¢asti dokumentace (pfiloha C).
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A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi

Navrhovana rekonstrukce je situovana v arealu Nemocnice Kyjov na parcele €.1004 (stavajici budova
E1).

Dle platného Uzemniho planu mésta Kyjova jsou v dot€éeném Uzemi vyznaceny funkéni plochy ,ob&anské
vybaveni verejné.” Jde vSak o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu, které nejsou Uzemnim planem
nijak omezeny.

b) Udaje o ochrané tizemi

Dotené prostory nejsou kulturni ani historickou pamatkou podléhajici zdkonu, ve znéni pozdéjsich
predpisti, o statni pamatkové pé& a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské
republiky.

V zajmovém Uzemi, ani v jeho blizkosti se nenachdazi zvlasté chranéné uzemi (kategorie CHKO, NPR,
PR, NPP, PP) ve smyslu zakona ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisi. Dotcené uzemi
neni soucasti soustavy Natura 2000. Jde o vnitini stavebni Gpravy.

Realizaci nedojde k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemkud uréenych pro plnéni funkci lesa.
Jde o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu, pozadavky jinych subjektl nejsou feSeny.

c) Odtokové poméry

Upravami ve stavajici budové nebude zasazeno do venkovnich ploch, nebudou tedy zménény odtokové
poméry destové vody.

d) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

)

Dle platného Uzemniho planu mésta Kyjov jsou v dot€éeném Uzemi vyznaceny funkéni plochy ,ob&anské
vybaveni vefejné. Jde vSak o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu, které nejsou tzemnim planem
nijak omezeny.

e) Udaje o souladu s tzemni rozhodnutim

Zamér je v souladu s vydanym stavebnim povolenim SU24183/16/243 / SU 1904/2016/243V4, které
nabylo pravni moci dne 7.6.2016 s naslednymi prodlouzenimi platnosti spole€ného povoleni.
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f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti uzemi

S ohledem na skutec¢nost, Ze se jedna o stavebni Upravy ¢asti budovy E1 situované v arealu Nemocnice
Kyjov zustava stavajici urbanistické feSeni areélu nedotéeno. Uvazované stavebni Gpravy nevyzaduji
Uzemni rozhodnuti.

g) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt

Nejedna se o novou stavbu, jedna se o stavebni Upravy stavajici stavby bez vlivu na zastavénou plochu a
vzhled budovy, bez vlivu na vySku budovy.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

V navrhu nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova reSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

S ohledem na to, Ze se jednd o zménu dokon€ené stavby, Upravu stavajicich prostor uvnitf stavajicich
provozli, dojde k caste€nému omezeni provozu oddéleni uvnitf budovy. Vybrany dodavatel stavby
zpracuje detailni harmonogram praci, ktery bude odsouhlasen vedenim klinik a technickym oddélenim
nemocnice.

Stavbou nejsou vyvolané zadné dalsi investice.

j) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Navrzeny zamér je feSen v obci Kyjov (586307) v katastralnim Gzemi Kyjov (678431).

Parcelni ¢islo st. 1004

KatasStralNi UZEMI .. ..ottt et ra e s bt be e e st e s ne e saeas Kyjov [678431]
R A 1L - TR RPSRT 1317 m?
ZPUSOD VYUZIET oottt objekt ob&anské vybavenosti
Druh POZEMKU i zastavéna plocha a nadvori
ViIastnickeé pravo .......cccceeeeveeeieeenene. Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno - Veveti
Pravo hospodareni: Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov
Zplsob ochrany: nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Dokumentace feSi stavebni Upravy spojené s vestavbou vytahu z 1.PP do 3.NP ve stavajici budové E1 v
arealu Nemocnice Kyjov. Jedn& se o zménu dokoncené stavby.

Rozsah Uprav je patrny z vykresové dokumentace.
Stavebné historicky prizkum pro feSené stavebni Upravy a dotéené objekty neni potfebny a nebyl
vypracovan.

b) Ugel uzivani stavby

Ugelem je uzivani prostor jako zdravotnického zafizeni, zajistujiciho v nemocnici provoz porodnice.

Podrobnosti Upravy dispozice a navaznosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

c) Trvala nebo doéasna stavba

Dokumentace fe8i stavebni Upravy casti 1.PP-3.NP stavajici budovy E1 v aredlu Nemocnice Kyjov.
Jedna se o stavbu trvalou.

A Privodni zprava 5
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d) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Provedenim stavebniho zaméru nedojde ke vzniku novych pozadavkl na ochranu stavby.

Ochranna pasma se v misté planovanych stavebnich Uprav nevyskytuji.

e) Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakonu platnych v dobé jejiho predani
objednateli. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhldSky o poZadavcich na vystavbu - vyhladSka
¢.146/2024 Sb. a CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

Stavebni konstrukce nebo €asti stavby splfiuji normové hodnoty.

Venkovni navazujici plochy a komunikace nejsou v ramci této akce FeSeny a zUstavaji stavajici.

Vstup do budovy nejsou v ramci této akce feSeny a zlstavaji stavajici.

Prosklené plochy vstupnich dvefi a zadvefi budou vybaveny polepy kontrastnimi pasy a budou splfiovat
dal$i nalezitosti dle vySe uvedené normy.

VSechna patra jsou pfistupna stavajicimi Iizkovymi vytahy. Nové instalovany vytah musi pinit parametry
stanovené CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

f) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organu

Veskeré podminky dotéenych organl budou respektovany v rozsahu odpovidajicim FeSené ¢asti

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Stavbou nejsou uplatnény zadné vyjimky a Ulevova fedeni ze zdvaznych predpisu.

h) Navrhované kapacity stavby

Podet vSech podlazi budovy

Pocet NadzemniCh POAIAZI ............ei ottt et e bt e st e e st e e e be e e sbeeeaeeas 4
[adoTet= g oTe o d=T o ¢ 01 (o] T o o o | F= A [ PO 1
REEENE POUIAZI ...ttt ettt s s s st s s s st et s s s s s s s s ssae s s s s e 1.PP-3.NP
Zastavéna feSena plocha

LI PSSR UPR PR 27 m?
LI L PSSP UPR PR 17 m?
P2 | SRR 36 m?2
BUNP e 36 m?
Zastaveéna feSend PloCha CEIKEIM ......eiii e e e st e e e s rnreeeeeae 116 m?
Obestavény feSeny prostor

1L OSSPSR 140 m3
LI L PSPPSRSO 66 m3
P2 | PSP UPSURRPRRUSPRN 139 m3
BUNP et 141 m3
Obestavény feSeny pProstor CEIKEIM ... i rae e sbe e 486 m3

Kapacity zdravotnickych pracovist, poéty pracovnikil pro provoz

Stavebni Upravy nemaji vliv na oddéleni, co se tyka kapacit pracovisté. NavySeni poctu pracovnikl se
nepredpoklada.
i) Zakladni bilance stavby

Objekt vyuziva stavajici technickou infrastrukturu aredlu nemocnice. Média jsou napojena v ramci
feSeného objektu E1.

A Privodni zprava 6
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Silnoprouda elektroinstalace

Budova je v soucasnosti napajena z hlavniho rozvadéée RH umisténém v rozvodné v 1.PP budovy.
Rozvadéc je napajen jednim pfivodem, ktery je v energocentru, v pfipadé vypadku ze sité automaticky
prepojen na nahradni napdjeni z diesel agregatu. V budové neni samostatny rozvadé¢ pro napajeni
vyhrazenych pozarnich zafizeni.

Zdravotné technické instalace

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o stavbu vytahu do stavajiciho provozu, uvazuje se, Ze bilance
potfeby vody a odtoku odpadnich vod bude zachovan stavajici, beze zmény. V¢etné odtoku destovych
vod, jednd se o vestavbu vytahu do vnitfnich prostor, stfecha objektu zlstane stavajici beze zmeény.

Hospodareni s destovymi vodami

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy bez zasahu do tvaroslovi stfeSnich konstrukci. Hospodareni s
destovymi vodami je FeSeno komplexné pro cely areal nemocnice a bude tedy zachovano stavajici. Neni
uvazovano navyseni odtoku destovych vod ze stfech. Stavebni Upravy nezvétSuji zastavénost Gzemi a
nezabiraji volné plochy. Re$eni odtoku destovych vod zlstava zachovano.

Nebudou negativné ovlivnény odtokové pomeéry v feSeném Uzemi.

Trida energetické naroc¢nosti budovy

Prikaz energetické narocnosti budovy nebyl pro tento zamér zpracovan, jedna se o stavebni Upravy
uvnitf stavajiciho objektu s minimalnim zasahem do obvodové konstrukce budovy.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany predepsanym zpusobem v souladu se
zakonem ¢ 541/2020 Sb., o odpadech. Likvidace jednotlivych odpadl vychazi z predpist a smérnic
Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovnéz Kategorizaci a
katalogem odpadt, vyhlasenymi vyhlaskou €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadt, podle zakona o odpadech
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby je nutné vyuzit nebo zneSkodnit dle zasad stanovenych zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech, a vyhlasky &. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.
Recyklovatelny odpad musi byt nabidnut k recyklaci v recyklacnim zafizeni, spalitelny odpad musi byt
nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadl a ostatni odpad uloZzené na povolenou, fizenou a
zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpad(l odpovida jejich plvodce (zhotovitel stavby). Plvodce odpadd ma ze
zakona povinnost vytfidéné odpady vyuzit, pokud tak nelze u€init, mdze je sdm odvést na pfislusné
zafizeni anebo je pfedat k odstranéni opravnéné osobé. Pfedpokladané produkce odpadd a manipulace
s nimi v prostoru zafizeni stavenist nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni
zivotni prostredi.

Evidence odpadu bude vedena podle §15 zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, a dle § 21 a § 22
VyhlaSky Ministerstva zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Takto
vedend evidence odpadud vcéetné dolozeni zpusobu odstranéni odpadd z uvedené stavby bude
predlozena pfi kolaudaci stavby na pfislusny Odbor zivotniho prostfedi. Po dobu vystavby bude zajisténa
pro pracovniky stavby nadoba na odlozeni komunalniho odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

P¥i realizaci stavby budou vznikat zejména nasledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, dfevo, Zelezo a ocel, smésné kovy, kovové obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

Podrobnéji viz kapitola B.9.h). souhrnné technické zpravy.

A Privodni zprava 7
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j) Zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci staveb

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finanénich prostfedk(. Nasledujici odhad je
vztazen k optimalnimu prabé&hu vystavby:

ZANAJENT STAVIOY ..o 01/2026
AOKONEENT STAVDY ..ttt ettt e st e e st e e et e e e rat e e s beeesaeeas 05/2026
PFedPOKIAdaNA TNUTA PraCi ........ei ettt e e raae e sneeeaes 4-5 mésicl

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pFipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.

Jelikoz budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, nesmi byt hluénost stavby vyssi,
nez dovoluji hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt pfedem
konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan vybranym dodavatelem stavby.

k) Orientacni naklady stavby

Predpokladané orientaéni néklady stavby jsou 7,85 mil. KE bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavebni objekty

SO 01 Pavilon E — vytah

InZenyrské objekty

Zadné inzenyrské objekty nejsou v ramci této akce Feseny.
Provozni soubory

Z&dné provozni soubory nejsou v ramci této akce fedeny.
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