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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 
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a. Účel objektu 

Předložený projekt pro provedení stavby řeší stavební úpravy spojené s vestavbou výtahu z 1.PP do 

3.NP ve stávající budově E1 v areálu Nemocnice Kyjov, p.o.. Jedná se o stavební a dispoziční zásah ve 

vstupní hale a do denních pobytových místností pro pacienty. 

b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení 

objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pochybu a orientace 

b.1. Architektonické řešení objektu 

Areál Nemocnice Kyjov je koncipován jako pavilónový. Samostatně stojící objekty jsou obklopeny 

vzrostlou zelení protkanou systémem obslužných komunikací. Samotný pavilon E má zrekonstruované 

fasády, jejichž pojetí plně respektuje celkové urbanistické řešení areálu. Hlavními rysy budovy jsou 

členění fasád, ustupující podlaží na kulatých pilířích, členění a barevnost oken a zakončení budovy 

pomocí členité římsy. Všechny zmíněné prvky jsou odkazem prvorepublikové a poválečné výstavby.  

Architektonické řešení budovy zůstává zachováno. Do materiálového řešení fasády objektu nebude 

zasahováno. 

b.2. Dispoziční řešení objektu 

Předložené stavební úpravy proběhnou ve stávající schodišťové hale, kde bude vybudován další lůžkový 

výtah. S touto úpravou souvisí i drobné stavební a dispoziční úpravy v navazujících místnostech. Úpravy 

jsou řešeny i s ohledem na plánovanou rekonstrukci a přístavbu objektu E. 

V 1.NP bude zmenšena místnost skladu, ve 2.NP bude upravena dispozice denní místnosti a WC 

s předsíní, ve 3.NP bude upravena dispozice denní místnosti a kuchyňky. 

Podrobnosti dispozic a návaznosti jsou patrné z výkresové dokumentace. 

b.3. Barevné řešení 

Všechny navržené úpravy odpovídají potřebám nového provozu a dnešním standardům, jsou vhodně 

začleněny do objektu tak, aby původní výraz celé stavby zůstal zachován.  

Barevné řešení exteriéru 

Architektonické řešení budovy zůstává zachováno. Do materiálového řešení fasády objektu nebude 

zasahováno. 

Barevné řešení interiéru 

Volba materiálů, odstínů a provedení povrchových úprav ve vnitřních prostorech objektu vychází zejména 

z utilitárních, hygienických a ergonomických hledisek. Pro barevné řešení jsou rozhodující zejména 

plochy podlah, stropních podhledů, stěn, výplní otvorů a některých dalších stavebních prvků. Základní 

materiály a odstíny povrchových úprav v interiérech budou odpovídat účelu a významu jednotlivých 

prostorů i stanoveným provozním požadavkům. Budou použity barevnosti jemné, pastelové, navozující 

příjemné civilní prostředí. Materiály jsou voleny s důrazem na hygienické provedení, snadnou údržbu a 

omyvatelnost.  



  Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
 Rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu – Výtah v budově E 

 Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

D.1.01.1-001 Technická zpráva  4 

 

b.4. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví.  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o požadavcích na výstavbu - vyhláška 

č.146/2024 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. 

Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty. 

Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny a zůstávají stávající. 

Vstup do budovy nejsou v rámci této akce řešeny a zůstávají stávající. 

Prosklené plochy vstupních dveří a zádveří budou vybaveny polepy kontrastními pásy a budou splňovat 

další náležitosti dle výše uvedené normy. 

Všechna patra jsou přístupná stávajícími lůžkovými výtahy. Nově instalovaný výtah musí plnit parametry 

stanovené ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. 

c. Základní údaje o objektu 

c.1. Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor 

Počet všech podlaží budovy 

Počet nadzemních podlaží ...........................................................................................................................  4 

Počet podzemních podlaží ...........................................................................................................................  1 

Řešená podlaží ............................................................................................................................... 1.PP-3.NP 

Zastavěná řešená plocha 

1.PP  ...................................................................................................................................................... 27 m2 

1.NP  ...................................................................................................................................................... 17 m2 

2.NP  ...................................................................................................................................................... 36 m2 

3.NP  ...................................................................................................................................................... 36 m2 

Zastavěná řešená plocha celkem  ....................................................................................................... 116 m2 

Obestavěný řešený prostor 

1.PP  .................................................................................................................................................... 140 m3 

1.NP  ...................................................................................................................................................... 66 m3 

2.NP  .................................................................................................................................................... 139 m3 

3.NP  .................................................................................................................................................... 141 m3 

Obestavěný řešený prostor celkem  .................................................................................................... 486 m3 

Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

Stavební úpravy nemají vliv na oddělení, co se týká kapacit pracoviště. Navýšení počtu pracovníků se 

nepředpokládá. 

c.2. Orientace objektu, osvětlení a oslunění 

Stávající objekt disponuje množstvím prosklených ploch, které jsou orientovány převážně na východ a 

západ, částečně sever. Většina pracovních prostor je orientována k těmto světovým stranám. Všechny 

místnosti určené k práci a pobytu zaměstnanců případně pacientů a klientů jsou osvětleny denním 
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světlem. Podružné místnosti (sklady, předsíně atd.) a hygienická zázemí jsou v některých případech 

navrženy uvnitř dispozice, jsou tedy osvětleny pouze uměle. Středové chodby jsou prosvětleny okny, 

případně je užito dveří s nadsvětlíky, kde je poté chodba prosvětlena přes navazující místnosti. 

Projektem řešené místnosti pro denní pobyt pacientů jsou orientovány tak, aby byly osvětleny denním 

světlem. 

d. Technické a konstrukční řešení 

d.1. Zemní práce, výkopy  

V rámci nové vestavby výtahu bude proveden výkop pro výtahovou jímku do úrovně -5,400mm. 

Výkop bude proveden tak, aby byla zajištěna stabilita tohoto výkopu ve smyslu platných norem, nařízení 

vlády, předpisů BOZP a statických výpočtů. 

d.2. Základy  

Nová výtahová šachta bude založena plošně na ŽB základové jímce. Založení bylo navrženo s ohledem 

na stávající základy.  Základy jsou navrženy tak, aby nebyla ovlivněna únosnost a stabilita stávajících 

základů. Nové základy budou spřaženy se stávajícími pomocí navrtání trnů betonářské výztuže.  

Základová železobetonová jímka pro výtah bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce. 

Deska jímky bude tl. 350 mm, stěny jímky budou tl. 300 mm. Nová železobetonová základová deska a 

stěna budou provedeny minimálně 300 mm pod stávající základový pas. Zásypy za železobetonové stěny 

jímky je možné provést až 7 dní po provedení celé konstrukce jímky. 

Základová jímka bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu třídy C25/30-

XC2. 

Další podrobnosti svislých nosných konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 – stavebně konstrukční řešení. 

d.3. Podchycení stávající základů s pojení se stávajícími konstrukcemi  

Nové konstrukce výtahové šachty budou pevně spojeny se stávajícími konstrukcemi. Základová deska 

výtahové jímky a podbetonování stávajících základů bude provedeno v jednom pracovním záběru, tak, 

aby bylo dosaženo plnohodnotného podlití st. základů. Nové základy budou spřaženy se stávajícími 

pomocí navrtání trnů betonářské výztuže, viz výkresy tvaru a výztuže. 

Výztuž stávajících stropů bude při bourání ponechána v maximálním možném rozsahu. Výztuž bude 

očištěna a zavázána do nových ŽB věnců šachty, aby došlo ke spřažení stávajících a nových ŽB 

konstrukcí. 

Další podrobnosti svislých nosných konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 – stavebně konstrukční řešení. 

d.4. Svislé konstrukce 

Konstrukčně je stávající objekt řešen jako obousměrný stěnový systém, který je v prostoru haly a 

hlavního schodiště doplněný o kruhové sloupy a průvlaky. Svislé konstrukce jsou provedeny z cihel 

plných pálených, některé obvodové stěny jsou provedeny z děrovaných cihel. 

Konstrukce výtahové šachty bude provedena z betonových bednících tvarovek a ŽB monolitických věnců. 

Konstrukce v 1.PP bude provedena z betonu třídy C25/30-XC2. Konstrukce v nadzemních podlažích 

bude provedena z betonu třídy C25/30-XC1. Šachta bude zastropena ŽB monolitickou deskou tl. 200 mm 

z betonu třídy C25/30-XC1. 
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Stěny šachty budou provedeny z betonových bednících tvarovek, které budou zality betonovou směsí. Při 

zalévání bednících tvarovek je nutné dokonalé vyplnění všech zalévacích otvorů. Zalití tvarovek bude 

provedeno betonovou směsí vhodné konzistence. Zalévání bude provedeno opatrně a plynule betonovou 

směsí vhodné konzistence po vrstvách, maximálně do výšky 4 vrstev bednících dílců najednou tj. 1,0 m 

výšky zdi. Kotevní výztuž pro stěny z bednících tvarovek bude umístěna do základů tak, aby bylo 

dodrženo krytí výztuže stěn a aby nedošlo ke kolizi mezi výztuží a tvarovkami. V rámci výrobní 

dokumentace může zhotovitel výztuž upravit tak, aby bylo provádění stěn z šalovacích tvarovek dle jeho 

zvyklostí a možností. 

Další podrobnosti svislých nosných konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 – stavebně konstrukční řešení. 

d.5. Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.PP je proveden jako ŽB trámová konstrukce, stropy nad typickými podlažími jsou provedeny 

jako ŽB žebírkové konstrukce opatřené rákosovým podhledem s omítkou.  

Výztuž stávajících stropů bude při bourání ponechána v maximálním možném rozsahu. Výztuž bude 

očištěna a zavázána do nových ŽB věnců šachty, aby došlo ke spřažení stávajících a nových ŽB 

konstrukcí. 

Výtahová šachta bude zastropena ŽB monolitickou deskou tl. 200 mm z betonu třídy C25/30-XC1. 

Další podrobnosti svislých nosných konstrukcí viz oddíl D.1.01.2 – stavebně konstrukční řešení. 

d.6. Schodiště 

Schodiště není řešeno, zůstává původní, bez jakýchkoliv zásahů a úprav. 

d.7. Střecha 

Střecha budovy je provedena s mírným sklonem a tvořena klasickým dřevěným krovem. Do nosné 

konstrukce střechy nebude zasahováno. Bude proveden průchod střechou pro nové odvětrání výtahu o 

průměru 300 mm. 

d.8. Příčky 

Vnitřní dělící příčky jsou navrženy jako sádrokartonové. 

Sádrokartonové konstrukce budou řešeny dle požadavků na instalace a mechanické vlastnosti 

v systémových skladbách v členění: 

- Sádrokartonové příčky jednoduché konstrukce s dvojitým opláštěním – systémová skladba 

odpovídá tloušťkám příčky 100 mm a 150 mm 

- Sádrokartonové příčky instalační dvojité konstrukce s dvojitým opláštěným – systémová skladba 

min. 205 mm 

- Sádrokartonové šachtové stěny a sádrokartonové předsazené stěny 

Jednotlivé skladby s parametry jsou uvedeny na výkresech. 

Obecné požadavky na příčky 

Pozn.: Požadavky na zvukovou izolaci příčky dle ČSN 73 05 32 

Chráněný prostor / hlučný prostor R´w (dB) 

Nemocnice, sanatoria apod. – lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů 
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Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod. 47 

Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.) 47 

Hlučné prostory (kuchyně, technické zařízení), L A, max <85dB 62 

Laboratorní  hodnoty jsou naměřeny v laboratoři a měří se bez vlivu vedlejších přenosových cest; naopak 

stavební hodnoty se měří přímo na stavbě a jsou nižší než laboratorní. 

Podle normy ČSN 72 0532 je pro přibližný přepočet hodnoty laboratorní na hodnotu stavební uveden 

vzorec R´w = Rw – k1, kde korekční činitel pro lehké konstrukce je udáván k1=4-8 dB 

Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho 

technologických zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.). 

Pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na 

výběr správných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení. Z hlediska vyšší 

tuhosti a pevnosti celé konstrukce volíme dvojité opláštění deskami protipožárními.  

Sádrokartonové příčky se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů 

v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché 

a podkladní betony vyzrálé. Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou 

vlhkostí. Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Není vhodné 

místnosti rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně. 

Z hlediska požární ochrany je nutné, aby všechny desky k sobě dosedaly a jejich spáry byly zatmeleny a 

vyztuženy skelnou páskou. Při dvojitém opláštění je nutno tmelit i spáry první vrstvy desek. Styky 

montovaných příček a dilatační spáry je nutné řešit dle typových detailů daného výrobce s ohledem na 

protipožární vlastnosti celé konstrukce.  

Do příček je nutné zabudovat též instalační komplety pro umyvadla a WC. V místech zavěšených 

kuchyňských / pracovních linek, při osazování těžkých předmětů je potřeba již během montáže zesílit 

konstrukci příčky přídavnými nosnými profily do požadovaného místa. To je možné provést např. 

dřevěnou fošnou osazenou mezi nosné stojky sádrokartonové příčky. Poloha výztuh bude upřesněna při 

provádění dle konkrétního vybavení interiéru. 

Všechny příčky s požadavky na požární odolnost budou založené na "stropní desce" a dilatačně 

oddělené od konstrukce podlahy dilatačním páskem. 

d.9. Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

Betonové mazaniny a cementové potěry jsou navrženy a podrobně vyspecifikovány v části D.1.01.1-002 - 

Skladby podlah.  Betonové mazaniny se musí dilatovat v plochách min. 25–30 m2 nebo délkově max. po 

6 m. Dilatace bude prováděna pružnými plastovými podlahovými dilatačními profily. 

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech 

kolmých dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační 

páskou z minerální plsti v tl. 15 mm. 

Hutněné zásypy za železobetonové stěny jímky je možné provést až 7 dní po provedení celé konstrukce 

jímky.  
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d.10. Izolace proti vodě, drenáže 

V nové skladbě podlah v 1.PP je použit asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny (hydroizolace proti 

zemní vlhkosti) v tl. 4 mm, s faktorem difuzního odporu 25000. Tento typ hydroizolace je volen s ohledem 

na napojení na stávající konstrukce, kde se předpokládá, že je použit také pás na bázi asfaltu. 

Veškeré betonové části dojezdu výtahu budou opatřeny prokrystalizující hydroizolací.  

Specifikace celé skladby je pospána v části D.1.01.1-002 - Skladby podlah. 

S ohledem na rozsah stavebních úprav nejsou řešeny drenáže. 

d.11. Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

Nový strop výtahové šachty bude zateplen shora v mezistřešním prostoru položením tepelné izolace 

z minerální vlny tl.160 mm, součinitel teplené vodivosti λD max. 0,038 W·m-1K-1. 

Akustické izolace 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí 

být v souladu s hlukovou studií a uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní zejména v 

sádrokartonových příčkách a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.  

Protipožární izolace 

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou řešeny požárními ucpávkami v souladu s PBŘ. 

Odvětrání výtahu bude vyvedeno nad střechu, nad výtahovou šachtou bude požárně izolováno. 

d.12. Podlahové krytiny 

PVC 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti.  

Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré podlahy budou lepeny. V 

případě použití PVC budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm se 

zakončením pod obkladem, případně bude hrana ošetřena úzkou plastovou lištou ve shodné barevnosti s 

krytinou. Při lepení na stěnu musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, 

hladká, zásadně bez malby, před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší 

pokojové teploty. 

Sokl bude vytažený na fabion (rádius) do výšky 100 mm s řešením koutu pomocí plastové výplně a sváru 

mimo kouty.  

Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, 

jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny 

z důvodu eliminace viditelnosti spojů.  

Veškerá montáž musí být prováděna v souladu s technologickými požadavky konkrétního výrobce 

navrženého materiálu. 

Specifikace PVC: 

- PVC - PVC z homogenního vinylu, vysoké kvality, v rolích, s povrchem tvrzeným ochrannou 

vrstvou PUR 
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- PPVC - homogenní protiskluzová vinylová podlahovina se vsypem, protiskluz R10/B  

Parametry PVC jsou uvedeny v příloze D.1.01.1-002 - Skladby podlah. 

Veškerá montáž všech podlahových krytin a povrchů musí být prováděna v souladu s technologickými 

požadavky konkrétního výrobce navrženého materiálu. 

Litá podlaha 

V 1.PP bude v místě rozšířeného výkopu pro výtahovou šachtu doplněna podlaha s polyuretanovou 

stěrkou. Nová podlaha bude výškově korespondovat se stávající teracovou podlahou. 

Specifikace polyuretanové stěrky: 

- Polyuretanová stěrka 1 - 2komponentní, reakce na oheň Bfl-s1 dle EN 13501-1, odolnost vůči 

skluzu R10 dle DIN 51130 

Parametry jsou uvedeny v příloze D.1.01.1-002 - Skladby podlah. 

Veškerá montáž všech podlahových krytin a povrchů musí být prováděna v souladu s technologickými 

požadavky konkrétního výrobce navrženého materiálu. 

d.13. Podhledy 

Podhledové konstrukce nebudou realizovány. 

Pro zakrytí VZT potrubí budou provedeny sádrokartonové kastlíky. 

V rámci úprav stropu v místě odstranění původního podbití s rákosovou omítkou (v doběhu k nové 

výtahové šachtě) bude případně větších rozsahu doplněn podhled tvořený cementotřískovými deskami 

kotvenými do ocelových profilů, na desky bude přetažena omítka stropu včetně vyztužení perlinkou. 

d.14. Zámečnické výrobky 

V objektu je navrženo několik zámečnických výrobků. Budou použity především atypické konstrukce.  

Jedná se převážně o typové: 

- ocelové zárubně s těsněním do drážky pro otočné dveře (jsou součástí výpisu dveří) 

- přechodové lišty apod.  

Atypickými výrobky jsou: 

- hliníkové okno 

- vnitřní hliníkové prosklené dveře, otevíravé 

- revizní dvířka 

- zrcadlo vlepené do obkladu 

- opláštění výtahového portálu 

- podávací okno výsuvné 

- ocelová konstrukce z pletiva, otevíravá 

Podrobný popis zámečnických výrobků je řešen v příloze dokumentace D.1.01.1-501 Výpis výrobků. 

d.15. Truhlářské výrobky a dveře 

V objektu je navrženo několik truhlářských výrobků. Budou použity převážně typové konstrukce. 

Jedná se převážně o typová: 

- dveřní křídla – plná, částečně prosklená, jednokřídlová, s kováním nerezovým, otočná i posuvná 
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- kuchyňská linka 

- vnitřní okenní parapet 

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je řešen v příloze dokumentace D.1.01.1-501 Výpis 

výrobků. 

d.16. Klempířské výrobky 

Mezi klempířské výrobky jsou zařazeny výrobky atypické z pozinkovaného plechu. 

- okenní parapet 

- oplechování prostupu VZT na střeše 

Podrobný popis klempířských výrobků je řešen v příloze dokumentace D.1.01.1-501 Výpis výrobků. 

d.17. Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou ochranné prvky rohů z kvalitních nárazuvzdorných desek z akrylvinylové 

pryskyřice s omývatelnou povrchovou úpravou, se zaoblenými hranami. Výška osazení bude 

přizpůsobena podle užívané transportní techniky, rozsah osazení bude případně rozšířen dle požadavku 

investora. 

Podrobný popis plastových výrobků je řešen v příloze dokumentace D.1.01.1-501 Výpis výrobků. 

d.18. Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky na stávajících stěnách a jejich dozdívkách z keramických tvárnic budou klasické vícevrstvé 

vápenné s jemnozrnným štukem. Stávající nebourané stěny budou vyrovnány před aplikací finální omítky 

jádrovou omítkou tloušťky cca 30 mm s ohledem na vyrovnání nerovností.  

Vnitřní omítky budou provedeny s odchylkou max. 3 mm na 2 m lati v souladu s třídou 4 dle ČSN EN 

13914-2. 

Na sádrokartonových stěnách bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Obecné pokyny k omítkám 

Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez podhledů. Jádrová omítka překrývající rozhraní dvou 

stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po provedení drážek 

instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc ochráněny 

plastovými kryty.  

Obklady stěn 

Na sociálním zařízení a v kuchyňce jsou řešeny obklady stěn. Jsou řešeny klasické keramické obklady s 

matným povrchem. Glazované, s nasákavostí větší než 10 %, s neprobarveným střepem, vyráběné podle 

EN 14 411:2016 BIII GL. Třída kolísání odstínů u tohoto designu je v úrovni V3 – velké výrazové 

odchylky. Hrany obkladu jsou rektifikované, což umožňuje pokládku na minimální spáru. Jsou určeny pro 

obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, 

kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků.  

Součást obkladu bude L nerezová ukončovací lišta. 

Bude použit obklad formátu 200 x 200 mm. 
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Na všechny stěny směrem do haly / chodby bude doplněn keramický sokl v návaznosti na stávající 

podlahy. 

Malby stěn 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách, resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude 

aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry (oděr za 

mokra 2 dle EN13300), bělostí min. 90 % (BaSO4). 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v 

pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Fasáda objektu 

Do fasády objektu není zasahováno. 

d.19. Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním vícesklem s maximální hodnotou Ug = 0,7 Wm-

1K-1.  

Vnitřní stěny budou zaskleny sklem jednoduchým, čirým nebo matovým, do výšky 2 m bezpečnostním, 

což nahrazuje mechanickou ochranu. V případě potřeby je možné řešit zmatování skla podle provozní 

potřeby investora pomocí folie nalepené na sklo. 

Požární stěny a dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí 

být doložen atest. 

d.20. Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. Po 

odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno k 

bourání.  

Bourací práce se budou týkat pouze vnitřních prostor. V rámci bouracích prací budou řešeny konstrukce: 

- Bourání stropní konstrukce v místě nové výtahové šachty 

- Bourání nášlapných vrstev podlahy 

- Bourání celých skladeb podlah 

- Odstranění obkladů 

- Bourání příček 

- Bourání dveří včetně zárubně 

- Demontáž okna 
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Při bourání bude postupováno podle technologického postupu bouracích prací zpracovaného vybraným 

dodavatelem stavby. 

Při bourání je nutné dodržovat tyto zásady: 

- před bouráním ověřit rozměry. Všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při 

stavbě zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných 

skutečností uváží případné změny projektu 

- Bourání bude nutno provádět šetrně, po záběrech, při bourání nesmí dojít k pádu větších částí na 

stávající konstrukce 

- Při bouráním je třeba bourané a navazující konstrukce řádně zabezpečit – podepřít. Provizorní 

podepření nosných konstrukcí není obsaženo v této dokumentaci. V rámci výrobní dokumentace 

budou zhotovitelem navrženy všechny provizorní či dočasné konstrukce. Tyto dočasné 

konstrukce musí být navrženy v souladu s touto dokumentací a dle detailního postupu prací 

zhotovitele 

- Bourání bude prováděno odshora dolů 

- Bouraný materiál bude plynule odvážen mimo stavbu, nesmí dojít k hromadění bouraného 

materiálu v nadzemních podlažích 

- Bourání nosných konstrukcí nebo bourání konstrukcí ovlivňujících statiku a stabilitu stavby musí 

být prováděno v součinnosti s vkládáním nových konstrukcí dle stavebně konstrukční části 

- Bourání bude nutno provádět šetrně, po záběrech. Bourací práce v nosných konstrukcích budou 

prováděny současně se vkládáním nových konstrukcí, bourání konstrukcí bude prováděno od 

shora dolů. Postup bourání, resp. postup prací je uveden na výkresové dokumentaci. Provizorní 

podepření bude navrženo a provedeno tak, aby byla zajištěna stabilita všech konstrukcí po celou 

dobu stavby – postup bourání a provizorní podepření bude navrženo dodavatelem stavby. Před 

bouráním je třeba okolní konstrukce řádně zabezpečit – podepřít. Bude nutno důsledně 

dodržovat prováděcí a bezpečnostní předpisy pro bourací práce 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. Poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu 

nemocnice, neměla by hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. 

Hlučné práce předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Zásahy do navazujících oddělení musejí být eliminovány na minimální, aby nedošlo k dlouhodobé 

odstávce provozu daných oddělení. 

Při provádění všech prací musí být dbáno na dodržování BOZP. 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresů bouracích prací. 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků.  

Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován s ohledem na rozsah stavebních úprav, které se 

týkají vnitřních prostor bez zásahů do fasády. Celkově je řešena malá plocha z celkové obálky budovy. 
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Kritéria tepelně technického zhodnocení 

Jedná se o dílčí stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Rozsah stavebních úprav zasahuje do obálky 

budovy minimálně, má jen zanedbatelný vliv na energetické potřeby budov. 

Posouzení využití alternativních zdrojů 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy pouze části objektu situovaného v areálu 

Nemocnice Kyjov, nebylo navrženo využití alternativních zdrojů energií. 

f. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Předkládaná koncepce je navržena v souladu s obecně platnými zákony, vyhláškami a předpisy. Řešený 

objekt se nachází v území občanského vybavení (nemocnice) v zastavěné části města. Vzhledem k 

umístění stavby, nedojde k výraznější změně charakteru ani rázu krajiny. Nedochází k záboru 

zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

ani k záboru pozemků určeným k plnění funkce lesa. Plochy dotčené plánovanou výstavbou jsou 

částečně již zastavěné nebo zpevněné – vliv na půdu bude takřka bezvýznamný. 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé 

znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami 

ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení. 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru, resp. ekosystémy. V areálu nemocnice ani v 

jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná 

chráněná území podle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Vodní zdroje nebudou ohroženy. 

f.1. Negativní vliv během realizace stavby 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Při výstavbě budou dodržena opatření ke snižování prašnosti při výstavbě vhodnou organizací práce, 

kropením a čištěním komunikací, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potenciálních zdrojů prašnosti: 

Sypký odpad ze stavby a dovážené sypké stavební materiály na korbách automobilů zakrývat plachtami. 

Při výstavbě bude zamezeno v maximální možné míře hluku ze staveniště, např. eliminací prací 

emitujících zvýšený hluk, vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, vypínáním motorů 

strojů a kontrolou technického stavu strojů a mechanizace. 

Veškeré demoliční a stavební činnosti a dopravu budou prováděny pouze v denní době se zahájením po 

7. hodině a s ukončením před 21. hodinou a koordinovat je tak, aby nedocházelo k překračování 

hygienického limitu ze stavební činnosti LAeq,s _ 65 dB stanoveného v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část 

B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro dobu 

mezi 7. a 21. hodinou a chráněný venkovní prostor staveb. 

Průběh hlukově významných stavebních činností se zkrátí organizací prací, personálním a technickým 

vybavením na minimum. Pro stavební práce budou používány pouze zařízení a nářadí v bezvadném 

technickém stavu. 
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Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

f.2. Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky areálu. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

f.3. Hospodaření s odpadními látkami 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách, resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra – budou užity pro stavební úpravy, resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty – budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem a návaznými předpisy s ním souvisejícími.  

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání, resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství. 

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Nemocnici Kyjov, 

p.o.. Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 541/2020 

Sb. o odpadech. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií   –   N – nebezpečný odpad   a   O – ostatní odpad. 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice.  
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g. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy 

Dopravní řešení v areálu nemocnice zůstává zachováno beze změn.  

g.1. Výtahy 

Lůžkový výtah (připraven jako budoucí evakuační) 

Kapacitní a technické údaje 

Nosnost výtahu:              1500 kg  

Počet stanic:                  4/4 – neprůchozí provedení  

Poloha strojovny:            bezstrojovnový (stroj pohonu je uvnitř výtahové šachty) 

 skříň rozváděče řízení výtahu v provedení EI30 před šachtou v horní stanici 

Šachta:                         půdorysné rozměry ve smyslu čisté vnitřní, šířka 2100mm, hloubka 2750mm 

 prohlubeň 1250mm, zdvih 11,3 m, horní volná výška 3650mm 

Vybavení výtahové klece, portál 

Bude odpovídat ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, platné v době vydání stavebního 

povolení a náležitostem lůžkového výtahu dle ČSN EN 81-20 a -21. 

Vybavení kabiny: kabina výtahu celokovová lamelová v neprůchozím provedení nerez, okopové nerez 

plechy, nouzové osvětlení. 

Strop - podhled sklopný s bodovým osvětlením 

Podlaha bude opatřena protiskluzovou krytinou, úhel kluzu minimálně 10°(třída R10). 

Osvětlení nepřímé (min 100 lx).  

Na boční stěně nerez panel s ovládacími prosvětlovacími tlačítky ANTIVANDAL + označení Braillovým 

písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy, vážení kabiny včetně ukazatele přetížení, 

akustické, nebo hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice. 

Stěny budou vybaveny na bocích trubkovými nerez madly, zrcadlo na obou bočních stěnách. 

V dosahu tlačítek sklopné nerezové sedátko a telefonní zařízení pro nouzové volání. 

Dodavatel zajistí instalaci telefonu do kabiny pro nouzové volání. Umožní instalaci čtečky karet, nebo 

klíčovou blokaci pro zpřístupnění blokovaných stanic. 

Kabinové dveře: 1 ks (neprůchozí klec) automatické teleskopické dvoupanelové. Materiál křídla z 

broušeného nerez plechu. Standardní Al prahy, celoplošná světelná závora. 

Portál vstupních dveří do výtahové šachty bude obložen nerezovým plechem (součást dodávky stavby). 

Rozvaděč výtahu bude umístěn před stěnou šachty nejvyšším podlaží daného výtahu, rozvaděč dle PBŘ 

v provedení ve skříni EI30, nezvětšuje šířku otvoru pro dveře 

Výtahy pro veřejnost ve společných prostorech nutné vybavit systémem automatického mazání voleb dle 

obsazení vyznačených zón na nástupištích.  

Kabiny výtahů vybavit čtečkami čipových karet pro možnost řízení výtahu a blokace v určených podlaží. 

Požární odolnost dveří: EW45 DP1(1.PP), EW30 DP1 (1.NP-3.NP) 
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h. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Radonový průzkum byl zpracován v rámci projektu řešícího nedaleko se nacházející urgentní příjem, a to 

firmou Mgr. Patrik Pilát – Měření radonu a geologický průzkum 27.6. 2022. Podle tohoto průzkumu byl 

stanoven nízký radonový index pozemku. V případě nízkého radonového indexu lze používat běžné 

konstrukce a standardní izolace. 

i. Obecně technické požadavky na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování 

projektové dokumentace. Při realizaci bude postupováno podle platné legislativy pro splnění, v souladu 

se stavebním zákonem 283/2021 Sb. včetně navazujících prováděcích předpisů. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 


