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ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE NAD STROPEM V PLOŠE NOVÉ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY - 8,5m2
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DEMONTÁŽ TĚLESA, UPRAVIT
PŘIPOJENÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ

STOUPAČKA VYTÁPĚNÍ; DEMONTÁŽ VČETNĚ
REGISTRŮ A PŘIPOJENÍ TĚLESE V DENNÍM POBYTU
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POZNÁMKA
-   PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH
PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM

- POSTUP BOURÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ŘEŠENÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PROVÁZÁNÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POPSANÝCH
V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,

- OTVORY VE STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH LZE VYBOURAT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚŘIT
- PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUSEDNÍ ODDĚLENÍ  PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ

PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM - ŘEŠIT VE FÁZÍCH PRO VÝTAH A DOKONČENÍ STAVBY - CO NEJKRATŠÍ OMEZENÍ
PROVOZU ODDĚLENÍ

- PŘÍPADNÉ PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA ROZHRANÍ STAVENIŠTĚ NUTNO ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ VHODNÝM MATERIÁLEM A
PRACHOTĚSNĚ UTĚSNIT

- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD,

SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE, KDE SE POHYBUJE STAVBA BUDOU OCHRÁNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY PROTI

POŠKOZENÍ. JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY, PODLAHY, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, APOD.
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD.
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT VRCHNÍ VRSTVU OMÍTKY - ŠTUK, JÁDROVOU OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI
- DEMONTÁŽE VYTÁPĚNÍ A SLABOPRODU A  JSOU POPSÁNY V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, DEMONTÁŽE ČÁSTÍ ELEKTRO, VZT A ZTI JSOU

ŘEŠENY V ČÁSTECH DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

LEGENDA
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTEK
(V ZÁVORCE VÝŠKA OBKLADU / MATERIÁL)

VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

B03

B04
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B07

VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

(1500)

B08

VYBOURAT STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VÝKOP JÁMY PRO ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY;
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY PODKOPAT A PODBETONOVAT - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŘEZY

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S POVRCHEM Z LITÉHO TERASA V TLOUŠŤCE CCA 100 mm

ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY

DEMONTOVAT OCELOVOU KONSTRUKCI VČETNĚ PLETIVA A DVEŘÍ

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY V TLOUŠŤCE CCA 100 mm,
ODSTRANIT SOKL

ODSTRANIT KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ LEPIDLA, OČISTIT POVRCH OD VÝSTUPKŮ,
ODSTRANIT SOKL

ODSTRANIT TEPELNOU IZOLACI NAD STROPEM  PLOŠE NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

BOURANÉ  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ PŘEPÁŽKY

B11

VYVRTAT PROSTUP STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ (V ŽELEZOBETONOVÉM STROPĚ), JÁDROVÉ VRTÁNÍ; PŘESNÉ POZICE A
ROZMĚRY VYTYČIT V KOORDINACI S INSTALACEMI A VÝZTUŽÍ DESKY - MIMO ŽEBRA; VRTÁNÍ VČETNĚ ZÁKLOPU A RÁKOSU

Ø50 ŽB DESKA VČENĚ PODLAHY TL. 200 2 KS
Ø60 ŽB DESKA VČENĚ PODLAHY TL. 200 5 KS
Ø125 ŽB DESKA VČENĚ PODLAHY TL. 200 2 KS

PROŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO ZALOŽENÍ PŘÍČEK;
ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY;
ROZSAH DLE NOVÝCH PŘÍČEK PRO JEJICH SPRÁVNÉ PROVEDENÍ S OHLEDEM NA POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST

B12

VYŘÍZNOUT PROSTUP STŘECHOU, PROŘÍZNOUT BEDNĚNÍ A PLECHOVOU KRYTINU; KRYTINU UPRAVIT PRO DOPLNĚNÍ
LEMOVÁNÍ; POZICE A PRŮMĚRY URPAVIT INSTALACÍM A PRVKŮM KROVU - NOSNÉ PRVKY NESMĚJÍ BÝT OSLABENY

Ø125 1 KS - ODVĚTRÁNÍ ZTI
Ø350 1 KS - ODVĚTRÁNÍ VÝTAHU
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