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ZELEZOBETONOVA STENA Z BETONOVYCH TVARNIC PROLITYCH
BETONOVOU SMESI

POZNAMKA

POZN. O1:

ZAKLADOVE SPARY STAVAJICICH ZAKLADOVYCH PASU JSOU NA UROWNI CCA —4,950 A -4,600. STAVAJICI ZAKLADY JSOU PROVEDENY JAKO BETONOVA KONSTRUKCE.
NOVOU ZAKLADOVOU DESKU VYTAHOVE SACHTY PROVEST MIN. 300 MM POD STAVAJICI ZAKLADOVE PASY. ZAKLADOVOU DESKU A PODBETONOVANI STAVAJICICH ZAKLADU
PROVEST V JEDNOM PRACOVNIM ZABERU. MUSI DOJIT K BEZCHYBNEMU ZATECENI BETONOVE SMESI POD STAVAJICI ZAKLAD V CELE PLOSE PODEPRENI.

NOVOU VYTAHOVOU JIMKU SPRAHNOUT SE STAVAJICIMI ZAKLADY POMOCI TRNU @R14 & 300 MM VLEPENYCH DO VYVRTANYCH OTVORU POMOCI VHODNEHO LEPIDLA PRO
MATERIAL STAVAJICI KONSTRUKCE — VIZ VYKRES VYZTUZE.

POZN. 02:

100 MM OD VNEJSIHO LICE STEN VYTAHU SETRNE NARIZNOUT A ODBOURAT ZELEZOBETONOVOU DESKU. VYZTUZ DESKY ZACHOVAT A OCISTIT. STAVAJICI DESKU
PODBETONOVAT A ZAVAZAT DO NOVE 7B STENY. STAVAJICI 78 DESKA MUSI BYT ULOZENA MIN. 100 MM NA NOVOU 7B STENU. PODBETONOVANI STAVAJICIHO STROPU
PROVEST NA JEDEN PRACOVNI ZABER. MUSI DOJIT K BEZCHYBNEMU ZATECENI BETONOVE SMES| POD STAVAJICI STROP V CELE PLOSE PODEPRENI.

POZN. 03
NA VNEJSIM LICI STEN VYTAHU SETRNE NARIZNOUT A ODBOURAT ZELEZOBETONOVOU DESKU. VYZTUZ DESKY ZACHOVAT, OCISTIT A ZAVAZAT DO NOVE 7B STENY.

POZN. 04:

STAVAJICI 7B PRUVLAKY A ZEBRA PODBETONOVAT A ZAVAZAT DO NOVE 7B STENY. NEJDRIVE PO 7 DNECH OD BETONAZE PRUVLAKY A ZEBRA ODREZAT NA VNITRNIM LiCI
STEN VYTAHOVE SACHTY. STAVAJICI ZEBRA MUSI BYT ULOZENA NA NOVOU 7B STENU 250 MM. PODBETONOVANI STAVAJICIHO STROPU PROVEST NA JEDEN PRACOWNI
ZABER. MUS| DOJIT K BEZCHYBNEMU ZATECENI BETONOVE SMESI POD STAVAJICI STROP V CELE PLOSE PODEPRENI.

POZN. 05:

STAVAJICI BETONOVOU MAZANINU SPRAHNOUT S DOPLNOVANOU BETONOVOU MAZANINOU. DO VYVRTANYCH OTVORU HLOUBKY 100 MM VLEPIT VHODNYM LEPIDLEM TRNY 9R5
G 300 MM.

CELKOVY POSTUP PRACI JE UVEDEN V TECHNICKE ZPRAVE

VYSKY OTVORU JSOU VZTAZENY K CISTE PODLAZE PRISLUSNEHO PATRA.

MATERIALY, POVRCHOVA OUPRAVA, GEOMETRICKE TOLERANCE A PROVADENI KONSTRUKCI
JE PODROBNE SPECIFIKOVANO V TECHNICKE ZPRAVE.

PRED PROVADENIM OVERIT VSECHNY NEZBYTNE KOTY DLE STAVAJICIHO STAVU. PRI ZJISTENI
ROZDILU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM BUDOU TYTO ODAJE
NEPRODLENE SDELENY PROJEKTANTOVI.

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
~ BETON: - ZAKLADOVE KCE: C25/30-XC2 DLE CSN EN 206+A2
~ KONSTRUKCE V 1.PP: €25/30-XC2 DLE CSN EN 206+A2
— OSTATNI KCE: C25/30-XC1 DLE CSN EN 206+A2
~ VYZTUZ: B5008 (R)

PROSTUPY - VIZ POZNAMKY A TECHNICKA ZPRAVA
POVRCHOVA OPRAVA - VIZ TECHNICKA ZPRAVA
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