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1. OBECNE

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projekt Fe$i zdravotechnické instalace vobjektu SZS a VOS Merhautova. Cilem projektu je
rekonstrukce prostor laboratofi.

- Odvod splaskovych vod od zafizovacich predmétu

- Rozvod studené vody pitné, teplé vody a demineralizované vody pro zafizovaci predméty
- Demontdz stavajicich zatizovacich pfedmétl

- Demontaz stavajiciho pfipojovaciho potrubi kanalizace

- Demontaz stdvajiciho pripojovaciho potrubi vodovodu

- Vybaveni zatizovacimi predméty v feSené Casti objektu

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢3asti

= Konzultace s investorem

= Pozadavky investora

= Podklady od profese — stlaceny vzduch

= (SN a legislativa v oboru ZTl

= telefonickd a emailova komunikace

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpist a norem.

3. TECHNICKE RESENI — Vnit¥ni kanalizace

Stavajici pripojovaci potrubi kanalizace od zafizovacich predméti bude demontovano. Splaskova
kanalizace bude odvadét odpadni vody od sanitarnich zafizovacich pfedmétl a odkalovacich nadrzi
na sadru. Demontovana ¢ast pfipojovaciho potrubi bude nahrazena novym potrubim PP-HT.
Pfipojovaci a odpadni potrubi z plastovych trubek bude vedeno ve sténach nebo ptizdivkach.
Pfipojovaci potrubi bude vedeno v min. spadu 3 %. Napojeni veSkerych zafizovacich pfedmétu
musi byt pres zapachové uzavérky. V mistnosti ¢. 431, 433, 407 a 409 budou na odtoku ze drezu
instalovany odkalovaci nadrZze na sadru. Soucasti nadrze bude zapachova uzavérka.

Pfredpoklddané trasy kanalizace jsou patrny z vykresové dokumentace. Trasy byly navrieny na
zakladé obhlidky na misté a informaci od spravce budovy. Napojeni na stavajici kanalizaci je
nakresleno orienta¢né a presné napojeni bude nutno pfizplsobit skutecnému stavu.

4. ZKOUSKY VNITRNi KANALIZACE

Zkouska vnitfni kanalizace bude provedena technickou prohlidkou a zkouskou vodotésnosti
svodného odpadniho a pfipojovaciho potrubi, zkouska plynotésnosti odpadniho a pripojovaciho
potrubi a bude proveden zapis do protokolu pfed zakrytim potrubi ve stavebnich konstrukcich.
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Priib&h zkougeni kanalizace bude proveden podle zasad uvedenych v normé CSN 75 6760 Vnitfni
kanalizace.

5. TECHNICKE RESENi — Vnit¥ni vodovod

Stdvajici pripojovaci potrubi od zafizovacich predmétl bude demontovano. Demontovana cast
potrubi bude nahrazena novym potrubim. Pfedpokladané trasy vodovodniho potrubi jsou patrny
z vykresové dokumentace. Trasy byly navrZeny na zakladé obhlidky na misté a informaci od spravce
budovy. Napojeni na stavajici vodovod je nakresleno orientacné a presné napojeni bude nutno
pfizpUsobit skute¢nému stavu.

V mistnosti ¢. 433 bude demontovan stavajici prltokovy ohfivac teplé vody. Dle informaci od
investora je ke stdvajicimu mistu odbéru priveden centrdlni rozvod teplé vody a je poZzadavkem se
na toto potrubi napojit.

V mistnosti €. 409 je pozadavkem investora demontovat stdvajici ohfivac teplé vody a nové napojit
potrubi teplé vody na centrdlni rozvod, ktery je v mistnosti ¢. 407. Potrubi bude vedeno v drdzce ve
zdivu a bude nutna koordinace se stavajicimi rozvody (napf. stoupaci potrubi kanalizace). Dimenze
vodovodniho potrubi, na které se bude novy rozvod napojovat neni znama, proto bude nutno nové
potrubi pfizplsobit stavajicimu rozvodu. Vzdalenost nového napojeni a odbérnych mist je pomérné
velkd, proto je nutné béhem provozu pocitat s tim, Ze bude tepla voda do mista odbéru pfivedena
s prodlevou.

6. ZKOUSKY A PROPLACH VNITRNiIHO VODOVODU

Potrubi vnitfniho vodovodu musi byt podrobeno tlakovym zkouskdm a pfed zapocdetim provozu
musi byt proveden proplach potrubi studené a teplé vody desinfekénim roztokem. Tlakové zkousky
a proplach potrubi budou provedeny dle CSN 75 5911, CSN 73 6660 a technického predpisu cechu
instalatér(i W 660-1.

7. ZARIZOVACi PREDMETY

Pfesné typy zafizovacich predmétl budou zvoleny investorem.

8. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a interni predpisy dodavatele,
investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrZovani
bezpeénostnich predpist a jinych zdkonnych opatteni zajistujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz? je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak i v budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatreni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.
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9.

KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédcenim o proskoleni pracovniki a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veskerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

10. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

STAVBA

Provedeni veskerych prostupll pro trasy potrubi

Dozdéni nebo dobetonovani prostupli po montdzi, provedeni tohoto dozdéni nebo
dobetonovani bude po pozdrni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

Zatizovaci pfedméty typu umyvadlo a dfez nejsou soucdsti dodavky ZTI

Vybourani stavebnich konstrukci pro demontdz potrubi vodovodu a kanalizace

V Brné, brezen 2022

Vypracovala: Ing. Andrea Tobolakova
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